

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Irigare s.Gura Cainarului	UCIP – IFAD	contractant unic	4 454 104	10.07 – 03.11	1 din 03.11.2023
2.	Apeduct or.Donduseni etapa VI	Primaria or.Donduseni	contractant unic	4 383 034v valoarea totala 1 903 959 (14.03.23 – 14.03.24)	octombrie 2022 – septembrie 2023	nr 2 din 28.09.2023
3.	Apeduct s.Panasesti	Primaria com.Panasesti	sub-antreprenor	8 503 005 valoarea totala 3 786 200 (14.03.23 – 14.03.24)	octombrie 2022 - decembrie 2023	nr.1 din 20.12.2023
4.	Irigare s.Varvareuca	UCIP – IFAD	contractant unic	4 290 764	aprilie 2023 – august 2023	nr.1 din 11.08.2023
5.	Canalizare str.Traian	Apa Canal Chisinau	contractant unic	4 704 560	februarie 2023 - decembrie 2023	nr.1 din 18.01.2024
6.	Canalizare str.Barbu Lautaru	Primaria or.Ialoveni	contractant unic	418 937	octombrie 2023	
7.	Apeduct Filiala Donduseni	IS Moldelectrica	contractant unic	538 040	noiembrie 2023 - decembrie 2023	nr.01 din 20.12.2023
<b>Total 03.2023 – 03.2024</b>				<b>20 096 564 lei (fara TVA)</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Țugui Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: “Prosperus-Cons” SRL

exc. 2

Anexa nr.24  
la Documentația standard nr.115  
din 15.09.2021

Contract Nr. 108 privind  
achiziția de lucrări

Trezoreria Regională Nord  
Nr. 2022 - 0000001162  
din 16.11.2022

I PARTEA GENERALĂ

**Obiectul achiziției "Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a orașului Dondușeni. Obiect 201713.Etapa VI (REPETAT)"**

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

"26" octombrie 2022

or. Dondușeni

(localitatea)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>"PROSPERUS-CONS" S.R.L.</b> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin administrator, Țugui Ruslan (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <b>statutului</b>, (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(ă) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i></p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><b>Primăria orașului Dondușeni</b></p> <p>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin Primar Belciug Ivan _____, (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <b>_Legii A P L_</b>, (statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(ă) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i></p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. **Achiziționarea "Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a orașului Dondușeni. Obiect 201713.Etapa VI (REPETAT)"**

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip nr.

ocds-b3wdp1-MD-1664176966398 din 13.10.2022, în baza deciziei grupului de lucru al

Cumpărătorului/Beneficiarului nr.10 din "17" octombrie 2022.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

### **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

*Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.* 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

### **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

**4 383 034,2 MDL (patru milioane trei sute optzeci și trei mii treizeci și patru MDL, 2) MDL.**

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

*Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract, conform graficului de executare a lucrărilor, din sursele alocate pe anul bugetar 2022.

### **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de

---

a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_\_\_\_\_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4 În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## **8. Rezoluțiunea**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3 Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de \_\_\_ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de \_\_\_ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 10 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 3 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 3 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este 43 830,34 (patruzeci și trei mii opt sute treizeci, 34) MDL, în cuantum de 1 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 1% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de \_\_\_ % din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește \_\_\_ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație

---

în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care

o

astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la **31.12.2023**.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală: PROSPERUS-CONS S.R.L.  
Mun.Chișinău, s.Hulboaca  
Telefon 060100315  
Cod fiscal: 1011600042056  
Banca:BC "Moldova Agroindbank" SA fil.4  
Chișinău  
Cod:AGRNMD2X  
IBAN MD85AG000000022512870381

#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală: Primăria or.Dondușeni  
Or.Dondușeni, str.Independenței, 49  
Telefon:0251-2-22-03  
Cod fiscal:1007601006793  
Banca:MF Trezoreria de Stat  
Cod:TREZMD2X  
IBAN MD46TRPDAW319230F10776AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Țugui Ruslan  
Date: 2022.10.26 11:57:29 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Belciug Ivan  
Date: 2022.10.27 08:45:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.23**

**Numărul procedurii de achiziție** ocds-b3wdpl-MD-1664176966398 din **13.10.2022**

**Obiectul achiziției:** *Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a orașului Dondușeni. Obiect 201713.Etapa VI (REPETAT)*

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45200000 -9	<i>Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a orașului Dondușeni. Obiect 201713.Etapa VI (REPETAT)</i>	Lucrări	Lucrări			3 652 528, 55 MDL	4 383 034, 20 MDL	Conform graficului de executare a lucrărilor	319230	
	<b>TOTAL</b>					<b>3652528,55</b>	<b>4383034,20</b>			

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

Digitally signed by Țugui Ruslan  
Date: 2022.10.26 11:57:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Cumpărătorul/Beneficiarul**

Digitally signed by Belciug Ivan  
Date: 2022.10.27 08:47:11 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Graficul de execuție a lucrărilor													
Denumirea devizului	2022				2023								
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
1	Lucrari de terasamente												
2	Montare conducta												
3	Montare camine												
4	Reabilitarea drumurilor												
	<b>TOTAL</b>												<b>2 383 034,0</b>
													<b>2 000 000,0</b>


ANTREPRENOR GENERAL: "PROSPERUS-

CONS" SRL

Director :


Tugui Ruslan

L..Ș.



Digitally signed by Tugui Ruslan  
Date: 2022.11.15 16:11:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

BENEFICIAR: Primăria or. Donduseni



Digitally signed by Belciug Ivan  
Date: 2022.11.15 14:39:03 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

L..Ș.

## ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr.2022-0000001162 din "16" noiembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "24" iulie 2023, între SRL PROSPERUS-CONS, în persoana administratorului, Tugui Ruslan și Primăria orașului Dondușeni, în persoana primarului Ivan Belciug, în scopul modificării Contractului nr.2022-0000001162 din "16" noiembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1664176966398 din "13" octombrie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 24 iulie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. De a micșora suma contractului cu **1 040 283,43 (Un million patruzeci mii două sute optzeci și trei lei 43 bani) lei**, în urma modificării planului de cheltuieli pe cod IBAN

**MD46TRPDAW319230F10776AB**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii



Cumpărătorul/Beneficiarul



## ACORD ADIȚIONAL Nr.2

la contractul Nr.2022-0000001162 din "16" noiembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "24" iulie 2023, între SRL PROSPERUS-CONS, în persoana administratorului, Tugui Ruslan și Primăria orașului Dondușeni, în persoana primarului Ivan Belciug, în scopul modificării Contractului nr.2022-0000001162 din "16" noiembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr.ocds-b3wdp1-MD-1664176966398 din "13" octombrie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 24 iulie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. De a majora suma contractului cu **430156,60 (Patru sute treizeci mii o sută cincizeci și șase lei 60 bani) lei**, în urma modificării planului de cheltuieli pe cod IBAN

**MD46TRPD AW319230F10776AB**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

*Tugui*



Cumpărătorul/Beneficiarul



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
**Nr. 2 din 28 septembrie 2023**

Privind lucrarea de construcție executată la obiectul: „**Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni. Obiect 201713. Etapa VI.**” efectuată în baza contractului de antrepriză nr.108 din 26.10.2022 cu acordul adițional nr.1 și nr.2 din 24.07.2023 încheiat între:

**Primăria orașului Dondușeni**, cu sediul în or. Dondușeni, str.Independenței 49 reprezentată prin **Belciug Ivan**, primar al or.Dondușeni, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și **S.R.L. „Prosperus-Cons”**, cu sediul în s.Hulboaca, str.Alba Iulia,5 mun.Chișinău, reprezentantă prin **Țugui Ruslan**, administrator în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.15 din 28 octombrie 2022, eliberată de Primăria or.Dondușeni

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:**  
„28” septembrie 2023 până la „28” septembrie 2023.

**2. Fiind formată din:**

**Președintele Comisiei:**

Ivan BELCIUG - Primarul or.Dondușeni

**Membrii Comisiei:**

Mihail JOSAN	- Arhitect-șef al or.Dondușeni, coordonator de proiect
Vasile BUNESCU	- Persoană atestată
Mihai NEGURA	- Persoană atestată
Oleg COVALI	-Consilier orășenesc
Ion ZLOI	-Consilier orășenesc
Alexandr DUDUN	-Administrator al ÎM „Apă-Canal Dondușeni”

**3. Au mai participat la recepție:**

Dumitru Dobrojan	-Reprezentant ONDRL
Ruslan ȚUGUI	-Administrator SRL „Prosperus-Cons”
Andrei PANȚIR	- Diriginte de șantier SRL „Prosperus-Cons”
Boris PÎNZARI	-Responsabil tehnic
Andrei Palamarcu	-Autorul proiectului SRL „Acvaproiect”
Natalia Popovici	- Inspector principal al Inspecției pentru Protecția Mediului Dondușeni
Vladimir BUZILA	- Șef USP Dondușeni a Secției Situații Excepționale Dondușeni

**4. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**

Lucrările la Obiectul: „Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or.Dondușeni. Etapa VI” să fie recepționate.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare.

## 7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul (Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or. Dondușeni. Etapa VI) cu o lungime totală de 5033 m se află pe terenul cu nr. cadastral 3401102, 3401105, 3401106, 3401108 și 3401109. Rețeaua de apeduct a fost construită pe str. Ion Creangă, Constantin Stamati, Mihail Kirov, Mihail Frunze, Vasile Ciapaev, Vasile Gangal, 31 August 1989 și Vasile Alexandri. Totodată sa efectuat conecsiuni la gospodării- 400. Sectoarele de conducte a sistemului de alimentare cu apă unde se intersectează cu partea carosabilă a drumului și în preajma construcțiilor existente sunt montate în tuburi de protecție din politilenă și oțel. În scopul deservirii rețelilor de alimentare cu apă pe lungimea traseului sau montat 7 de cămine de vizitare din elemente prefabricate din beton armat.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi: 28 .09.2023, în 6 exemplare.

### Președintele Comisiei:

Ivan BELCIUG

- Primarul or. Dondușeni



(semnătura)

### Membrii Comisiei:

Mihail JOSAN

Vasile BUNESCU

Mihai NEGURA

Oleg COVALI

Ion ZLOI

Alexandr DUDN

- Arhitect- șef al or. Dondușeni, coordonator de proiect

- Persoană atestată

- Persoană atestată

- Consilier orășenesc

- Consilier orășenesc

- Administrator al ÎM „Apă-Canal Dondușeni”



## 9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

---

---

---

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

L.Ș.

„ ” 2023

**TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:**

„28” septembrie 2023

**Ruslan ȚUGUI** L.Ș.  
Director SRL „Prosperus Cons”



**PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:**

„28” septembrie 2023

**Ivan BELCIUG** L.Ș.  
Primarul or. Dondușeni



Anexa nr.1  
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 1 din 27 septembrie 2023

Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

A large section of the document is a table with multiple horizontal lines, intended for listing missing or incomplete parts of the project documentation. A large, handwritten blue scribble is present over this section, indicating that no items were listed.

Președintele comisiei

Responsabil




Reprezentantul antreprenorului

Anexa nr. 2

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 1 din 27 septembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Președintele comisiei

Responsabil tehnic







Nr. 451 din 02 octombrie 2023

## RECOMANDARE

Prin prezenta Primaria or.Dondușeni recomanda agentul economic “Prosperus-Cons” SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or. Dondușeni. Obiect 201713.Etapa VI, în perioada octombrie 2022 - august 2023.

Este de menționat faptul că, antreprenorul “Prosperus-Cons” SRL și-a onorat pe deplin obligațiile contractuale, executând lucrările în termenul stabilit și calitativ, dispunând de o echipă de specialiști de o calificare și profesionalism înalt.

“Prosperus-Cons”SRL se recomandă cu o deplină încredere pentru a fi antrenată în acțiunile antreprenoriale la construcția rețelelor de apeduct și canalizare.

Lista lucrărilor îndeplinite:

- montare conductă PE d32 – 200 mm L=5031m;
- montare 7 cămine din beton;
- trecere prin forare dirijată sub calea ferată și sub drum național;
- conectarea a 367 de gospodării;
- reabilitarea suprafețelor din beton asfaltic;

Primarul orașului Dondușeni



Ivan BELCIUG

ME 191 din 10.11.2023

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ**  
Nr. 191

mun. Chișinău, RM

10.11 2023

- I. **Î.S. „MOLDELECTRICA”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr. 78, IDNO 1002600004580, cod TVA 0505766, IBAN MD37ML000000022515094716, deschis la BC „Moldincombank” SA, SWIFT MOLDM2X, reprezentată de Directorul general interimar Sergiu Aparatu, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și
- II. **S.R.L. „Prosperus-Cons”**, cu sediul în mun. Chișinău, s.Hulboaca, str. Alba Iulia 5, IDNO 1011600042056, cod TVA 0608375 IBAN: MD85AG000000022512870381 reprezentat de Țugui Ruslan, care activează în baza Statutului, numit în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, iar ambele numite în continuare „Părți” sau individual „Parte”, au încheiat prezentul contract de antrepriză, în continuare „Contract” conform procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al Î.S. „Moldelectrica” nr. 653 din data de 02 noiembrie 2023, privind următoarele:

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 1.1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute pe riscul cât și din contul său, lucrările de construcție a rețelelor de alimentare cu apă potabilă la baza sucursalei din or. Dondușeni în continuare „Lucrări”, conform Anexei Nr. 1 la prezentul Contract, iar Beneficiarul să recepționeze Lucrările și costul acestora, conform Anexei/Deviz.
- 1.2. Actele permise: Antreprenorul declară că activează legal și că dispune de toate actele privind SSM, licențe, autorizații, permisele, calificările muncitorilor, etc, în continuare „acte permise”, suficiente și necesare executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină valabile și actualizate actele permise pe perioada executării prezentului Contract.

**2. MODUL DE EXECUTARE**

- 2.1. Data începerii și termenul de executare a Lucrărilor: Antreprenorul va executa Lucrările în decurs de 50 zile de la data semnării Contractului.
- 2.2. Materialul: Lucrările obiectului prezentului Contract se vor executa cu materiale procurate de către Antreprenor, sau cu materialele Beneficiarului stabilite prin caietul de sarcini. Antreprenorul va utiliza doar materiale certificate, stabilite prin norme (legi, acte normative, regulamente, instrucțiuni, etc.). Calitatea materialelor preparate în șantier va fi dovedită prin încercări de laborator la care se vor emite certificate de conformitate, calitate, ș.a. Totodată în cazul în care se vor folosi materialele Beneficiarului, costul lor nu vor fi specificate în contract, însă în același timp vor fi incluse la Procesul verbal de executarea lucrărilor.
- 2.3. Verificare și control: În scopul asigurării nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceputm Beneficiarul, prin personalul propriu sau serviciile unei întreprinderi contractate, va putea verifica

- procesul de executare a Lucrărilor, atât sub aspect calitativ, cât și sub aspectul cantitativ, la orice etapă de execuție a acestora.
- 2.4. **Responsabilii:** Beneficiarul și Antreprenorul vor desemna câte un Reprezentant atestat pentru coordonarea și executarea Lucrărilor, întocmirea documentației necesare în șantier soluționând și aplanând orice problemă ce poate apărea pe parcursul executării lor.
- 2.5. Modul de executare a Lucrărilor: Lucrările vor fi executate în conformitate cu exigențele tehnice prezentate de Beneficiar la momentul începerii lor. Executând Lucrările, Antreprenorul va respecta toate cerințele NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, „Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”, NAIE, PUE, cât și alte norme tehnice obligatorii și în domeniul securității și sănătății în muncă.

### **3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI**

#### **3.1. Beneficiarul se obligă:**

- 3.1.1. să achite costul Lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract;
- 3.1.2. să semneze Procesul verbal de executarea a lucrărilor în condițiile art. 6 al prezentului Contract;
- 3.1.3. să transmită Antreprenorului documentația necesară executării lucrărilor pe care o deține;
- 3.1.4. să respecte alte obligații asumate prin prezentul contract.

#### **3.2. Beneficiarul este în drept:**

- 3.2.1. să verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- 3.2.2. să verifice calitatea materialelor folosite de Antreprenor și documentația de conformitate a acestora;
- 3.2.3. să dea, prin reprezentanții săi, dispoziții obligatorii Antreprenorului pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a Lucrărilor.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI**

#### **4.1. Antreprenorul se obligă:**

- 4.1.1. să demareze și să finalizeze executarea lucrărilor conform pct. 2.1 specificat în Contract, în conformitate cu legea sau cu alte norme obligatorii aplicabile lucrării în cauză;
- 4.1.2. să respecte cerințele tehnice, cerințele NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, „Norme minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice”, Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, securitate industrială, a mediului ambiant și în domeniul securității și sănătății în muncă, alte norme obligatorii stabilite de actele normative și legislative în procesul de executare a lucrărilor;
- 4.1.3. să respecte, iar la finalizare – să asigure curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile aferente, la sfârșitul fiecărei zi;
- 4.1.4. să notifice prin scrisoare sau e-mail imediat „Beneficiarul” despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea serviciilor;
- 4.1.5. efectuând Lucrările cu material propriu, să utilizeze doar materiale care corespund standardelor naționale de calitate și securitate acceptate de Beneficiar;
- 4.1.6. să înlăture imediat orice neajunsuri ale Lucrărilor executate;

- 4.1.7. să înștiințeze, în scris, Beneficiarul despre finalizarea prezenta circumstanțelor sau factorilor ce produc impact asupra calității și/sau termenului de executare a lucrărilor cît și Lucrărilor;
- 4.1.8. să predea Beneficiarului Lucrările executate Prin verificarea calității și cantității lucrărilor și semnarea proceselor verbale de execuție a lucrărilor de către persoane atestate conform legislației în vigoare, iar la finalizarea lucrărilor, în baza Procesului verbal de executarea lucrărilor;
- 4.1.9. să poarte răspundere conform legislației în vigoare de orice natură pentru prejudiciile cauzate terțelor persoane și/sau Beneficiarului;
- 4.1.10. să prezinte garanție de bună executare a contractului.
- 4.1.11. Să respecte alte obligații stabilite de prezentul contract.

#### 4.2. **Antreprenorul este în drept:**

- 4.2.1. Să solicite documentația necesară executării lucrărilor pe care o deține Beneficiarul ;
- 4.2.2. Să solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

### 5. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

- 5.1. Prețul lucrărilor: Costul total a lucrărilor în baza prezentului Contract constituie suma de 538 040,98 lei , fără T.V.A, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 107 608,20 lei.
- 5.2. Termenul de plată: Toate plățile, în baza prezentului Contract, se efectuează prin transfer bancar, pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract, în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din ziua înregistrării facturii fiscale în registrul „Benefeciar” și procesului verbal de execuție a lucrărilor. Plata se consideră efectuată la data debitării contului Beneficiarului cu suma respectivă, transferată Antreprenorului.
- 5.3. Emiterea facturii: Antreprenorul va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 (cinci) zile după semnarea de către Beneficiar a procesului verbal de execuție a lucrărilor.
- 5.4. Imposibilitatea majorării prețului: Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în Anexa prezentului Contract. Antreprenorul nu este în drept să pretindă majorarea prețului în dependență de regimul, condițiile și timpul de executare a Lucrărilor (zile de odihnă, sărbători oficiale, în afara programului normal al timpului de muncă sau în orele de noapte).
- 5.5. În cazul în care, la ziua plății, Antreprenorul va datora careva plăți sub formă de penalități, despăgubiri sau altele, Beneficiarului i se vor compensa respectivele creanțe cu plata datorată pentru lucrările executate, transferând doar soldul rezultat din operațiunea de compensare.

### 6. RECEPȚIONAREA LUCRĂRILOR

- 6.1. General: Recepționarea Lucrărilor executate se va efectua de către Responsabilul Beneficiarului în urma verificării caracteristicilor tehnice ale materialelor și a lucrărilor executate, punerii în funcțiune a instalațiilor. Procesul verbal de executarea lucrărilor executate se va încheia în scris, în 2 (două) exemplare și va fi semnat de Responsabilii

pârților contractante, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la recepționarea înștiințării despre finalizarea lucrărilor. Părțile acceptă că recepționarea lucrărilor nu scutește pe Antreprenor de răspunderea pentru viciile sau neregulile acestora depistate ulterior recepționării. Viciile și abaterile sînt înlăturate pe contul antreprenorului.

6.2. Procesul verbal de executarea a lucrărilor: Procesul verbal de executarea lucrărilor trebuie să conțină următoarea informație:

- 1) denumirea obiectului;
- 2) lucrările executate;
- 3) materialul folosit;
- 4) termenul de executare;
- 5) valoarea totală a lucrărilor;
- 6) obiecții;
- 7) vicii și abateri constatate, modul, condițiile și termenele de înlăturare a acestora.

## 7. RESURSE

7.1. În scopul executării corespunzătoare a lucrărilor prevăzute în prezentul contract, Antreprenorul declară că dispune sau va dispune, la data executării Lucrărilor, de resursele:

7.2. Materiale: Antreprenorul declară că dispune sau va dispune, până la data începerii Lucrărilor, de materialul necesar executării acestora. Beneficiarul va fi în drept să ceară schimbarea materialelor folosite de Antreprenorul în cazurile în care acestea nu asigură calitatea Lucrărilor, conform indicilor de calitate stabiliți în prezentul Contract. Cheltuieli de transportarea a materialului și a persoanelor la locul executării Lucrărilor se pun în sarcina Antreprenorului, și sunt incluse în prețul Contractului.

7.3. Tehnice: Antreprenorul declară că și dispune de mecanisme (macara, turn e.t.c.) dacă ele sunt prevăzute în deviz de tehnologia necesară executării corespunzătoare a lucrărilor prevăzute de prezentul Contract. Antreprenorul declară că dispune sau va dispune până la data începerii Lucrărilor de instrumente, utilaj mecanisme, echipament și alte materiale necesare executării acestora. Antreprenorul se obligă să folosească tot utilajul și instrumentele antrenate în procesul de executare a Lucrărilor în stare corespunzătoare, adaptându-le în continuu ultimelor tehnologii de producție, evitând, astfel, pericolele și riscurile și asigurând totodată calitatea corespunzătoare a Lucrărilor executate.

7.4. Umane: Antreprenorul declară că dispune de resursele umane calificate pentru executarea Lucrărilor în mod corespunzător, asigurând Beneficiarul că personalul său are pregătirea și instruire, experiența, nivelul profesional adecvat și actele permise necesare executării calitative a Lucrărilor prevăzute de prezentul Contract, precum și asigurării securității executării acestora.

7.5. Mijloacele și materialele folosite pentru executarea lucrării sînt conforme cu anexele specificate în contract.

## 8. CONDIȚII SPECIALE

8.1. Atribuirea responsabilităților: Pe parcursul executării prezentului Contract, Antreprenorul va fi responsabil de respectarea de către personalul său a tuturor normelor în domeniul securității și sănătății în muncă, securitate industrială,

securității antiincendiară și mediului ambiant, a altor norme care reglementează procesul de executare a Lucrărilor.

- 8.2. Subantrepriza: Antreprenorul se obligă să execute personal Lucrările prevăzute în prezentul Contract. Antreprenorul atrage subantreprenorul la executarea lucrărilor stipulat în prezentul Contract numai cu acordul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a lucrărilor de către Antreprenorul/Subantreprenor. Antreprenorul va trebui să prezinte Beneficiarului, la cererea acestuia, acte și documente relevante referitor la executarea contractului dat.
- 8.3. Garanții: Antreprenorul garantează calitatea tuturor Lucrărilor executate. Toate deficiențele, viciile apărute în pe parcursul termenului de garanție vor fi remediate de către Antreprenor imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la momentul notificării. Termenele de garanție a Lucrărilor sunt indicate în Anexa/Caiet de sarcini.
- 8.4. Clauza de confidențialitate: Toată informația pusă la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar, inclusiv sistemele informaționale, va fi considerată confidențială și nu va putea face obiectul divulgării, copierii sau utilizării de către Antreprenor și/sau terți, fără avizul scris al Beneficiarului. Antreprenorul va fi responsabil de orice prejudicii cauzate din culpa sau neglijența sa în legătură cu utilizarea improprie și neautorizată a informației în posesia căreia a intrat.

## **9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 9.1. General: Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor ce decurg din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Antreprenorul va purta răspundere și pentru orice acțiune care a condus la prejudicierea imaginii și reputației profesionale a Beneficiarului.
- 9.2. Executarea necorespunzătoare: În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor de calitate înaintate și/sau ar putea pune în pericol persoanele sau bunurile Beneficiarului și terților, Antreprenorul va înlătura deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său, imediat, dar nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare din momentul notificării de către Beneficiar.
- 9.3. Forma de garanție de bună execuție a contractului agreată de Antreprenor este garanția bancară de bună execuție sau transfer bancar, în cuantum de 0 % din valoarea contractului, și reținută de către Beneficiar până la semnarea procesului verbal de recepție finală.
- 9.4. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile pct. 9.3.
- 9.5. În cazul executării cu întârziere și pentru neexecutare a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, Partea în culpă achită celeilalte Părți o penalitate zilnică în mărime de 0,1% din angajamentului neexecutat. Sancțiunile suportate de către părți nu le exonerează de îndeplinirea obligațiilor în natură.
- 9.6. Circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor Contractuale: Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități

- 9.7. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.
- 9.8. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului. Cu toate acestea, impedimentul nu eliberează partea contractuală de a-și îndeplini obligațiunile contractuale în acea parte, în care aceasta este posibil în circumstanțele menționate.
- 9.9. În cazul în care există circumstanțe care justifică neexecutarea contractului, acesta poate fi modificat prin acordul adițional, inclusiv prin modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.9.6. și pct. 9.7. părțile modifică contractul prin acord-adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.
- 9.10. În cazul în care impedimentul durează mai mult de 90 (nouăzeci) de zile, Părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde daune-interese.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

- 10.1. Termenul de valabilitate: Prezentul Contract va intra în vigoare la data semnării lui de către Părțile contractante și va fi valabil până la 31.12.2023.
- 10.2. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 10.3. Rezelierea unilaterală: Beneficiarul va fi în drept să denunțe unilateral prezentul Contract, cu un preaviz scris de 15 (cincisprezece) zile. În acest caz Beneficiarul va achita lucrările executate de Antreprenor până la data notificării rezoluțiunii. În cazul încetării executării obligațiilor contractuale de către Antreprenor, Beneficiarul va fi în drept să înceteze orice raport contractual existent între Beneficiar și Antreprenor.
- 10.4. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
- a) Beneficiar în caz de refuz al Antreprenorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
  - b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor de prestare stabilite;
  - c) Antreprenor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
  - d) Antreprenor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 10.5. Antreprenorul are obligația de a garanta și despăgubi Beneficiarul împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de serviciile prestate, folosite pentru sau în legătură cu executarea obiectului prezentului Contract. În toate cazurile, Antreprenorul va lua locul Beneficiarului în eventualele litigii, pretenții sau oricare alte dispute.
- 10.6. Litigii: Părțile au convenit că eventualele disensiuni sau litigii ce nu vor fi soluționate pe calea negocierilor în termen de 30 (treizeci) zile din momentul notificării celeilalte Părți, vor fi examinate în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova.
- 10.7. Notificări: În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte este valabilă dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul

10.7. Notificări: În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de către una din Părți celeilalte este valabilă dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în prezentul Contract prin fax, poștă sau prin poșta electronică (în aceste cazuri mesajele electronice vor fi adresate Reprezentantului Părților). Notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

10.8. Modificarea Contractului: Toate modificările și/sau completările la prezentul Contract vor fi valabile numai dacă vor fi întocmite în formă scrisă și semnate de ambele Părți.

Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părți.


PENTRU CONFIRMAREA CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract în două exemplare, în limba română, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați:

<b>Beneficiarul</b>	<b>Antreprenorul</b>
<b>Denumirea: "Î.S. Moldelectrica"</b>	<b>Denumirea: "Prosperus-Cons" SRL</b>
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Vasile Alexandri nr.78	Adresa poștală: mun. Chișinău, s. Hulboaca, str. Alba Iulia 5
Telefon: +373 22 22 22 70	Telefon: +373 60 10 03 15
Cod fiscal: 1002600004580	Cod fiscal: 1011600042056
Banca: BC MOLDINCOMBANK SA	Banca: BC „Moldova-Agroindbank” SA
Cod: MOLDMD2X	Cod: AGRNMD2X887
IBAN: MD37ML000000022515094716	IBAN: MD85AG000000022512870381
	

dan. zebaja@moldelectrica.md.

pavel. zotarac@

canceleaz@



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 01 din 20 decembrie 2023

Privind „Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă potabilă la baza sucursalei din or. Dondușeni” executate la Sucursala Nord-Vest conform contractului nr. ME 191 din 10.11.2023 de către SRL „Prosperus-Cons”.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în perioada 12.12.2023 - 27.12.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Director Sucursala RETÎ Nord Vest Gh. Serebreanschii

Membrii comisiei:

- Inginer-șef Sucursala RETÎ Nord Vest R. Muzîca

- Șef SMT Sucursala RETÎ Nord Vest I. Ceban

- Inginer coordonator SF A. Melinte

- Șef SCC D. Rebeja

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentant „Prosperus-Cons” Maistru Dumitru CĂLDĂRUȘ.

3. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și se recepționează conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 20.12.2023;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 11.12.2023;

3) valoarea totală a lucrărilor îndeplinite constituie 645 649,18 lei fără TVA;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete următoarele:

Documentația este completă și respectată.

2) Nu au fost executate următoarele lucrări:

Lucrările au fost executate complet cu modificările indicate în anexa 1.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Înaintarea lucrărilor spre recepție.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:



Faptul că lucrările au fost executate calitativ, în volumul stabilit în caietul de sarcini fiind termenii respectați contractuali.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția lucrărilor de construcție a rețelelor de alimentare cu apă potabilă la baza sucursalei din or. Dondușeni.

8. Prezentul proces-verbal, conține 2 file și 1 anexă numerotată, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 20.12.2023 în 4 exemplare cu aceeași valoare juridică.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei:

- Director Sucursala RETÎ Nord Vest

Gh. Serebreanshii \_\_\_\_\_

Membrii comisiei:

- Inginer-șef Sucursala RETÎ Nord Vest

R. Muzîca \_\_\_\_\_

- Șef SMT Sucursala RETÎ Nord Vest

I. Ceban \_\_\_\_\_

- Inginer coordonator SF

A. Melinte \_\_\_\_\_

- Șef SCC

D. Rebeja \_\_\_\_\_

9. Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă potabilă la baza sucursalei din or. Dondușeni sunt:

TRANSMISE:

PRIMITE:

EXECUTORUL:

BENEFICIARUL:

" " 2023


" " 2023

L.Ș. \_\_\_\_\_

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(semnătura)



### Anexa Nr.1

La procesul verbal Nr. 1 din 20 decembrie 2023

Referitor la lucrările în care nu au fost respectate prevederile contractului:

Documentația de proiect și caietul de sarcini au fost respectate. Sa introdus modificarea căminului de formă rectangulară în formă circulară de către proiectant la solicitarea antreprenorului, actele confirmative se anexează.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:  
Președintele comisiei:

- Director Sucursala RETÎ Nord Vest

Gh. Serebreanschi

Membrii comisiei:

- Inginer-șef Sucursala RETÎ Nord Vest

R. Muzîca

- Șef SMT Sucursala RETÎ Nord Vest

I. Ceban

- Inginer coordonator SF

A. Melinte

- Șef SCC

D. Rebeja

Invitați:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# CONTRACT

№ 2/22 din 28 septembrie anul 2022

*mun. Chişinău*

*Republica Moldova*

## 1. Părțile contractante

**Compania „LAIOLA” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chişinău, Republica Moldova, MD2002, str. Calea Basarabiei 26/6, înregistrată la Camera Inregistrării de stat a Ministerului Justiției a Republicii Moldova la data de 03.08.1998, cu IDNO 1003600039415, Certificatul de înregistrare seria MD nr. 0013511, reprezentată de Director dl Comanac Ion, care acționează în temeiul Statului, **în calitate de Antreprenor General**, și

**Compania „PROSPERUS-CONS” S.R.L.**, cu sediul în Republica Moldova, s. Hulboaca, str. Alba. Iulia 5 IBAN: MD85AG000000022512870381, deschis la BC „Moldova Agroindbank” SA fil.2, mun. Chişinău, c/f 1011600042056 reprezentată de Țugui Ruslan, avînd funcția de Director, **în calitate de sub-antreprenor**, pe de altă parte, au semnat prezentul contract:

## 2. Obiectul contractului

- 2.1. «Subantreprenorul», se obligă să execute lucrările de **Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă a comunei Pănăşești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare. Materialele de construcție, utilajul și alte mecanisme necesare pentru îndeplinirea lucrărilor vor fi ale «Subantreprenorului».
- 2.2. Lucrările se vor efectua conform documentației de deviz și proiect.
- 2.3. Costul lucrărilor va constitui 7 996 563.40 lei MD (inclusiv TVA).
- 2.4. Lucrările vor începe nu mai târziu de **01.10.2022**.

## 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **12 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către «Subantreprenor».
- 3.2. La terminarea lucrărilor, «Subantreprenorul» va notifica «Antreprenorul» că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, «Antreprenorul» va solicita convocarea comisiei de recepție.
- 3.3. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, «Beneficiarul» va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința «Subantreprenorului», stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a «Subantreprenorului», «Antreprenorul» va solicita convocarea comisiei de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract.

## 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de **Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă a comunei Pănăşești**, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – 7 996 563.40 lei MD (sapte milioane noua sute nouazeci și șase mii cinci sute saizeci și trei lei 40 bani inclusiv TVA).
- 4.2. «Antreprenorul» se obligă:
  - a) Să achite «Subantreprenorului» valoarea lucrărilor efectuate.
  - b) Suma finală va fi achitată după semnarea proceselor verbale și darea în exploatare a lucrărilor stipulate în p. 2.1 și 2.3 a obiectului dat.
- 4.3. «Subantreprenorul» se obligă să efectueze lucrările cu materiale de calitate și specialiști calificați, școlarizați, avînd certificate de atestare tehnico-profesionale, licență de activitate și alte documente necesare pentru darea în exploatare a lucrărilor efectuate.
- 4.4. Pentru neîndeplinirea lucrărilor contractuale în termenele stabilite în p. 2 al prezentului contract «Subantreprenorul» este penalizat cu amendă de 0.1% din suma totală, pentru fiecare zi întîrziată, dar nu mai mult de 5% din suma totală.
- 4.5. La semnarea contractului se achită 2% în lei din suma totală. 83% din sumă se achită ne



parcursul lucrărilor și 15% se achită după finisarea lucrărilor și semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor.

4.6. «**Antreprenorul**» poate elibera «**Subantreprenorului**» materiale.

4.7. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

## 5. Antreprenorul și subantreprenorul de specialitate

5.1. «**Subantreprenorul**» este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

5.2. Pe parcursul execuției lucrărilor, «**Subantreprenorul**» este obligat să comunice, despre orice problemă apărută pe parcursul desfășurării lucrărilor în prezentului contract.

## 6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către «**Antreprenorul**» la dispoziția «**Subantreprenorului**», în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2. «**Subantreprenorul**» are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

6.3. Documentația pusă la dispoziția «**Subantreprenorului**» se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămîn la dispoziția «**Subantreprenorului**» dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care «**Antreprenorul**» sau «**Subantreprenorul**» trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către «**Antreprenorul**» sau «**Subantreprenorul**», după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.6. Dacă «**Antreprenorul**» nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, «**Subantreprenorul**» va notifica «**Antreprenorul**» prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor va fi pusă la dispoziția «**Subantreprenorului**» de către «**Antreprenorul**», fără plată, stabilite prin graficul de execuție.

6.8. «**Subantreprenorul**» va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.9. «**Subantreprenorul**» garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

6.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.11. «**Antreprenorul**» are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale «**Subantreprenorului**». Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de «**Antreprenor**» drept confidențiale.

6.12. «**Antreprenorul**» este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor «**Subantreprenorului**». Dispozițiile se adresează în principiu numai «**Subantreprenorului**» și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. «**Antreprenorul**» trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea «**Subantreprenorului**».

6.13. Dacă «**Subantreprenorul**» consideră că dispozițiile «**Antreprenorului**» sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor «**Antreprenorului**» se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către «**Antreprenor**».

6.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția «**Subantreprenorului**», precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale «**Beneficiarului**».

6.15. Pentru verificarea trasării de către «**Antreprenor**» sau proiectant, «**Subantreprenorul**» este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.16. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția «**Subantreprenorului**» de către «**Antreprenor**» pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. «**Subantreprenorul**» este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze «**Antreprenorul**» cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.17. «**Subantreprenorul**» are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de «**Antreprenor**» pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.18. Pe parcursul executării lucrărilor, «**Antreprenorul**» are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.19. În cazul neexecutării de către «**Subantreprenor**» a dispozițiilor din punctul 6, «**Antreprenorul**» poate opri lucrările, punînd în întîrziere în acest sens «**Antreprenorul**», care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate în legătură cu faptul neexecutării.

6.20. În timpul desfășurării lucrărilor, «**Subantreprenorul**» are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, «**Subantreprenorul**» va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.21. «**Subantreprenorul**» trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. «**Antreprenorul**» va restitui «**Subantreprenorului**» toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

## 7. Forța de muncă

«**Subantreprenorul**» va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## 8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau «**Antreprenor**», ce le va solicita. «**Subantreprenorul**» va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de «**Subantreprenor**», dacă acesta este prevăzut



în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de «**Antreprenor**».

8.3. Probele neprevăzute și comandate de «**Antreprenor**» pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de «**Subantreprenor**», dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, «**Antreprenorul**» va suporta aceste cheltuieli.

8.4. «**Antreprenorul**», proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, «**Subantreprenorului**», asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. «**Subantreprenorul**», va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. «**Subantreprenorul**» va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția «**Antreprenorului**» și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de «**Antreprenor**», iar în caz contrar, de «**Subantreprenor**».

8.7. «**Antreprenorul**» trebuie să pună la dispoziția «**Subantreprenorului**», în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către «**Subantreprenor**».

8.9. Lucrările executate de «**Subantreprenor**» în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția «**Antreprenorului**», precum și cele care nu respectă prevederile contractului, nu vor fi plătite «**Subantreprenorului**». «**Subantreprenorul**» trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu «**Antreprenorul**». De asemenea, el răspunde în fața «**Antreprenorului**» de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite «**Subantreprenorului**» numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței «**Antreprenorului**», în care caz vor fi notificate imediat.

8.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea contractului în modul corespunzător.

## 9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute în p.2.1 al prezentului contract este de *5 (cinci) ani*.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. «**Subantreprenorul**» are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către «**Antreprenor**».

9.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor «**Subantreprenorului**», lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

## 10. Răspunderea părților

10.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă «**Subantreprenorul**» l-a înștiințat în prealabil de pericolul

legat de executarea dispoziției.

10.3. «**Subantreprenorul**» este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.4. În cazul în care «**Subantreprenorul**» are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de «**Antreprenor**», precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, «**Antreprenorului**» imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. «**Antreprenorul**» rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

10.5. «**Subantreprenorul**» trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către «**Antreprenor**». El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.6. Dacă nerespectarea de către «**Subantreprenor**» a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru «**Antreprenor**», acesta va fi despăgubit de «**Subantreprenor**» în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, «**Subantreprenorul**» suportă o penalitate în valoare de 2% [două procente] din suma totală a contractului.

10.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, «**Subantreprenorul**» poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [cinci procent] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și «**Subantreprenorului**» i se aplică penalitatea în conformitate cu prevederile punctului 10.8.

10.10. Pentru achitarea cu întîrziere, «**Antreprenorul**», poartă răspundere materială în valoare de 0,1% [zero întreg un procent] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1% [unu procent] din suma totală a prezentului contract.

10.11. «**Antreprenorul**» nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitabile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de «**Subantreprenor**».

## 11. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. Rezilierea contractului

12.1 «**Subantreprenorul**» poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) «**Antreprenorul**» nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe «**Subantreprenor**» în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) «**Antreprenorul**» nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) «**Antreprenorul**» notifică «**Subantreprenorul**» că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 «**Antreprenorul**» poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) «**Subantreprenorul**» a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) «**Subantreprenorul**» a abandonat contractul;
- c) «**Subantreprenorul**» nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

- d) «Subantreprenorul» nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

12.4. «Antreprenorul», în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, «Antreprenorul» va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte «Subantreprenorul» din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. După rezilierea contractului, «Antreprenorul» poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

### 13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- certificat de înregistrare a întreprinderii, extras din registrul de stat, licența și anexa, certificatul de atestare a dirigintelui de șantier etc.

13.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de «Antreprenor», care va emite instrucțiuni în acest sens pentru «Subantreprenor».

13.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.4. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării.

13.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 28 septembrie 2022.

13.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„ANTREPRENOR”  
„LAIOLA” SRL

Adresa: mun. Chișinău, Republica Moldova,  
MD-2002, str. Calea Basarabiei 26/6

Tel./Fax: +373 22477699

Denumirea BC “Moldova-Agroindbank” SA  
Băncii: fil.1 Chisinau

Cod TVA: 0302015

Cod Bancar: AGRNMD2X885

Cont de decontare: MD23AG00000022511670152

Cod fiscal: 1003600039415

Director  
Comanac Ion  
L.Ș.



“SUBANTREPRENOR”  
„Prosperus-Cons” SRL

Adresa: Str. Alba Iulia 5, s. Hulboaca  
mun. Chișinău, R. Moldova

Tel./Fax: 060100315, 022 35-75-47

Denumirea BC “Moldova-Agroindbank” SA  
Băncii: fil. 4 Chișinău

Cod TVA: 0608375

Cod Bancar: AGRNMD2X887

Cont de decontare: MD85AG00000022512870381

Cod fiscal: 1011600042056

Director  
Tugui Rustan  
L.Ș.



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

**Nr. 1 din 20.12.2023**

Privind lucrările: Rețele exterioare de canalizare, în cadrul proiectului investițional: „**Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă a comunei Pânășești**”, efectuată în baza contractului de sub-antrepriză nr.2/22 din 28 septembrie 2022, încheiat între S.R.L. „LAIOLA” și „Prosperus-Cons” SRL

Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr.04 din 10.10.2022, eliberată de com.Panasesti.

**1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul la:**  
„20” decembrie 2023, fiind formată din:

Ion Comanac	- Director „LAIOLA” S.R.L
Țugui Ruslan	- Administrator “Prosperus-Cons” SRL
Andrei Panțîr	- Diriginte de santier

**2. Au mai participat la recepție:**

**3. Constatările comisiei de recepție:**

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune – de început:**

Lucrul comisiei la receptionarea lucrarilor conform proces-verbal de receptie a lucrarilor executate in suma de 8 503 005,36 lei, efectuate in anul 2022-2023 la obiectul: „**Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă a comunei Pânășești**”

**5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:**

Obiectul corespunde cerințelor NCM , legislației în vigoare și finanțatii

**6. Comisia de recepție recomandă următoarele:**

De a recepționa lucrarile obiectul „**Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă a comunei Pânășești**”

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție a volumelor de lucrari indeplinite:

Conform proceselor-verbale de recepție a lucrarilor executate cu valoarea totala de 8 503 005,36 lei

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi: 20 decembrie 2023, în 3 exemplare.

**Membrii Comisiei:**


Comanac Ion

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)

Țugui Ruslan

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)

Andrei Panțir

  
\_\_\_\_\_  
(semnătura)



**TRANSMISĂ:**

**Sub-antreprenor:**

20 decembrie 2023

**Țugui Ruslan**

Director S.R.L. „Prosperus-Cons”

L.Ș.



**PRIMITĂ:**

**Antreprenor general:**

20 decembrie 2023

**Ion Comanac**

Director S.R.L. „LAIOLA”

L.Ș.





Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

A large rectangular area consisting of horizontal lines, intended for listing technical documentation not executed. This area is crossed out with a large blue 'X'.


Antreprenor general:

Ion Comanaș



Director S.R.L. „LAIOLA”

**Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului**



**Antreprenor general:**

**Ion Comanac**



Director S.R.L. „LAIOLA”

Nr. \_\_\_\_\_ din 20 decembrie 2023

## RECOMANDARE

Prin prezenta "LAIOLA" SRL recomanda agentul economic "Prosperus-Cons" SRL, ca un antreprenor calificativ, ce a executat **Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă a comunei Pânășești**, in perioada octombrie 2022 - decembrie 2023.

Lucrările îndeplinite:

- montare conducta PE d=110,90,75,63mm – 20,6 km;
- montare cămine din beton d=1,5m – 94 buc; d=1.0m – 36 buc
- conectări individuale – 750 buc

Este de mentionat faptul ca, antreprenorul "Prosperus-Cons" SRL si-a onorat pe deplin obligatiunile contractuale, executind lucrarile in termenul stabilit si calitativ, dispunind de o echipa de specialisti de o calificare si profesionalism inalt.

"Prosperus-Cons" SRL se recomanda cu o deplina incredere pentru a fi antrenata in actiunile antreprenoriale la constructia retelelor de apeduct si canalizare.

Director,

Ion COMANAC



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.110**  
**privind achiziția prin COP**

„26” septembrie 2023\_\_

Ialoveni  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21091534 din data 16 septembrie 2023, între Primăria orasului Ialoveni

\_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_,  
(denumirea autorității contractante)

**orasul Ialoveni**

(localitatea)

str. Alexandru cel Bun nr.45, telefon: 0268-2-24-84, fax: \_\_\_\_\_,

IDNO 1007601008568 reprezentat prin primarul Sergiu ARMASU,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Prosperus-Cons” SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau s.Hulboaca str. Alba Iulia nr.5,

(localitatea)

telefon: 060100315, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1011600042056 autorizat pentru activitatea în

construcții: autorizația nr. A MMII 039679 din „14” martie 2012, eliberată de Camera de

Licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii si prestare servicii,

reprezentat prin director – Ruslan TUGUI,

(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de extinderea rețelelor de canalizare pe strada Barbu Lautaru din orasul Ialoveni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luna și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **2 (doi) ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **502 725,35 (Cinci sute doua mii sapte sute douazeci si cinci lei 35 bani)** lei MD, inclusiv **83 787,55 lei** TVA (*Optzeci si trei mii sapte (suma cu cifre și litere)* **sute optzeci si sapte lei 55 bani**) lei MD. (*suma cu cifre și litere*)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ..... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate

lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o

dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ..... zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 3 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023 recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun.Chisinau  
s.Hulboaca str.Alba Iulia nr.5  
Telefon: 060100315  
Cod fiscal: 1011600042056  
Banca: BC„Moldova-Agroindbank”SA fil.14  
Cod: AGRNMD2X887  
IBAN: MD85AG000000022512870381

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: or.Ialoveni  
str.Alexandru cel Bun nr.45  
Telefon: 0268-2-24-84  
Cod fiscal: 1007601008568  
Banca: Trezoreria Centru  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD85TRPDAT313120J10695AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Digitally signed by Țugui Ruslan  
Date: 2023.09.26 12:30:21 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### BENEFICIAR

Digitally signed by Armașu Sergiu  
Date: 2023.09.26 11:49:46 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 110  
Din „26” septembrie 2023

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1.	<i>Lucrările de extinderea rețelelor de canalizare pe strada Barbu Lautaru din orasul Ialoveni</i>		Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	
	<b>TOTAL</b>				

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

Digitally signed by Țugui Ruslan  
Date: 2023.09.26 12:31:03 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 110  
din "26" septembrie 2023

## SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1.	<i>Lucrările de extinderea rețelelor de canalizare pe strada Barbu Lautaru din orasul Ialoveni</i>		Lucrarea	1	418 937,80	502 725,35	1 luni
	<b>TOTAL</b>				418 937,80	502 725,35	

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Țugui Ruslan  
Date: 2023.09.26 12:32:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31

mun. Chișinău

"15" 02 2023

## 1. Părțile contractante

"Apă-Canal Chișinău" S.A., c/f 1002600015876, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara, 38, reprezentată de director general interimar Diana TACU, care activează în baza statutului, în continuare „Beneficiar”, și

„Prosperus-Cons” SRL, c/f 1011600042056, cu sediul în com. Gratiesti, s. Hulboaca, str. Alba Iulia 5, MD-2093, reprezentată de Ruslan ȚUGUI, director care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „Antreprenor”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Acord-cadru referitor la următoarele:

## 2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de renovare a colectorului menajer-fecaloid D300 (rețea publică) din bd. Traian de la str. Grenoble, până la str. Independenței, or. Chișinău**, conform Devizului, proiectului la prezentul contract, în strictă conformitate cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.2. Antreprenorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul Contract.

## 3. Perioada de executare

3.1. Termenul de executare a lucrărilor conform prezentului contract este conform graficului de executare a lucrărilor, dar care nu va depăși termenul de execuție de maxim 60 zile calendaristice din data obținerii de la Beneficiar a permisului pentru efectuarea lucrărilor de la Direcția Generală a Mobilității Urbane.

3.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

3.3. Antreprenorul va notifica Beneficiarul în scris despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, confirmat de reprezentantul investitorului.

3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4767087,59 lei fără TVA**, conform Anexei – Deviz a prezentului contract.

4.2. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract, în termen de 30-60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată.

4.3. Toate cheltuielile ce țin de eliberarea documentelor permise, coordonări, obținerea autorizațiilor de lucru cu întreprinderile terțe pentru executarea lucrărilor respective, toate cheltuielile de transport, utilaje, mecanisme și cele specificate în prezentul contract sunt suportate de Antreprenor.

## 5. Drepturile și obligațiile antreprenorului și ale beneficiarului

5.1. Antreprenorul declară și garantează Beneficiarului că deține toate licențele și autorizațiile necesare pentru executarea obiectului prezentului Contract și se obligă să mențină licențele în

vigoare (prin reînnoire, prelungire etc.) pe durata valabilității prezentului Contract. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Toate cheltuielile ce țin de coordonarea și obținerea autorizațiilor de lucru vor fi suportate de Antreprenor;

5.2. Executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

5.3. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

5.4. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, mecanisme, transport, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

5.5. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

5.6. Pentru lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

5.7. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

5.8. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

5.9. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

5.10. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 5, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

5.11. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

5.12. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii. Să asigure circulația pietonilor și a transportului rutier la etapa de execuție a lucrărilor, să afișeze panoul informativ de construcție a obiectului și să organizeze circulația transportului public cu amplasarea semnelor de circulație rutieră conform schemei coordonate cu INP

5.13. Antreprenorul se obligă să restabilească amenajările afectate (bordurile, părțile carosabile, trotuarele și a spațiile verzi, etc.) cu amenajarea terenurilor deteriorate identic cu cel existent (compoziția și grosimea straturilor de fundație și în special grosimea straturilor de asfalt tipul și marca de asfalt existent), inclusiv marcaje rutiere după executarea lucrărilor.

5.14. Antreprenorul este obligat să prezinte, pînă la semnarea actului de recepție documente aferente cărții tehnice precum: confirmările probelor la etanșietate, schemele sudurilor, protocol de testare a sudurei prin metoda radiografică, licențele permissive de executare a lucrărilor respective, lista personalului instruit-sudor, agățători, macaragii ș.a., procese verbale de executare a lucrărilor ascunse, etc.;

5.15. În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a rectifica eroarea constatată, din contul său, astfel încât să revină la datele furnizate de către proiectant și agreeate de autoritatea Contractantă. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Antreprenorul are obligația de a proteja și păstra cu grijă toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor

5.16. În cazul în care în devizul de cheltuieli pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a rețelelor de apă este indicată demontarea unor materiale din metal (țevi, vane etc.), acestea vor fi demontate și predate S.A. "Apă-Canal Chișinău" conform procedurii.

## **6. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise**

6.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către Beneficiar. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

6.2. Toate materialele utilizate trebuie să fie noi, anul producerii acestora trebuie să corespundă cu anul executării lucrărilor, cu prezentarea ulterioară a certificatelor de conformitate și calitate a acestora.

6.3. Să dețină în dotare utilaje și mecanisme corespunzătoare și personal instruit pentru executarea lucrărilor respective.

6.4. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

6.5. Beneficiarul, are acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

6.6. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța Beneficiarul, ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Beneficiarul va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

6.7. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

6.8. Costurile pentru consumul de utilități se suportă de către Antreprenorul.



6.9. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.

## **7. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție**

7.1. Perioada de garanție pentru materiale și lucrările prevăzute în prezent contract postrecepție este de de 3 ani.

7.2. Perioada de garanție se consideră începînd cu data recepției a lucrărilor constatată de comisie prin proces verbal și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 7.1 din prezentul articol.

7.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.



## 8. Răspunderea părților

8.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

8.2. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

8.3. În cazul în care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor.

8.4. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

8.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

8.6. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

8.7. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract.

8.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma obligațiuni neîndeplinite, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.

8.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

8.10. Antreprenorul își asumă obligația, fiind și responsabil, la organizarea și desfășurarea lucrărilor de către lucrătorii săi, respectând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igiena industrială la locul de muncă și va numi o persoană responsabilă de desfășurarea inofensivă a lucrărilor la locul de muncă.

8.11. Antreprenorul se obligă de a organiza, pînă la începerea lucrărilor, instruirea introductivă generală a personalului său de către Sectorul securitatea și sănătatea muncii al Beneficiarului și ulterior instruirea la locul de muncă a personalului său în domeniul sănătății și securității în muncă cu forțe proprii.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sînt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile, să execute Beneficiarului volumul lucrării neîndeplinite, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le corecteze în conformitate cu cerințele Acordului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv

pentru viciile ascunse.

9.6. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Acord vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

## 10. Modificarea contractului

10.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra completărilor și modificărilor la prezentul Contract, doar în baza acordurilor adiționale semnate de ambele Părți. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

10.2. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefon, fax, rechizitelor și a altor date indicate în prezentul Contract, Partea la care s-au făcut astfel de schimbări este obligată să anunțe cealaltă Parte despre acestea, în scris, în decurs de 48 ore de la momentul apariției schimbărilor.

## 11. Circumstanțele care justifică neexecutarea

11.1. Nici una dintre părți nu va purta răspundere pentru neexecutarea sau întîrzierea executării oricărei obligațiuni asumate în termen de prezentul contract, dacă aceasta este cauzată de circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor prezentului contract, care ar include dar nu ar fi limitate la calamități naturale, război, alte acțiuni guvernamentale, greve, legi sau alte acte normative. În asemenea cazuri, termenul de executare a obligațiilor în baza prezentului Acord se va prelungi pe o perioadă egală de timp, cît durează asemenea circumstanțe, confirmate de organele abilitate ale Republicii Moldova.

11.2. Partea care invocă circumstanțe care justifică neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce primul a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe.

## 12. Rezoluțiunea contractului

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.



12.3. Cererea de rezoluțiune a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior dății solicitate de rezoluțiune.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiune a contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

## 12. Clauze anti-coruptione/anti-mită



12.1. Părțile se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru evitarea corupției și a mitei în consecință, Părțile nu vor oferi, promite sau acorda, și nu vor determina un terț să ofere, să promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale, cum ar fi evenimente sportive, concerte, evenimente culturale) angajaților sau membrilor din conducerea instituției, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strânse similare acestora. Dreptul de a pretinde daune va rămâne în vigoare.

### 13. Clauze de confidențialitate

13.1. Părțile vor utiliza datele obținute pe parcursul raportului juridic comercial, doar în scopuri de afaceri permise și legale.

13.2. Părțile vor păstra confidențialitatea datelor, secretele tehnice sau comerciale și aspectele confidențiale ale ofertelor pe parcursul realizării contractului.

13.3. Părțile vor lua măsurile corespunzătoare pentru a împiedica accesul neautorizat al terțelor părți la date ale raportului juridic comercial. Companiile afiliate ale părților și personalul de lucru al acestora nu sunt considerate părți terțe.

13.4. Părțile își vor informa angajații care dețin acces la date ale raportului juridic comercial despre obligațiile rezultate din prezenta clauză de confidențialitate.

### 13. Dispoziții finale

13.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

13.2. Prezentul contract este încheiat pe un termen de 12 luni, intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la îndeplinirea obligațiilor de către Părți. Termenul de valabilitate a prezentului Contract poate fi prelungit, cu acordul Părților în formă scrisă.

13.3. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 14. Date juridice, poștale și de plăți ale părților și semnăturile părților

#### Antreprenor

„Prosperus-Cons” SRL  
com.Gratiesti, s.Hulboaca, str.Alba Iulia 5, MD-2093  
c/f 1011600042056; cod TVA 0608375,  
IBAN MD85AG000000022512870381  
la BC “Moldova Agroindbank” SA Fil.4 Chisinau,  
BIC AGRNMD2X887  
e-mail: prosperuscons@gmail.com,  
[prosperuscons@gmail.com](mailto:prosperuscons@gmail.com), tel. 060100315  
Administrator  
Ruslan TUGUI



#### Beneficiar

“Apă-Canal Chișinău” S.A.  
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38  
BC “Moldindconbank” S.A. fil. Invest  
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920,  
IBAN MD48ML000000222402900913  
tel. 256-816, fax 256-909

Director general interimar  
Diana FACU



Compartiment SA.Apă-Canal Chișinău	Nume, Prenume	Semnătura
Direcția economică	Galina Bednarscaia	
Departamentul juridic	Valentina Revenco	
Departamentul analize economice	Denis Cișlari	
Departamentul tehnic producție	Dumitru Dobrojan	
Departamentul aprovizionare și achiziții	Iacob Plămădeală	
Derulator de contract	Constantin Doneț	

**ACORD ADIȚIONAL NR. 238 /**  
**la Contractul de antrepriză nr.31 din 15.02.2023**

or. Chișinău

21.12. 2023

**S.A. „Apă-Canal Chișinău”**, în persoana directorului general interimar dna Diana TACU, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „**Beneficiar**” pe de o parte, și

**S.R.L. „Prosperus-Cons”**, în persoana directorului, dl Ruslan Țugui, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „**Antreprenor**” pe de altă parte,

au încheiat prezentul Acord adițional la Contractul nr.31 din 15.02.2023, referitor la următoarele:

1. În conformitate cu prevederile pct. 10.1 din Contract, părțile au convenit la modificarea și completarea Contractului prin excluderea volumului nerealizat și cu includerea volumului suplimentar de lucrări la obiectul „Renovarea colectorului menajer-fecaloid D-300 din bd Traian de la str. Grenoble pînă la str. Independenței, or. Chișinău”, conform Devizelor de cheltuieli NR.1 -EX și NR.1-IN – Anexa nr. 2 la Contract.
2. Se introduce sintagma „și devizelor NR.1 -EX și NR.1-IN” după sintagma „conform Devizului” în pct. nr. 2.1 al contractului.
3. Se substituie sintagma „**4767087,59 lei**, fără TVA, conform Anexei-Deviz”, din pct. 4.1 a Contractului, cu sintagma „**4704562,15 lei** fără TVA, conform Anexei-Deviz și devizelor NR.1 -EX și NR.1-IN”, anexelor a prezentului Acord adițional.
4. Prezentul Acord adițional intră în vigoare din data semnării.
5. Celelalte condiții din Contract nr.31 din 15.02.2023 rămân neschimbate.
6. Prezentul Acord adițional este parte integrantă a Contractului nr.31 din 15.02.2023 și este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte, având aceeași putere juridică.

**Antreprenor**

**Director**

**S.R.L. „Prosperus-Cons”**

  
Ruslan ȚUGUI

**Beneficiar**

**Director general interimar**

**S.A. „Apă-Canal Chișinău”**

  
Diana TACU



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 18.01.2024

privind lucrarea: renovarea colectorului menajer-fecaloid din bd. Traian de la str. Grenoble până la str. Independenței, or. Chișinău

executată la obiectul: „Renovarea colectorului menajer-fecaloid cu D-300 mm, din bd. Traian de la str. Grenoble până la str. Independenței, or. Chișinău”, în cadrul contractului nr. 31 din 15.02.2023 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Prosperus - Cons” pentru lucrările de construcție montaj a obiectivului menționat supra.

1. Lucrările au fost executate în baza Permisului nr. 332 din 03.04.2023 prelungit 30.06.2023, eliberat de către Direcția generală mobilitate urbană.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ianuarie 2024, în baza Ordinului Directorului S.A. „Apă - Canal Chișinău” nr.180 din 29.12.2023 ”Cu privire la instituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor” fiind formată din:

**Președintele:** **Lichii Anatolie - director tehnic S.A. „Apă - Canal Chișinău”;**  
**Membrii:** **Racu Nicolae - șef DRCSPAU;**  
**Andreicenco Veaceslav - șef DRCSPAU Botanica;**  
**Evtodi Denis - șef interimar DTP;**  
**Doneț Constantin - șef sector Investiții;**  
**Mimoglead Elena - inginer proiectant, SI;**  
**Surunceanu Alexandru - inginer la supravegherea tehnică, SI.**

3. Au mai participat la recepție:

**Țugui Ruslan - director S.R.L. „Prosperus-Cons”;**  
**Șeremet Lilian – D.L.S., S.R.L. „Prosperus-Cons”.**

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția obiectivului la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: faptul că lucrările de construcție sunt finalizate, fiind respectate prevederile proiectului de execuție nr. 01/18- CE.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: se admite recepția obiectivului și se permite exploatarea conform destinației.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 18.01.24 la 11.00 în 3 exemplare.

9. Concluzia comisiei de recepție:  
Lucrarea, obiectul nr. 01/18- CE „Renovarea colectorului menajer-fecaloid cu D-300 mm, din bd. Traian de la str. Grenoble până la str. Independenței, or. Chișinău” în cadrul contractului nr. 31 din 15.02.2023 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Prosperus - Cons” este construit conform proiectului și solicitărilor beneficiarului, poate fi transmis în gestiune.

Comisia de recepție:

Președinte: [Signature] **Lichii Anatolie**

Membri: [Signature] **Racu Nicolae**  
[Signature] **Andreicenco Veaceslav**  
[Signature] **Evtodi Denis**  
[Signature] **Doneț Constantin**  
[Signature] **Mimoglead Elena**  
[Signature] **Surunceanu Alexandru**

Au mai participat la recepție:

[Signature] **Țugui Ruslan**  
[Signature] **Șeremet Lilian**



10. Lucrarea nr. 01/18- CE „Renovarea colectorului menajer-fecaloid cu D-300 mm, din bd. Traian de la str. Grenoble până la str. Independenței, or. Chișinău” în cadrul contractului nr. 31 din 15.02.2023 încheiat între S.A. „Apă-Canal Chișinău” și S.R.L. „Prosperus - Cons” este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

18 " 01 2024


18 " 01 2024

L.S.

L.S.


(semnătura)


(semnătura)





La Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 18.01.2024 , obiectivul nr. 01/18- CE „Renovarea colectorului menajer-fecaloid cu D-300 mm, din bd. Traian de la str. Grenoble până la str. Independenței, or. Chișinău”.


Documentația care trebuia prezentată, lipsește sau este incompletă.


Președinte:  **Lichii Anatolie**


Membri:  **Racu Nicolae**

 **Andreicenco Veaceslav**

 **Evtodi Denis**


 **Doneț Constantin**

 **Mimoglead Elena**

 **Surunceanu Alexandru**

Au mai participat la recepție:

 **Tuțui Ruslan**


 **Șeremet Lilian**





ANEXA Nr. 2


La Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 18.01.2024 , obiectivul nr. 01/18- CE „Renovarea colectorului menajer-fecaloid cu D-300 mm, din bd. Traian de la str. Grenoble până la str. Independenței, or. Chișinău”.


Lucrările care nu au fost executate.


Președinte:  **Lichii Anatolie**


Membri:  **Racu Nicolae**

 **Andreicenco Veaceslav**


 **Evtodi Denis**


 **Doneț Constantin**

 **Mimoglead Elena**

 **Surunceanu Alexandru**

Au mai participat la recepție:


 **Țugui Ruslan**


 **Șeremet Lilian**




La Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 18.01.2024, obiectivul nr. 01/18- CE „Renovarea colectorului menajer-fecaloid cu D-300 mm, din bd. Traian de la str. Grenoble până la str. Independenței, or. Chișinău”.


Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului.





Președinte:  **Lichii Anatolie**


Membri:  **Racu Nicolae**

 **Andreicenco Veaceslav**

 **Evtodi Denis**


 **Doneț Constantin**

 **Mimoglead Elena**

 **Surunceanu Alexandru**

Au mai participat la recepție:

 **Tugui Ruslan**

 **Șeremet Lilian**



## **RECOMANDARE**



SRL "Prosperus-Cons" a fost fondată pe 9 decembrie 2011, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova ca societate cu răspundere limitată. Scopul principal al întreprinderii este prestarea serviciilor în domeniul construcțiilor rețelelor de apă, canalizare, amenajarea teritoriului. Serviciile prestate de către întreprindere sunt răspândite pe tot teritoriul Republicii Moldova, predominant este sectorul bugetar. Primul apeduct a fost construit în 2013, în s. Zagarancea.

Astăzi SRL "Prosperus-Cons" folosește utilaje de ultima generație pentru lucrările de construcție a rețelelor de apeduct și canalizare. Calitatea cărora corespunde normativilor în vigoare.

Întreprinderea are sediul pe str. Pietrăriei 1, or. Vatra (zona industrială Pruncul). Dispune de utilaje noi, personal calificat și experiența vastă în domeniu. Face parte dintre puținele companii din Moldova care a montat conducte cu diametrul de 600 mm fontă, în or. Chișinău, cât și canalizare cu d-800 mm.

Atitudinea față de activitatea în construcții: cunoaște și respectă normativele în construcții și legislația în vigoare. Nivelul necesar de cunoștințe corespunde cerințelor actuale. Atitudine serioasă față de obligațiile de serviciu.

Responsabil tehnic lucrări specializate

 / Șuruceanu Ș. /  


IFAD VII (PRR)	
Nr. referință	1.1.1.1
Componenta	I
Categoria	6
Loan/Grant	Loan

**Contract nr. 58/23 PRR din 10 iulie 2023**  
**de executare a lucrărilor civile privind construcția sistemul de irigare din s. Gura**  
**Căinarului, r-nul Florești (denumit în continuare Contract)**

Prezentul Contract încheiat în ziua de 10.07.2023, între:

(I) **Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD**, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal reprezentată de **Dl. Iurie Ușurelu**, în calitate de Director, care activează în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit în continuare „Angajator”), și

(II) **Grupul Client** format din agenți economici reprezentat de **Valeriu Pleșca** și **Primăria** din s. Gura Căinarului, r. Florești reprezentată de doamna **Aliona Cojocaru** pe de o parte (denumit în continuare „Beneficiar”, și

(III) **SRL „Prosperus-Cons”**, cu sediul înregistrat în s. Hulboaca, mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentată de **Țugui Ruslan**, care activează în temeiul Statutului (denumit în continuare „Contractantul”), pe de altă parte:

Preambul:

- A. Prin prezentul, Contractantul se obligă să efectueze **Lucrările** (lucrări civile privind **construcția sistemul de irigare în s. Gura Căinarului, r. Florești**) contractate în conformitate cu cerințele licitației #23/23 PRR (denumite în continuare „Lucrări”) și oferta Contractantului pentru această licitație, coordonate de către Beneficiar și înlăturarea defectelor (în cazul identificării acestora), iar Angajatorul se obligă să recepționeze **Lucrările** și să plătească Prețul specificat în punctul 2 din prezentul contract.
- B. Angajatorul va efectua plățile în contul Contractantului, după cum este stipulat în continuare, prin prezentul, Contractantul convine cu Angajatorul să execute și să realizeze **Lucrările** și să înlătore orice defecte în legătură cu acestea în corespundere totală cu prevederile prezentului Contract.
- C. Caracteristica generală a **Lucrărilor**, precum și volumul lor total, sunt indicate în documentația de proiect/proiectul de execuție verificat(ă) și expertizat(ă) de către Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor în Construcții. Volumul lucrărilor corespund celor din oferta prezentată de către Contractant și acceptată de către Beneficiar.

Întru confirmarea acestui fapt părțile au convenit ca acest Contract va intra în vigoare la data semnării lui indicată la începutul acestui Contract.

Angajatorul, Beneficiarul și Contractantul convin după cum urmează:

1. Următoarele documente sunt considerate ca făcând parte integrantă din prezentul acord, fiind citite și interpretate ca atare. Prezentul contract prevalează asupra tuturor celorlalte documente contractuale semnate între Părțile Contractante:
  - (a) Notificarea de atribuire care a fost transmisă către toate companiile participante în cadrul licitației în data de 15.06.2023, inclusiv către Contractant.
  - (b) Anexa 1: formularul de auto certificare completat prezentat de către Contractant în data semnării prezentului contract.

- (c) Anexa 2: lista de cantități cu prețuri (oferta Contractantului din 12 Mai 2023 - nu este anexata la contract, dar este cunoscuta pentru fiecare din părți în baza licitației menționate mai sus).
- (d) Anexa 3: Lista echipamentelor și a personalului Contractantului (conform ofertei Contractantului prezentată în data de 12 mai 2023).
- (e) Anexa 4: Graficul de execuție a lucrărilor prezentat în data de 30 Iunie 2023.
- (f) Anexa 5: Garanția de bună execuție prezentată de către Contractant în data de 30 Iunie 2023.
2. Prețul total al contractului constituie 4 454 106,33 MDL (patru milioane patru sute cinci zeci și patru mii una sută șase lei, 33 bani fără TVA).
  3. Prețul contractului include toate cheltuielile și impozitele stabilite de către legislația Republicii Moldova. Valoarea lucrărilor finanțată din contribuția UCIP IFAD/Angajatorului este scutită de TVA cu drept de deducere conform Hotărârii nr. 246 din 08.04.2010 cu modificările și completările ulterioare în vigoare.
  4. Angajatorul va achita Contractantului conform prevederilor prezentului Contract, iar Contractantul se angajează față de Angajator să execute lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate cu toate clauzele prevăzute în contract.
  5. Angajatorul se obligă prin prezenta să plătească Contractantului, pentru executarea lucrărilor și al remedierii defectelor, conform prețului contractului, la termenele și în modul prevăzut în contract. Plățile vor fi efectuate conform prevederilor pct. 15, 17 din Condițiile Generale ale Contractului.
  6. Pentru plata intermediară a lucrărilor Contractantul va prezenta Angajatorului factura fiscală pentru lucrările executate într-o anumită perioadă, certificatul de plată în original (forma standard CSUP 7) cu semnăturile Angajatorului, Responsabilului tehnic, Proiectantului, Beneficiarului, Contractantului), acestea vor servi temei pentru plată.
  7. **Termenul contractului:** Data de finalizare a tuturor lucrărilor este: **17 Septembrie 2023**, contractul este valabil până la **17 Septembrie 2024** și include perioada de 12 luni de garanție de 12 luni, de înlăturare a defectelor identificate. Data de finalizare a tuturor lucrărilor de construcție poate fi extinsă pe un termen de maxim 15 zile calendaristice, după expirarea acestui termen vor fi aplicate penalități conform pct. 9 al prezentului Contract.

Drept care părțile la prezentul acord au făcut ca acesta să fie semnat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul specificate mai sus.

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s. Gura Căinarului, r. Florești, Tel.: 079099999 Primăria s. Gura Căinarului, r. Florești, Tel.: 0250 40 236	Adresa: s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5 , MD-2090, Cod fiscal: 1011600042056 Cont bancar: MD85AG000000022512870381, AGRNMD2X887 BC „Moldova Agroindbank” Tel. 060100315



## Condiții generale de Contract

### 1. Definitii:

- (a) "Contractul" este documentul încheiat între Angajator, Beneficiar și Contractant privind executarea, finalizarea și corectarea defectelor lucrărilor descrise în caietul de sarcini și în desene.
- (b) "Lista de cantități" este lista completă de cantități cu indicarea prețurilor pentru fiecare element/material de lucru care, în ansamblul său, formează volumul lucrărilor, fiind incluse Anexa nr. 2 la prezentul Contract.
- (c) "Graficul de execuție" este documentul care specifică perioada de execuție a lucrărilor civile și ordinea de executare a acestora prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Contract.
- (d) "Data pentru finalizarea lucrărilor" este data stabilită la care toate lucrările de construcție trebuie să fie finalizate de către Contractant, așa cum este stipulat în punctul 7 al prezentului Contract. Aceasta poate fi revizuită numai de către Angajator prin emiterea unei prelungiri de termen în scris la argumentarea justificată a Contractantului privind întârzierea finalizării lucrărilor.
- (e) "Contractant" - este persoană juridică care va executa lucrările de construcție în conformitate cu prevederile prezentului contract.
- (f) "Angajatorul" - este persoana juridică care angajează Contractantul pentru executarea lucrărilor de construcție și numește responsabilul de supraveghere a proiectului.
- (g) "Responsabilul de supravegherea proiectului/Manager de Proiect" este persoana desemnată de Angajator pentru a acționa în numele său, în limitele autorității delegate acestei persoane și comunicate contractantului, pentru supravegherea lucrărilor executate de contractant și pentru administrarea contractului .
- (h) "Responsabil Tehnic" - este inginer licențiat conform legislației Republicii Moldova, contractat de către Angajator care este responsabil pentru supravegherea executării Lucrărilor de construcție.
- (i) "Prețul contractului" este prețul menționat în Scrisoarea de Acceptare și respectiv ajustat în conformitate cu prevederile Contractului.
- (j) Zile sunt zile calendaristice;
- (k) Un defect este orice parte a lucrărilor care nu a fost finalizată în conformitate cu prevederile prezentului Contract și a legislației în vigoare sau după caz utilizarea materialelor necalitative care face imposibilă exploatarea corespunzătoare a obiectului de infrastructură.
- (l) Perioada de garanție este de 12 luni de la data finalizării lucrărilor prevăzută de punctul 7 al prezentului Contract, confirmată prin Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat de toți membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor care este desemnată de către Primărie prin dispoziție de instituire a

comisiei. Componența membrilor comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este prevăzută în Hotărârea Guvernului RM Nr. 285/1996.

- (m) Echipamentele sunt mașinile și echipamentele Contractantului aduse temporar pe perioada efectuării lucrărilor pe șantier pentru a efectua lucrările.
- (n) Materialele sunt toate furniturile, inclusiv consumabilele, care urmează să fie încorporate în lucrări – conform devizului prezentat cu oferta contractantului în data de 10 februarie 2023.
- (o) "Data de începere a lucrărilor" - data la care Contractantul va iniția executarea lucrărilor, în baza autorizației de construcție precum și după ce i s-a acordat acces la șantier de către beneficiar.
- (p) "Comisia de Recepție la terminarea lucrărilor" – este desemnată de către Beneficiar cu coordonarea prealabilă cu Angajatorul în componentă de cel puțin 5 persoane. În componența acesteia vor fi incluși reprezentantul Angajatorului, reprezentantul administrației publice locale pe teritoriul căreia este situată construcția, specialiști cu experiență în construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor activează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 285/1996.
- (q) „Comisia de Recepție finală a lucrărilor” - este convocată de către Beneficiar coordonată în prealabil cu Angajatorul în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută în contract. Comisia de recepție la finală a lucrărilor activează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 285/1996.
- (r) Proiectul tehnic de execuție este totalitatea documentelor, planurilor furnizate de către proiectanți atestați în domeniu, care cuprind soluțiile tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de construcții civile.

## 2. Drepturile și obligațiile Părților:

### 2.1. Contractantul se obligă prin prezentul:

- a) să furnizeze Angajatorului, toate informațiile referitoare la natura lucrării, la bunurile și termenele necesare lucrării;
- b) să execute în modul corespunzător, calitativ și în termen Lucrările, să respecte proiectul tehnic de execuție și reglementările tehnice în vigoare în domeniul construcțiilor civile.
- c) să conducă execuția Lucrărilor contractate și să vegheze asupra respectării legislației muncii, protecției muncii și menținerii ordinii pe amplasament de desfășurare a Lucrărilor;
- d) Sa asigure accesul la șantier a reprezentantului Angajatorului și Beneficiarului, în măsura în care aceasta nu va prezenta pericol pentru viața și sănătatea acestuia.
- e) să transmită Lucrările libere de orice viciu material sau juridic. Lucrările sunt libere de vicii materiale dacă are confirmate calitățile convenite. În cazul în care nu s-a convenit asupra unor calități, Lucrările sunt libere de vicii materiale, dacă sunt corespunzătoare utilizării presupuse în baza prezentului contract. Lucrările sunt libere de vicii juridice atunci când nici un terț nu poate valorifica drepturi împotriva Angajatorului;

- f) să prezinte la solicitarea Angajatorului raport despre mersul executării Lucrărilor, întârzieri în executarea lucrărilor (după caz) și cauzele acestora, etc;
- g) să suporte cheltuielile necesare remedierii defectelor și abaterilor la executarea Lucrărilor;
- h) să notifice Angajatorul și Beneficiarul despre finalizarea lucrărilor asigure, să asigure darea în exploatare a Lucrărilor și obținerea tuturor documentelor și autorizațiilor necesare de la organele competente.

#### 2.2 Contractantul are dreptul prin prezentul:

- a) să aleagă liber modul de executare a Lucrărilor conform prevederilor Contractului și a legislației în vigoare;
- b) să fie achitat proporțional pentru Lucrările efectiv executate în cazul rezoluțiunii prezentului Contract și în măsura în care Angajatorul are un interes în aceste Lucrări.

#### 2.3 Angajatorul se obligă prin prezentul:

- a) să furnizeze Contractantului toate informațiile, necesare în vederea executării Lucrărilor înainte de demararea acestora, inclusiv pe parcursul realizării prezentului Contract, însă în modul corespunzător pentru a nu determina imposibilitatea executării obligațiilor Contractantului. Informațiile trebuie să fie veridice și complete.
- b) să achite în modul și în termenele stipulate de prezentul Contract Plățile datorate Contractantului;
- c) să verifice și să recepționeze în modul corespunzător Lucrările.

#### 2.4 Angajatorul are dreptul prin prezentul:

- a) de a supraveghea, verifica, inspecta prin reprezentanți împuterniciți ai săi, desfășurarea Lucrărilor, precum și verificarea în șantier a prezenței documentelor obligatorii aferente lucrărilor (cartea tehnică, certificatele de calitate, etc).
- b) la rezoluțiunea prezentului Contract până la executarea Lucrărilor în cazurile prevăzute de prezentul Contract;
- c) la celelalte drepturi și garanții prevăzute de legislația în vigoare.

#### 2.5. Beneficiarul are dreptul prin prezentul:

- a) să primească informația privind executare Lucrărilor de către Contractant;
- b) să efectueze monitorizarea executării lucrărilor de către Contractant.

#### 2.6. Beneficiarul se obligă prin prezentul:

- a) să acorde suport în obținerea autorizațiilor pentru construcția Lucrărilor.
- b) să execute alte obligații prevăzute de prezentul Contract.
- c) să informeze Angajatorul despre mersul lucrărilor, abaterilor identificate (după caz).

3. **Limba și legislația aplicabilă.** Contractul este redactat în limba română. Legea care reglementează contractul este legislația Republicii Moldova.
4. **Comunicari/Notificări.** Comunicările dintre părți sunt valabile numai dacă sunt făcute în scris.
  - 4.1. Părțile se vor notifica reciproc despre orice evenimente importante, care pot influența pozitiv sau negativ la realizarea prezentului Contract.
  - 4.2. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul contract (punctul 4.4).

- 4.3. În cazul unei notificări transmise prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare individuală se consideră ajuns la destinatar din momentul ce poate fi accesată de destinatar.
- 4.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți. Toate scrisorile, cererile, rapoartele și alte tipuri de comunicări efectuate conform prezentului Contract vor fi transmise pe următoarele adrese:

Pentru UCIP IFAD

*Bvd. Ștefan cel Mare 162, of.1303*

*MD-2004, Chișinău, Republica Moldova*

*Tel: 022 21 00 89, fax: 022 87 16 59*

*Email: [office@ucipifad.md](mailto:office@ucipifad.md)*

Pentru Contractant

s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5 , MD-2090,

Pentru Beneficiar

s. Gura Căinarului, r. Florești,

Tel.: 079099999

Primaria s. Gura Căinarului, r. Florești,

Tel.: 0250 40 236

5. **Riscurile Contractantului.** De la data începerii lucrărilor și până la recepția finală a lucrărilor cu semnarea și aprobarea procesului verbal de recepție finală de către Comisia de Recepție finală (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului RM nr.285/1996), riscurile de vătămare corporală, deces și pierdere sau deteriorare a bunurilor precum și cele adiacente (inclusiv, fără a se limita la lucrări, materiale și echipamente) sunt riscurile Contractantului.
6. **Lucrări care trebuie terminate până la data de finalizare.** Contractantul începe execuția lucrărilor odată ce i se emite autorizație de construcție și i se asigură accesul pe șantier de către Beneficiar și efectuează lucrările în conformitate cu graficul de executare a lucrărilor (anexa 4), care poate fi actualizat și aprobat de către Angajator.
7. **Sănătate și siguranță.** Contractantul este responsabil pentru siguranța tuturor activităților de pe șantier.
8. **Prelungirea termenului de finalizare.** Responsabil de supraveghere a proiectului / Manager de proiect prelungeste termenul de finalizare în cazul în care intervine un eveniment care face imposibilă finalizarea lucrărilor până la Data de Finalizare a lucrărilor prestabilită în punctul 7 al prezentului contract fără ca Contractantul să fie nevoit să ia măsuri pentru accelerarea Lucrărilor rămase.
9. **Penalitățile percepute de la Contractant pentru depășirea neîntemeiată a datei de finalizare a lucrărilor** vor constitui: 0.20% pe zi din prețul contractului. Orice prelungire justificată prin argumentare a termenului de încheiere a lucrărilor, convenită de comun acord între Părți, va fi valabilă doar în formă scrisă, nu mai târziu de data finalizării lucrărilor, stabilită în punctul 7 a prezentului contract.
10. **Întârzierile ordonate de responsabilul de supraveghere a proiectului/manager de proiect.** Responsabilul de supraveghere a proiectului / Manager de proiect poate solicita Contractantului să amâne începerea sau desfășurarea oricărei activități din cadrul lucrărilor.

11. **Defecte.** Responsabilul de supraveghere a proiectului /Manager de proiect sau responsabilul tehnic notifică Contractantul cu privire la orice defecte identificate pînă la finalizarea perioadei de garanție (specificată în lit. (l) punctul 1 din condițiile generale a Contractului. La orice notificare a unui defect, Contractantul va corecta defectul notificat în termenul specificat în notificare. În cazul în care Contractantul nu remediază defectul în termenul specificat în notificare, responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul de proiect sau responsabilul tehnic evaluează costul remedierii defectului, iar Contractantul achită această sumă Angajatorului sau angajatorul deduce această sumă din sumele datorate Contractantului.
12. **Graficul de executare a lucrărilor.** Contractantul va executa lucrările de construcție în conformitate cu graficul de executare prezentat în anexa 4 a prezentului contract. Contractantul poate revizui graficul de execuție și îl poate prezenta Beneficiarului și Angajatorului pentru aprobare.
13. **Modificări ale cantităților.** Contractantul trebuie să efectueze toate activitățile și să finalizeze lucrările în conformitate cu proiectul de execuție și cu prețurile menționate în lista de cantități (anexa 2) respectând graficul de execuție a lucrărilor (anexa 4). Prețurile unitare indicate de contractant nu fac obiectul niciunei modificări. Orice modificare la prezentul Contract trebuie să fie mutual convenită, întocmită în scris, semnată de către reprezentanții împuterniciți ai ambelor Părți.
14. **Certificat de plată intermediară.** Responsabilul de supraveghere a proiectului/Manager de proiect verifică lucrările executate de Contractant în șantier și aprobă certificatul(ele) de plată (CSUP 7), care este/sunt prezentat(e) de Contractant cu procesul verbal de executare a lucrărilor într-o anumită perioadă de timp, care atestă suma care urmează să fie plătită contractantului. Valoarea lucrărilor executate se calculează în funcție de tarifele unitare pentru aceste elemente de lucrări din lista de cantități (anexa 2).
15. **Plăți.** Plățile pot fi ajustate prin deduceri și rețineri. Angajatorul va plăti Contractantului sumele certificate de către Beneficiar și de către Angajator timp de 28 de zile de la data recepționării fiecărui certificat de plată intermediar. Dacă Angajatorul face o plată cu întârziere, Contractantului i se va plăti plata întârziată la următoarea plată fără compensare.  
Articole ale Lucrărilor pentru care nu a fost stabilite nici un tarif sau preț nu vor fi achitate de către Angajator și vor fi considerate a fi acoperite de către alte tarife și prețuri din alte surse.  
Plata la încetarea contractului. În cazul în care contractul este rezoluționat/rezolvit din cauza unei încălcări fundamentale a contractului de către contractant, responsabilul de supraveghere proiectului/managerul de proiect emite un certificat pentru valoarea lucrărilor finalizate și pentru materialele deja livrate pe șantier, din care se scad plățile primite pînă la data emiterii certificatului și se scad deducerile în conformitate cu daunele de întârziere aplicabile. În cazul în care suma totală datorată angajatorului depășește orice plată datorată Contractantului, diferența reprezintă o datorie a contractantului față de angajator, iar angajatorul poate utiliza, de asemenea, veniturile din garanția de bună execuție pentru a achita datoria Contractantului.
16. **Taxe.** Conform Hotărârii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, achizițiile de mărfuri și servicii în cadrul Programelor IFAD se efectuează prin scutire de TVA cu drept de deducere.

17. **Rețineri** Angajatorul va reține din fiecare plată pe care o datorează Contractantului, pentru lucrările executate într-o anumită perioadă de timp, câte 5 % din valoarea acesteia. La etapa recepției la terminarea lucrărilor și prezentarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.05.1996) în original semnat de toți membrii comisiei, reținerile vor fi echivalente cu 5 % din prețul contractului.

Contractantul va substitui banii reținuți cu o garanție bancară conform pct. 23 din prezentul Contract (condițiile generale).

După prezentarea garanției bancare reținerile vor fi achitate Contractantului în baza prezentării în original și semnate, următoarele:

1. Certificatul de finalizare a lucrărilor (CSUP 9-1);
2. Lista lucrărilor ce urmează a fi completate sau corectate (CSUP 9-2);
3. Certificatul de achitare a plății din rețineri (CSUP 10),

La sfârșitul perioadei de garanție, Contractantul pentru a-și restitui garanția bancară pentru substituirea reținerilor, va prezenta în original și semnate, următoarele:

1. Procesul verbal de recepție finală (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.05.1996)
2. Certificatul de îndeplinire finală (CSUP 11-1)
3. Certificatul de plată finală (CSUP 11-2)

18. **Finalizarea și predarea-preluarea.** Contractantul informează în scris responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul de proiect și Beneficiarul privind finalizarea lucrărilor și solicită să fie întrunită Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, pentru a certifica și stabili că lucrările sunt finalizate în mod satisfăcător. Primăria intră în posesia șantierului în termen de șapte (7) zile de la semnarea de către comisia de recepție la terminarea lucrărilor procesul verbal și anume Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 285/1996).

19. **Corectarea defectelor.** Beneficiarul și Angajatorul vor înștiința Contractantul despre orice Defecte până la sfârșitul perioadei de garanție, după cum este specificată în lit (l) a pct. 1 a condițiilor generale a Contractului. Perioada de garanție va fi extinsă până când nu vor mai fi Defecte de corectat. De fiecare dată când se notifică despre un Defect, Contractantul va corecta Defectul care i-a fost comunicat, pe cheltuieli proprii în perioada de timp specificată de către Beneficiar/ Angajator în notificare.

20. **Terminarea.** Angajatorul poate rezoluționa/rezolvi contractul printr-o notificare scrisă și transmisă Contractantului în perioada de 15 zile din momentul stabilirii cazurilor indicate în prezentul punct, în cazul în care oricare dintre părți încalcă în mod grav contractul. Încălcările fundamentale ale contractului includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

- (a) Contractantul oprește lucrările timp de zece (10) zile, atunci când oprirea nu a fost autorizată de către responsabilul cu supravegherea proiectului/managerul de proiect și responsabilul tehnic, sau
- (b) responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul de proiect notifică contractantul că acesta din urmă nu a reușit să corecteze un defect la expirarea a douăzeci și una (21) de zile de la data la care ar fi trebuit să se efectueze corecția, în conformitate cu notificarea responsabilului de supraveghere a proiectului/managerul de proiect și/sau Beneficiar; or
- (c) contractantul a întârziat finalizarea lucrărilor cu mai mult de treizeci (30) de zile; sau
- (d) în cazul în care se constată că contractantul sau oricare dintre membrii personalului sau agenții acestuia, sau subcontractanții, sub consultanți, furnizorii sau oricare dintre agenții sau personalul acestora s-au angajat în practici interzise, astfel cum sunt definite în Politica revizuită a IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în cadrul operațiunilor și activităților sale, în orice activitate sau operațiune finanțată

- sau gestionată de IFAD, inclusiv în cadrul competiției pentru obținerea contractului sau în îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul acestuia; sau
- (e) în cazul în care se constată că contractantul s-a angajat în acte de hărțuire sexuală, de exploatare sexuală și de abuzuri sexuale care decurg din sau în legătură cu executarea contractului.
21. **Force majore.** Oricare dintre părți poate rezoluționa/rezolvi contractul prin transmiterea unei notificări scrise prealabile cu treizeci (30) de zile către cealaltă parte în cazul unor evenimente independente de voința părții respective, cum ar fi războaie și calamități naturale, cum ar fi cutremure, inundații, incendii., etc.
22. **Soluționarea litigiilor.** Angajatorul, Beneficiarul și Contractantul depun toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri directe, orice dezacord sau litigiu care apare în temeiul contractului sau în legătură cu acesta. În cazul în care dezacordul continuă, mai mult de 30 (treizeci) de zile de la inițierea negocierilor directe, oricare dintre părți poate recurge la litigii în conformitate cu legislația care reglementează contractul, în instanța de judecată competentă de la sediul Angajatorului.
23. **Garanție de bună execuție.** Contractantul trebuie să furnizeze o garanție de bună execuție, sub forma unei garanții bancare, în valoare de 10 % din prețul contractului. Aceasta este valabilă douăzeci și opt (28) de zile de la data de finalizare prevăzută în punctul 7 a Contractului. Garanția de bună execuție va fi înlocuită cu o nouă garanție la data finalizării, sub forma unei garanții bancare care să acopere 50% (cincizeci la sută) din valoarea garanției de bună execuție pentru a acoperi perioada de răspundere pentru defecte. Noua garanție se calculează pe baza valorii finale a contractului.
24. **Asigurarea.** Contractantul își asumă obligația personal de a asigura personalul și echipamentul care va fi antrenat la obiect și va purta răspundere asupra personalului și a echipamentului care va fi antrenat la obiect.
25. **Despăgubiri pentru întârziere.** Contractantul plătește 0,2% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere peste data de finalizare prevăzută, dar care nu va depăși 10% din prețul contractului.
26. **Interzicerea fraudei și a corupției.**
- (a) Contractantul respectă și execută contractul în conformitate cu Politica revizuită a IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în activitățile și operațiunile sale (denumită în continuare "Politica anticorupție a IFAD"). Nerespectarea acestei politici poate duce la rezoluțiune contractului, astfel cum se prevede mai sus la punctul 20 lit. (e) din condițiile generale a prezentului Contract.
  - (b) În conformitate cu politica anticorupție a IFAD, Fondul are dreptul de a sancționa firme și persoane fizice, inclusiv prin declararea acestora ca fiind neeligibile, permanent sau pentru o perioadă de timp determinată, pentru a participa la orice activitate sau operațiune finanțată sau administrată de IFAD (debartare). De asemenea, Fondul are dreptul de a recunoaște excluderile pronunțate de alte instituții financiare internaționale în conformitate cu politica sa anticorupție.
  - (c) Contractantul va lua măsurile adecvate pentru a informa potențialii subcontractanți, sub consultanți, furnizori, agenți și oricare dintre agenții sau personalul său cu privire la obligațiile care le revin în temeiul politicii anticorupție a IFAD și va solicita respectarea de către aceștia a acestei politici în legătură cu implicarea lor în competiția pentru acest contract sau în execuția acestuia.
  - (d) Contractantul trebuie să completeze și să semneze formularul de auto certificare anexat. În special, contractantul este obligat să divulge sancțiunile și condamnările

penale anterioare relevante și orice comisioane sau onorarii plătite sau care urmează să fie plătite oricărui agent sau altei părți în legătură cu această procedură de achiziție sau cu executarea contractului.

- (e) Contractantul este obligat să coopereze pe deplin cu orice investigație desfășurată de Fond, inclusiv prin punerea la dispoziție a personalului pentru interviuri și prin asigurarea accesului deplin la toate conturile, spațiile, documentele și înregistrările (inclusiv înregistrările electronice) referitoare la prezentul contract sau la procesul de achiziție relevant și să permită ca aceste conturi, spații, înregistrări și documente să fie auditate și/sau inspectate de către auditorii sau investigatorii numiți de Fond.
- (f) Contractantul are obligația de a păstra toate înregistrările și documentele, inclusiv înregistrările electronice, referitoare la prezentul contract, la executarea acestuia și/sau la procedura de licitație aferentă, disponibile timp de cel puțin 3 (trei) ani de la finalizarea executării contractului.
27. **Interzicerea hărțuirii sexuale, a exploatării sexuale și a abuzului sexual.** Contractantul se angajează în mod expres să respecte și să execute contractul în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale, a exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, care face parte integrantă din prezentele condiții contractuale. Furnizorul va lua toate măsurile adecvate pentru a preveni și interzice hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual din partea personalului său și a subcontractanților săi sau a oricărei alte persoane angajate direct sau indirect de către furnizor sau de către oricare dintre subcontractanții săi în executarea contractului. Furnizorul raportează imediat angajatorului sau IFAD orice incident de hărțuire sexuală și de exploatare și abuz sexual care rezultă din executarea contractului sau în legătură cu executarea acestuia sau înainte de executarea acestuia, inclusiv condamnările, măsurile disciplinare, sancțiunile sau investigațiile. Contractantul poate lua măsuri adecvate, inclusiv rezilierea contractului, pe baza unor acte dovedite de hărțuire sexuală, exploatare sexuală și abuzuri sexuale care decurg din sau în legătură cu executarea contractului.

**DREPT PENTRU CARE,** Părțile la prezentul (acționând prin intermediul reprezentanților lor împuterniciți în mod corespunzător) au făcut ca prezentul Contract să fie încheiat în numele lor, în ziua prima indicată mai sus.

<b>UCIP IFAD</b>	<b>Beneficiar</b>	<b>SRL Prosperus-Cons</b>
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s. Gura Căinarului, r. Florești, Tel.: 079099999 Cod fiscal: Cont bancar: _____ Primăria s. Gura Căinarului, r. Florești, Tel.: 0250 40 236	Adresa: s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5 , MD-2090, Cod fiscal: 1011600042056 Cont bancar: MD85AG000000022512870381, AGRNMD2X887 BC „Moldova Agroindbank” Tel. 060100315
<b>Iurie Ușurelu,</b> Director	<b>Valeriu Pleșca,</b> reprezentant <b>Aliona Cojocaru,</b> primar:	<b>Ruslan Țugui,</b> Administrator
		

Anexa 1  
Formularul de autocertificare

Acest formular de autocertificare trebuie completat de către contractant. Contractantul depune formularul completat împreună cu acordul contractual semnat la UCIP IFAD. Instrucțiunile de completare a acestui formular sunt furnizate mai jos.

Denumirea juridică completă a contractantului:	SRL Prosperus-Cons
Denumirea juridică completă a reprezentantului legal al contractantului și funcția acestuia:	s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090
Denumirea completă și numărul contractului:	Contract nr. 58/23 PRR din 10 iulie 2023
Proiectul cu care a fost semnat contractul:	Proiectul de Reziliență Rurală
Tara:	Republica Moldova
Data:	10 iulie 2023

Prin prezenta certific că sunt reprezentantul autorizat al [numele contractantului], precum și că informațiile furnizate în prezenta sunt adevărate și exacte în toate aspectele importante și înțeleg că orice declarație eronată, declarație falsă sau omisiune de a furniza informațiile solicitate în prezenta autocertificare poate atrage sancțiuni și căi de atac, inclusiv suspendarea sau rezilierea contractului dintre contractant și entitatea contractantă, precum și neeligibilitatea permanentă de a participa la activitățile și operațiunile finanțate și/sau gestionate de IFAD, în conformitate cu Orientările IFAD privind achizițiile publice, cu Manualul IFAD privind achizițiile publice și cu alte politici și proceduri aplicabile ale IFAD, inclusiv cu Politica IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în activitățile și operațiunile sale (accesibilă la adresa [www.ifad.org/anticorruptionpolicy](http://www.ifad.org/anticorruptionpolicy)) și politica sa privind prevenirea și răspunsul la hărțuirea sexuală, exploatarea sexuală și abuzul sexual (accesibilă la adresa <https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506>).

Semnătura autorizată: SRL Data: 10.07.23



Numele tipărit al semnatarului: \_\_\_\_\_ Contractantul certifică faptul că el însuși, inclusiv directorul (directorii), partenerul (partenerii), proprietarul (proprietarii), personalul cheie, agenții, subcontractanții, subcontractanții, partenerii de consorțiu și de asociere în participațiune NU s-au implicat în practici frauduloase, corupte, coluzive, coercitive sau obstructive, în legătură cu prezentul proces de achiziție și cu prezentul contract.

Contractantul declară că următoarele condamnări penale, sancțiuni administrative (inclusiv excluderi în temeiul Acordului pentru aplicarea reciprocă a deciziilor de excludere sau "Acordul de excludere încrucișată") și/sau suspendări temporare au fost impuse contractantului și/sau oricăruia dintre directorii, partenerii, proprietarii, personalul cheie, agenții, subcontractanții, subcontractanții, subcontractanții, partenerii de consorțiu și de asociere în participațiune ai acestuia:

Natura măsurii (de exemplu, condamnare penală, sancțiune administrativă sau suspendare temporară)	Impusa de	Numele părții condamnate, sancționate sau suspendate (și relația cu contractantul)	Motivația măsurii (de exemplu, fraudă în achiziții publice sau corupție în executarea contractului)	Data și ora (durata) măsurii

În cazul în care nu au fost impuse condamnări penale, sancțiuni administrative sau suspendări temporare, indicați "niciuna".

Contractantul certifică faptul că directorul (directorii), proprietarul (proprietarii) și personalul său, precum și personalul agenților, subcontractanților, subcontractanților, partenerilor de consorțiu și de asociere în participațiune NU fac obiectul unei condamnări penale, al unor sancțiuni administrative sau al unor anchete pentru incidente de hărțuire sexuală și de exploatare și abuz sexual.

Contractantul certifică faptul că el însuși, proprietarul (proprietarii), agenții, subconsultanții, subcontractanții, subcontractanții, partenerii de consorțiu și de asociere în participațiune NU au conflicte de interese reale, potențiale sau percepute în mod rezonabil și, în special, că:

Nu au nici un partener de control real sau potențial și nu par în mod rezonabil să aibă cel puțin un partener de control în comun cu una sau mai multe alte părți în procesul de licitație sau de executare a contractului;

Nu au nici un reprezentant legal, real sau potențial, și nu par în mod rezonabil să aibă același reprezentant legal cu un alt ofertant, în sensul prezentei oferte sau al executării contractului;

Nu au nici o relație reală sau potențială și nu par în mod rezonabil să aibă o relație, direct sau prin intermediul unor terțe părți comune, care să îi pună în situația de a avea acces la informații nedatorate sau nedivulgate cu privire la sau de a influența procesul de licitație și executarea contractului, sau de a influența deciziile entității contractante cu privire la procesul de selecție pentru această achiziție sau în timpul executării contractului;

Nu participați și nu aveți potențialul sau aparența rezonabilă de a participa la mai mult de o ofertă în cadrul acestui proces; și

Să nu aibă o relație de afaceri sau de familie, reală sau potențială și să nu pară în mod rezonabil că ar avea o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al entității contractante sau cu personalul acesteia, cu Fondul sau cu personalul acestuia, sau cu orice altă persoană care a fost, a fost sau ar putea fi în mod rezonabil implicată direct sau indirect în orice parte a (i) pregătirii documentului de licitație, (ii) procesului de selecție pentru această achiziție sau (iii) executării contractului, cu excepția cazului în care conflictul real,

## Instrucțiuni pentru completarea formularului de auto-certificare

Lista de firme și persoane fizice neeligibile întocmită de Banca Mondială este o bază de date care poate fi consultată și care oferă o pagină cu rezultate pozitive sau negative la trimiterea unui nume care trebuie căutat, pentru a documenta eligibilitatea.

Contractantul trebuie să tipărească, să dateze și să atașeze pagina (paginile) de rezultate la formularul de auto-certificare, care trebuie să aibă următorul conținut: "nu s-au găsit înregistrări corespunzătoare".

În cazul în care (a) a (au) fost găsite înregistrări - adică pagina (paginile) de rezultate arată că una sau mai multe persoane sau entități, inclusiv contractantul însuși, sunt neeligibile pentru contracte ale Băncii Mondiale pe motiv de "interdicție încrucișată", contractantul ar trebui să furnizeze o descriere detaliată a acestor sancțiuni și a duratei acestora, după caz, sau să notifice entitatea contractantă și în cazul în care contractantul consideră că rezultatul este un "fals pozitiv".

Entitatea contractantă va decide dacă va continua cu contractul sau va permite contractantului să facă o înlocuire. Această decizie va fi luată de la caz la caz și va necesita aprobarea IFAD, indiferent de valoarea estimată a contractului propus.

Toate aceste documente trebuie să fie păstrate de către contractant ca parte a dosarului general al contractului cu entitatea contractantă pe toată durata contractului și pentru o perioadă minimă de trei ani de la încheierea contractului.

Anexa 2: lista de cantități cu prețuri (oferta Contractantului prezentată în data de 12 mai 2023)

(I) Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal reprezentată de Dl. Iurie Ușurelu, în calitate de Director, care activează în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit în continuare "angajatorul"), și

(II) Grup Client format din agenți economici reprezentat de Valeriu Pleșca și Primăria din s.Gura Căinarului, raionul Florești, reprezentată de doamna pe de o parte (numit în continuare "Beneficiarul", și

(III) SRL „Prosperus-Cons”, cu sediul înregistrat în s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentată de Țugui Ruslan, care activează în temeiul Statutului (denumit în continuare "contractantul"), pe de altă parte:

Prin prezenta Anexa nr. 2 părțile au convenit că lista de cantități cu prețuri a fost prezentată la data de 12 mai 2023 și face parte din prezentul Contract:

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s. Gura Căinarului, r. Florești, Tel.: 079099999 Cod fiscal: Cont bancar: _____ Primaria s. Gura Căinarului, r-l Florești, Tel.: 025040 236	Adresa: s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Cod fiscal: 1011600042056 Cont bancar: MD85AG000000022512870381, AGRNMD2X887 BC „Moldova Agroindbank” Tel. 060100315



Anexa 3: lista echipamentelor și a personalului Contractantului incluse în oferta contractantului prezentată în data de 12 mai 2023

(I) Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal reprezentată de Dl. Iurie Ușurelu, în calitate de Director, care activează în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit în continuare "angajatorul"), și

(II) Grup Client format din agenți economici reprezentat de Valeriu Pleșca și Primăria din s.Gura Căinarului, raionul Florești, reprezentată de doamna Aliona Cojocaru pe de o parte (denumit în continuare "Beneficiar"), și

(III) SRL „Prosperus-Cons”, cu sediul înregistrat în s. Hulboaca, mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentată de Dl. Țugui Ruslan, care activează în temeiul Statutului (denumit în continuare "contractantul"), pe de altă parte:

Prin prezenta Anexa nr. 3 părțile au convenit că lista echipamentelor și a personalului a fost prezentată la data de 12 mai 2023 și face parte din prezentul Contract:

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s. Gura Căinarului, r. Florești, Tel.: 079099999 Cod fiscal: Cont bancar: _____ Primaria s. Gura Căinarului, r. Florești, Tel.: 0250 40 236	Adresa: s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Cod fiscal: 1011600042056 Cont bancar: _____ Tel.060100315

Iurie Ușurelu,  
Director



Valeriu Pleșca,  
reprezentant



Aliona Cojocaru,  
primar:



Țugui Ruslan,  
Administrator



Anexa 4: calendarul de finalizare sau planul de lucru prezentat de către Contractant la sediul UCIP IFAD în data de 30 Iunie 2023

(I) Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal reprezentată de Dl. Iurie Ușurelu, în calitate de Director, care activează în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit în continuare "angajatorul"), și

(II) Grup Client format din agenți economici reprezentat de Valeriu Pleșca și Primăria din s.Gura Căinarului raionul Florești, reprezentată de doamna Aliona Cojocaru pe de o parte (denumit în continuare "Beneficiar"), și

(III) SRL „Prosperus-Cons”, cu sediul înregistrat în s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie,5, MD-2090, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentată de Țugui Ruslan, care activează în temeiul Statutului (denumit în continuare "contractantul"), pe de altă parte:

Prin prezenta Anexa nr. 4 părțile au convenit că calendarul de finalizare a fost prezentat la data de 12 mai 2023 și face parte din prezentul Contract

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s. Gura Căinarului, r. Florești Tel.: 079099999 Cod fiscal: Cont bancar: _____ Primaria s.Gura Căinarului, r-l Florești, Tel.: 0250 40 236	Adresa: s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Cod fiscal: 1011600042056 Cont bancar: MD85AG000000022512870381, AGRNMD2X887 BC „Moldova Agroindbank” Tel. 060100315

Iurie Ușurelu,  
Director



Valeriu Pleșca,  
reprezentant



Aliona Cojocaru,  
primar



Țugui Ruslan,  
Administrator



Anexa 5: Garanția de bună execuție prezentată la sediul UCIP IFAD de către Contractant în data de 30 iunie 2023

(I) Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal reprezentată de Dl. Iurie Ușurelu, în calitate de Director Interimar, care activează în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit în continuare "angajatorul"), și

(II) Grup Client format din agenți economici reprezentat de Valeriu Pleșca și Primăria din s.Gura Căinarului, raionul Florești, reprezentată de doamna Aliona Cojocaru pe de o parte (denumit în continuare "Beneficiar"), și

(III) SRL „Prosperus-Cons”, cu sediul înregistrat în s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentată de Țugui Ruslan, care activează în temeiul Statutului (denumit în continuare "contractantul"), pe de altă parte:

Prin prezenta Anexa nr. 5 părțile au convenit că Garanția de bună execuție a fost prezentată la data de 30 Iunie 2023 și face parte din prezentul Contract

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s. Gura Căinarului, r. Florești, Tel.: 0679099999 Cod fiscal: Cont bancar: _____ Primaria s. Gura Căinarului, r. Florești, Tel.: 0250 40 236	Adresa: s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5 , MD-2090, Cod fiscal: 1011600042056 Cont bancar: MD85AG000000022512870381, AGRNMD2X887 BC „Moldova Agroindbank” Tel. 060100315



Valeriu Pleșca,  
reprezentant



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 03 noiembrie 2023

privind lucrarea "Construcția sistemul de irigare în s.Gura Căinarului r-nul Florești"

executată la obiectul s. Gura Căinarului, r-nul Florești

în cadrul contractului nr. 58/23 PRR din 10.07.2023

încheiat între Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, Primaria s.Gura Căinarului cu Grup Client AUAI "Mărculești" și SRL "Prosperus-Cons"

pentru lucrările de "Construcția sistemul de irigare în s.Gura Căinarului, r-nul Florești"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 01, eliberată de Primaria s.Gura Căinarului, r-nul Florești la 28.06.2023, cu valabilitate pînă la 6 luni din momentul începerii lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.11..2023, 09.00 – 11.00, fiind formată din:

**Președintele comisiei**

Dina Zaporozjan – primar-interimar s.Gura Căinarului, r-nul Florești

**Membrii comisiei:**

Valeriu Pleșca– reprezentant al Grupului client,AUAI "Mărculești"

Victor Cervatiuc – specialist, reprezentant UCIP-IFAD

Marin Trifailo– responsabil tehnic

Daniili Buzilă – reprezentant Agenția "Apele Moldovei"

3. Au mai participat la recepție:

Iurie Ușurelu – director UCIP IFAD

Ruslan Țugui– antreprenor, director, SRL "Prosperus-Cons"

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate sau obiecțiile;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) valoarea obiectului constituie: **4 454 106,33 MDL.**(fără TVA).

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul, cu obiectiile care sunt indicate în anexa nr.2 al prezentului proces verbal.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor și a documentației de execuție la fata locului.

- Instalarea "Panou informativ"
- Stația de pompare SP-1, zona de distribuție
- Conductă de presiune cu hidranți
- Conductă de aspirare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:


De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor și de exploatat sistemul de irigare conform destinației în conformitate cu normele tehnice și regulamentul de exploatare ;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral f/nr., adresa poștală: s.Gura Căinarului r-nul Florești, destinația "Construcții hidrotehnice (Sistem de irigare), compus din următoarele construcții: -Conductă de aspirație;-Stația de pompare SP-1, zona de distribuție;-Conductă de presiune CP cu hidranți; suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 03.11.2023 la \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.


Comisia de recepție:

Președinte  Dina Zaporozjan

Membri:  Valeriu Pleșca

 Victor Cervatiuc

 Marin Trifailo

 Daniil Buzilă

Au mai participat la recepție:

Ruslan Țugui  
Iurie Ușurelu



9. Lucrarea de construcție sistemul de irigare în s.Gura Căinarului, r-nul Florești este: pusă în funcție și poate fi transmisă în gestiune după înlăturarea obiecțiilor din Anexa nr.2

10. Concluzia Inspecției de Stat în Construcție :Lucrarea de construcția sistemul de irigare în s.Gura Căinarului r-nul Florești este: \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

*SRL "Prosperus-Cons"*

*Primăria s.Gura Căinarului și Grup Client  
AUAI "Mărculești"*

*Ruslan Țugui*

*Dina Zaporojan; Valeriu Pleșca*

" 03 " 11. 2023

" 03 " 11. 2023



### DOCUMENTAȚIA SCRISĂ ȘI DESENATĂ INCOMPLETĂ:

Comisia de recepție constată că din documentația scrisă și desenată care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete:

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

Comisia de recepție:

Președinte  D.Zaporojan

Membri:  V.Pleșca

 M.Trifailo

 V. Cervatiuc

 D.Buzilă

  
\_Antreprenor SRL "Prosperus-Cons" (numele, prenumele) (calitatea) Rustan Țugui



**LISTA LUCRARILOR CE NU AU FOST EXECUTATE:**  
(Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor)

Comisia de receptivă constată că:

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

Comisia de recepție:

Președinte D. Zaporojan

Membri: V. Pleșca

M. Trifailo

V. Cervatiuc

D. Buzilă

Antreprenor SRL "Prosperus-Cons" Ruslan Tugui  
(numele, prenumele) (calitatea)



**LISTA LUCRARILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ LA  
CARE NU SAU RESPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI:**

Comisia de recepție constată că:

~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~

Comisia de recepție:

Președinte  D. Zaporojan

Membri:  V. Pleșca

 M. Trifailo

 V. Cervatiuc

 D. Buzilă

Antreprenor SRL "Prosperus-Cons",  Ruslan Tugui  
(numele, prenumele) (calitatea)





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI  
INDUSTRIEI ALIMENTARE AL  
REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF AGRICULTURE  
AND FOOD INDUSTRY OF THE  
REPUBLIC OF MOLDOVA



**UCIP IFAD**

Unitatea Consolidată pentru  
Implementarea Programelor IFAD

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD  
THE CONSOLIDATED PROGRAMMES IMPLEMENTATION UNIT (CPIU IFAD)

Nr. 06/40 / 28.02.2024

**Domnului Ruslan Țugui,**  
**Administrator SRL Prosperus-Cons**  
s. Hulboaca, mun. Chișinău  
email: prosperuscons@gmail.ru  
tel. 060100315

**La solicitare**

### **Scrisoare de recomandare**

Prin prezenta, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), apreciază profesionalismul agentului economic **SRL „Prosperus-Cons”** demonstrat la executarea lucrărilor civile în 2023 privind construcția *Sistemelor de irigare din satului Varvareuca și Gura Căinarului, r-nul Florești.*

Pe toată perioada derulării contractului **SRL „Prosperus-Cons”** a îndeplinit toate sarcinile contractuale, calitatea serviciilor prestate corespunde cerințelor, lucrările au fost efectuate conform legislației în vigoare și normativelor în construcții, la fel respectând normele de securitate și sănătate în muncă conform cerințelor naționale precum și termenii condițiile efectuării lucrărilor.

Recomandăm compania **SRL „Prosperus-Cons”** drept un colaborator profesionist și credibil, distingându-se atât prin serviciile de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite.  
Cu respect,

**Cu respect,**  
**Iurie Ușurelu**  
**Director UCIP IFAD**

IFAD VII (PRR)	
Nr. referință	1.1.1.1
Componenta	1
Categoria	6
Loan/Grant	Loan

**Contract nr. 33/23 PRR din 18 aprilie 2023**  
**de executare a lucrărilor civile privind construcția sistemul de irigare din s.**  
**Varvareuca, r-nul Florești (denumit în continuare Contract)**

Prezentul Contract încheiat în ziua de 18.04.2023, între:

(I) Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal reprezentată de Dl. Iurie Ușurelu, în calitate de Director, care activează în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit în continuare „Angajator”), și

(II) Grupul Client format din agenți economici reprezentat de Nicolae Țibrigan și Primăria din s. Varvareuca, r. Florești reprezentată de doamna Olga Zabica pe de o parte (denumit în continuare „Beneficiar”), și

(III) SRL „Prosperus-Cons”, cu sediul înregistrat în s. Hulboaca, mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentată de Țugui Ruslan, care activează în temeiul Statutului (denumit în continuare „Contractantul”), pe de altă parte:

Preambul:

- A. Prin prezentul, Contractantul se obligă să efectueze Lucrările (lucrări civile privind construcția sistemul de irigare în s. Varvareuca, r-nul Florești) coordonate de către Beneficiar și înlăturarea defectelor (în cazul identificării acestora), iar Angajatorul se obligă să recepționeze Lucrările și să plătească Prețul specificat în punctul 2 din prezentul contract.
- B. Angajatorul va efectua plățile în contul Contractantului, după cum este stipulat în continuare, prin prezentul, Contractantul convine cu Angajatorul să execute și să realizeze lucrările și să înlătore orice defecte în legătură cu acestea în corespundere totală cu prevederile prezentului Contract.
- C. Caracteristica generală a Lucrărilor, precum și volumul lor total, sunt indicate în documentația de proiect/proiectul de execuție verificat(ă) și expertizat(ă) de către Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor în Construcții. Volumul lucrărilor corespund celor din oferta prezentată de către Contractant și acceptată de către Beneficiar.

Întru confirmarea acestui fapt părțile au convenit ca acest Contract va intra în vigoare la data semnării lui indicată la începutul acestui Contract.

Angajatorul, Beneficiarul și Contractantul convin după cum urmează:

1. Următoarele documente sunt considerate ca făcând parte integrantă din prezentul acord, fiind citite și interpretate ca atare. Prezentul contract prevalează asupra tuturor celorlalte documente contractuale semnate între Părțile Contractante:
  - (a) Notificarea de atribuire care a fost transmisă către toate companiile participante în cadrul licitației în data de 21.03 2023, inclusiv către Contractant.
  - (b) Anexa 1: formularul de auto certificare completat prezentat de către Contractant în data semnării prezentului contract.
  - (c) Anexa 2: lista de cantități cu prețuri (oferta Contractantului prezentată în data de 10 februarie 2023).

- (d) Anexa 3: Lista echipamentelor și a personalului Contractantului (conform ofertei Contractantului prezentată în data de 10 februarie 2023).
- (e) Anexa 4: Graficul de execuție a lucrărilor prezentat în data de 30 martie 2023.
- (f) Anexa 5: Garanția de bună execuție prezentată de către Contractant în data de 30 martie 2023.
- Prețul total al contractului constituie 4 290 766,21 MDL (patru milioane două sute nouăzeci mii șapte sute șaiszeci și șase lei, 21 bani fără TVA).
  - Prețul contractului include toate cheltuielile și impozitele stabilite de către legislația Republicii Moldova. Valoarea lucrărilor finanțată din contribuția UCIP IFAD/Angajatorului este scutită de TVA cu drept de deducere conform Hotărârii nr. 246 din 08.04.2010 cu modificările și completările ulterioare în vigoare.
  - Angajatorul va achita Contractantului conform prevederilor prezentului Contract, iar Contractantul se angajează față de Angajator să execute lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate cu toate clauzele prevăzute în contract.
  - Angajatorul se obligă prin prezenta să plătească Contractantului, pentru executarea lucrărilor și al remedierii defectelor, conform prețului contractului, la termenele și în modul prevăzut în contract. Plățile vor fi efectuate conform prevederilor pct. 15, 17 din Condițiile Generale ale Contractului.
  - Pentru plata intermediară a lucrărilor Contractantul va prezenta Angajatorului factura fiscală pentru lucrările executate într-o anumită perioadă, certificatul de plată în original (forma standard CSUP 7) cu semnăturile Angajatorului, Responsabilului tehnic, Proiectantului, Beneficiarului, Contractantului), acestea vor servi temei pentru plată.
  - Termenul contractului: Data de finalizare a tuturor lucrărilor este: **17 iulie 2023**, contractul este valabil până la **17 iulie 2024** și include perioada de 12 luni de garanție de 12 luni, de înlăturare a defectelor identificate. Data de finalizare a tuturor lucrărilor de construcție poate fi extinsă pe un termen de maxim 15 zile calendaristice, după expirarea acestui termen vor fi aplicate penalități conform pct. 9 al prezentului Contract.

Drept care părțile la prezentul acord au făcut ca acesta să fie semnat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul specificate mai sus.

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s. Varvareuca, r. Florești, Tel.: 069214210 Cod fiscal: Cont bancar: _____ Primăria s. Grimăncăuți, r-l Briceni, Tel.: 069465346	Adresa: s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Cod fiscal: 1011600042056 Cont bancar: _____ Tel. 060100315

Iurie Ușurelu,  
Director

Nicolae Tibrigan,  
reprezentant

Olga Zăbica,  
Primar

Țugui Ruslan,  
Administrator



## Condiții generale de Contract

### 1. Definitii:

- (a) "Contractul" este documentul încheiat între Angajator, Beneficiar și Contractant privind executarea, finalizarea și corectarea defectelor lucrărilor descrise în caietul de sarcini și în desene.
- (b) "Lista de cantități" este lista completă de cantități cu indicarea prețurilor pentru fiecare element/material de lucru care, în ansamblul său, formează volumul lucrărilor, fiind incluse Anexa nr. 2 la prezentul Contract.
- (c) "Graficul de execuție" este documentul care specifică perioada de execuție a lucrărilor civile și ordinea de executare a acestora prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Contract.
- (d) "Data pentru finalizarea lucrărilor" este data stabilită la care toate lucrările de construcție trebuie să fie finalizate de către Contractant, așa cum este stipulat în punctul 7 al prezentului Contract. Aceasta poate fi revizuită numai de către Angajator prin emiterea unei prelungiri de termen în scris la argumentarea justificată a Contractantului privind întârzierea finalizării lucrărilor.
- (e) "Contractant" - este persoană juridică care va executa lucrările de construcție în conformitate cu prevederile prezentului contract.
- (f) "Angajatorul" - este persoana juridică care angajează Contractantul pentru executarea lucrărilor de construcție și numește responsabilul de supraveghere a proiectului.
- (g) "Responsabilul de supravegherea proiectului/Manager de Proiect" este persoana desemnată de Angajator pentru a acționa în numele său, în limitele autorității delegate acestei persoane și comunicate contractantului, pentru supravegherea lucrărilor executate de contractant și pentru administrarea contractului .
- (h) "Responsabil Tehnic" - este inginer licențiat conform legislației Republicii Moldova, contractat de către Angajator care este responsabil pentru supravegherea executării Lucrărilor de construcție.
- (i) "Prețul contractului" este prețul menționat în Scrisoarea de Acceptare și respectiv ajustat în conformitate cu prevederile Contractului.
- (j) Zile sunt zile calendaristice;
- (k) Un defect este orice parte a lucrărilor care nu a fost finalizată în conformitate cu prevederile prezentului Contractul și a legislației în vigoare sau după caz utilizarea materialelor necalitative care face imposibilă exploatarea corespunzătoare a obiectului de infrastructură.
- (l) Perioada de garanție este de 12 luni de la data finalizării lucrărilor prevăzută de punctul 7 al prezentului Contract, confirmată prin Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat de toți membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor care este desemnată de către Primărie prin dispoziție de instituire a comisiei. Componența membrilor comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este prevăzută în Hotărârea Guvernului RM Nr. 285/1996.

- (m) Echipamentele sunt mașinile și echipamentele Contractantului aduse temporar pe perioada efectuării lucrărilor pe șantier pentru a efectua lucrările.
- (n) Materialele sunt toate furniturile, inclusiv consumabilele, care urmează să fie încorporate în lucrări – conform devizului prezentat cu oferta contractantului în data de 10 februarie 2023.
- (o) "Data de începere a lucrărilor" - data la care Contractantul va iniția executarea lucrărilor, în baza autorizației de construcție precum și după ce i s-a acordat acces la șantier de către beneficiar.
- (p) "Comisia de Recepție la terminarea lucrărilor" – este desemnată de către Beneficiar cu coordonarea prealabilă cu Angajatorul în componentă de cel puțin 5 persoane. În componența acesteia vor fi incluși reprezentantul Angajatorului, reprezentantul administrației publice locale pe teritoriul căreia este situată construcția, specialiști cu experiență în construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.329 din 23 aprilie 2009. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor activează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 285/1996.
- (q) „Comisia de Recepție finală a lucrărilor” - este convocată de către Beneficiar coordonată în prealabil cu Angajatorul în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută în contract. Comisia de recepție la finală a lucrărilor activează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 285/1996.
- (r) Proiectul tehnic de execuție este totalitatea documentelor, planurilor furnizate de către proiectanți atestați în domeniu, care cuprind soluțiile tehnice și economice de realizare a obiectivului de investiții, pe baza căruia se execută lucrările de construcții civile.

## 2. Drepturile și obligațiile Părților:

### 2.1. Contractantul se obligă prin prezentul:

- a) să furnizeze Angajatorului, toate informațiile referitoare la natura lucrării, la bunurile și termenele necesare lucrării;
- b) să execute în modul corespunzător, calitativ și în termen Lucrările, să respecte proiectul tehnic de execuție și reglementările tehnice în vigoare în domeniul construcțiilor civile.
- c) să conducă execuția Lucrărilor contractate și să vegheze asupra respectării legislației muncii, protecției muncii și menținerii ordinii pe amplasament de desfășurare a Lucrărilor;
- d) să asigure accesul la șantier a reprezentantului Angajatorului și Beneficiarului, în măsura în care aceasta nu va prezenta pericol pentru viața și sănătatea acestuia.
- e) să transmită Lucrările libere de orice viciu material sau juridic. Lucrările sunt libere de vicii materiale dacă are confirmate calitățile convenite. În cazul în care nu s-a convenit asupra unor calități, Lucrările sunt libere de vicii materiale, dacă sunt corespunzătoare utilizării presupuse în baza prezentului contract. Lucrările sunt libere de vicii juridice atunci când nici un terț nu poate valorifica drepturi împotriva Angajatorului;

- f) să prezinte la solicitarea Angajatorului raport despre mersul executării Lucrărilor, întârzieri în executarea lucrărilor (după caz) și cauzele acestora, etc;
- g) să suporte cheltuielile necesare remedierii defectelor și abaterilor la executarea Lucrărilor;
- h) să notifice Angajatorul și Beneficiarul despre finalizarea lucrărilor asigure, să asigure darea în exploatare a Lucrărilor și obținerea tuturor documentelor și autorizațiilor necesare de la organele competente.

#### 2.2 Contractantul are dreptul prin prezentul:

- a) să aleagă liber modul de executare a Lucrărilor conform prevederilor Contractului și a legislației în vigoare;
- b) să fie achitat proporțional pentru Lucrările efectiv executate în cazul rezoluțiunii prezentului Contract și în măsura în care Angajatorul are un interes în aceste Lucrări.

#### 2.3 Angajatorul se obligă prin prezentul:

- a) să furnizeze Contractantului toate informațiile, necesare în vederea executării Lucrărilor înainte de demararea acestora, inclusiv pe parcursul realizării prezentului Contract, însă în modul corespunzător pentru a nu determina imposibilitatea executării obligațiilor Contractantului. Informațiile trebuie să fie veridice și complete.
- b) să achite în modul și în termenele stipulate de prezentul Contract Plățile datorate Contractantului;
- c) să verifice și să recepționeze în modul corespunzător Lucrările.

#### 2.4 Angajatorul are dreptul prin prezentul:

- a) de a supraveghea, verifica, inspecta prin reprezentanți împuterniciți ai săi, desfășurarea Lucrărilor, precum și verificarea în șantier a prezenței documentelor obligatorii aferente lucrărilor (cartea tehnică, certificatele de calitate, etc).
- b) la rezoluțiunea prezentului Contract până la executarea Lucrărilor în cazurile prevăzute de prezentul Contract;
- c) la celelalte drepturi și garanții prevăzute de legislația în vigoare.

#### 2.5. Beneficiarul are dreptul prin prezentul:

- a) să primească informația privind executare Lucrărilor de către Contractant;
- b) să efectueze monitorizarea executării lucrărilor de către Contractant.

#### 2.6. Beneficiarul se obligă prin prezentul:

- a) să acorde suport în obținerea autorizațiilor pentru construcția Lucrărilor.
- b) să execute alte obligații prevăzute de prezentul Contract.
- c) să informeze Angajatorul despre mersul lucrărilor, abaterilor identificate (după caz).

3. **Limba și legislația aplicabilă.** Contractul este redactat în limba română. Legea care reglementează contractul este legislația Republicii Moldova.

4. **Comunicari/Notificări.** Comunicările dintre părți sunt valabile numai dacă sunt făcute în scris.

4.1. Părțile se vor notifica reciproc despre orice evenimente importante, care pot influența pozitiv sau negativ la realizarea prezentului Contract.

- 4.2. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul contract (punctul 4.4).
- 4.3. În cazul unei notificări transmise prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare individuală se consideră ajuns la destinatar din momentul ce poate fi accesată de destinatar.
- 4.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre Părți. Toate scrisorile, cererile, rapoartele și alte tipuri de comunicări efectuate conform prezentului Contract vor fi transmise pe următoarele adrese:

Pentru UCIP IFAD

*Bvd. Ștefan cel Mare 162, of.1303*

*MD-2004, Chișinău, Republica Moldova*

*Tel: 022 21 00 89, fax: 022 87 16 59*

*Email: [office@ucipifad.md](mailto:office@ucipifad.md)*

Pentru Contractant

s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5 , MD-2090,

Pentru Beneficiar

s. Varvareuca, r. Florești,

Tel.: 069214210

Primaria s. Varvareuca, r. Florești,

Tel.: 069465346

5. **Riscurile Contractantului.** De la data începerii lucrărilor și până la recepția finală a lucrărilor cu semnarea și aprobarea procesului verbal de recepție finală de către Comisia de Recepție finală (anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului RM nr.285/1996), riscurile de vătămare corporală, deces și pierdere sau deteriorare a bunurilor precum și cele adiacente (inclusiv, fără a se limita la lucrări, materiale și echipamente) sunt riscurile Contractantului.
6. **Lucrări care trebuie terminate până la data de finalizare.** Contractantul începe execuția lucrărilor odată ce i se emite autorizație de construcție și i se asigură accesul pe șantier de către Beneficiar și efectuează lucrările în conformitate cu graficul de executare a lucrărilor (anexa 4), care poate fi actualizat și aprobat de către Angajator.
7. **Sănătate și siguranță.** Contractantul este responsabil pentru siguranța tuturor activităților de pe șantier.
8. **Prelungirea termenului de finalizare.** Responsabil de supraveghere a proiectului / Manager de proiect prelungeste termenul de finalizare în cazul în care intervine un eveniment care face imposibilă finalizarea lucrărilor până la Data de Finalizare a lucrărilor prestabilită în punctul 7 al prezentului contract fără ca Contractantul să fie nevoit să ia măsuri pentru accelerarea Lucrărilor rămase.
9. **Penalitățile percepute de la Contractant pentru depășirea neîntemeiată a datei de finalizare a lucrărilor vor constitui:** 0.20% pe zi din prețul contractului. Orice prelungire justificată prin argumentare a termenului de încheiere a lucrărilor, convenită de comun acord între Părți, va fi valabilă doar în formă scrisă, nu mai târziu de data finalizării lucrărilor, stabilită în punctul 7 a prezentului contract.

10. **Întârzierile ordonate de responsabilul de supraveghere a proiectului/manager de proiect.** Responsabilul de supraveghere a proiectului / Manager de proiect poate solicita Contractantului să amâne începerea sau desfășurarea oricărei activități din cadrul lucrărilor.
11. **Defecte.** Responsabilul de supraveghere a proiectului /Manager de proiect sau responsabilul tehnic notifică Contractantul cu privire la orice defecte identificate pînă la finalizarea perioadei de garanție (specificată în lit. (I) punctul 1 din condițiile generale a Contractului. La orice notificare a unui defect, Contractantul va corecta defectul notificat în termenul specificat în notificare. În cazul în care Contractantul nu remediază defectul în termenul specificat în notificare, responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul de proiect sau responsabilul tehnic evaluează costul remedierii defectului, iar Contractantul achită această sumă Angajatorului sau angajatorul deduce această sumă din sumele datorate Contractantului.
12. **Graficul de executare a lucrărilor.** Contractantul va executa lucrările de construcție în conformitate cu graficul de executare prezentat în anexa 4 a prezentului contract. Contractantul poate revizui graficul de execuție și îl poate prezenta Beneficiarului și Angajatorului pentru aprobare.
13. **Modificări ale cantităților.** Contractantul trebuie să efectueze toate activitățile și să finalizeze lucrările în conformitate cu proiectul de execuție și cu prețurile menționate în lista de cantități (anexa 2) respectând graficul de execuție a lucrărilor (anexa 4). Prețurile unitare indicate de contractant nu fac obiectul niciunei modificări. Orice modificare la prezentul Contract trebuie să fie mutual convenită, întocmită în scris, semnată de către reprezentanții împuterniciți ai ambelor Părți.
14. **Certificat de plată intermediară.** Responsabilul de supraveghere a proiectului/Manager de proiect verifică lucrările executate de Contractant în șantier și aprobă certificatul(ele) de plată (CSUP 7), care este/sunt prezentat(e) de Contractant cu procesul verbal de executare a lucrărilor într-o anumită perioadă de timp, care atestă suma care urmează să fie plătită contractantului. Valoarea lucrărilor executate se calculează în funcție de tarifele unitare pentru aceste elemente de lucrări din lista de cantități (anexa 2).
15. **Plăți.** Plățile pot fi ajustate prin deduceri și rețineri. Angajatorul va plăti Contractantului sumele certificate de către Beneficiar și de către Angajator timp de 28 de zile de la data recepționării fiecărui certificat de plată intermediar. Dacă Angajatorul face o plată cu întârziere, Contractantului i se va plăti plata întârziată la următoarea plată fără compensare.  
Articole ale Lucrărilor pentru care nu a fost stabilite nici un tarif sau preț nu vor fi achitate de către Angajator și vor fi considerate a fi acoperite de către alte tarife și prețuri din alte surse.  
**Plata la încetarea contractului.** În cazul în care contractul este rezoluționat/rezolvit din cauza unei încălcări fundamentale a contractului de către contractant, responsabilul de supravegherea proiectului/managerul de proiect emite un certificat pentru valoarea lucrărilor finalizate și pentru materialele deja livrate pe șantier, din care se scad plățile primite pînă la data emiterii certificatului și se scad deducerile în conformitate cu daunele de întârziere aplicabile. În cazul în care suma totală datorată angajatorului depășește orice plată datorată Contractantului, diferența reprezintă o datorie a contractantului față de angajator, iar angajatorul poate utiliza, de asemenea, veniturile din garanția de bună execuție pentru a achita datoria Contractantului.

16. **Taxe.** Conform Hotărârii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, achizițiile de mărfuri și servicii în cadrul Programelor IFAD se efectuează prin scutire de TVA cu drept de deducere.
17. **Rețineri** Angajatorul va reține din fiecare plată pe care o datorează Contractantului, pentru lucrările executate într-o anumită perioadă de timp, câte 5 % din valoarea acestora. La etapa recepției la terminarea lucrărilor și prezentarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.05.1996) în original semnat de toți membrii comisiei, reținerile vor fi echivalente cu 5 % din prețul contractului.  
Contractantul va substitui banii reținuți cu o garanție bancară conform pct. 23 din prezentul Contract (condițiile generale).  
După prezentarea garanției bancare reținerile vor fi achitate Contractantului în baza prezentării în original și semnate, următoarele:
1. Certificatul de finalizare a lucrărilor (CSUP 9-1);
  2. Lista lucrărilor ce urmează a fi completate sau corectate (CSUP 9-2);
  3. Certificatul de achitare a plății din rețineri (CSUP 10),
- La sfârșitul perioadei de garanție, Contractantul pentru a-și restitui garanția bancară pentru substituirea reținerilor, va prezenta în original și semnate, următoarele:
1. Procesul verbal de recepție finală (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23.05.1996)
  2. Certificatul de îndeplinire finală (CSUP 11-1)
  3. Certificatul de plată finală (CSUP 11-2)
18. **Finalizarea și predarea-preluarea.** Contractantul informează în scris responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul de proiect și Beneficiarul privind finalizarea lucrărilor și solicită să fie întrunită Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, pentru a certifica și stabili că lucrările sunt finalizate în mod satisfăcător. Primăria intră în posesia șantierului în termen de șapte (7) zile de la semnarea de către comisia de recepție la terminarea lucrărilor procesul verbal și anume Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 285/1996).
19. **Corectarea defectelor.** Beneficiarul și Angajatorul vor înștiința Contractantul despre orice Defecte până la sfârșitul perioadei de garanție, după cum este specificată în lit (I) a pct. 1 a condițiilor generale a Contractului. Perioada de garanție va fi extinsă până când nu vor mai fi Defecte de corectat. De fiecare dată când se notifică despre un Defect, Contractantul va corecta Defectul care i-a fost comunicat, pe cheltuieli proprii în perioada de timp specificată de către Beneficiar/ Angajator în notificare.
20. **Terminarea.** Angajatorul poate rezoluționa/rezolvi contractul printr-o notificare scrisă și transmisă Contractantului în perioada de 15 zile din momentul stabilirii cazurilor indicate în prezentul punct, în cazul în care oricare dintre părți încalcă în mod grav contractul. Încălcărilor fundamentale ale contractului includ, fără a se limita la acestea, următoarele:
- (a) Contractantul oprește lucrările timp de zece (10) zile, atunci când oprirea nu a fost autorizată de către responsabilul cu supravegherea proiectului/managerul de proiect și responsabilul tehnic, sau
  - (b) responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul de proiect notifică contractantul că acesta din urmă nu a reușit să corecteze un defect la expirarea a douăzeci și una (21) de zile de la data la care ar fi trebuit să se efectueze corecția, în conformitate cu notificarea responsabilului de supraveghere a proiectului/managerul de proiect și/sau Beneficiar; or
  - (c) contractantul a întârziat finalizarea lucrărilor cu mai mult de treizeci (30) de zile; sau
  - (d) în cazul în care se constată că contractantul sau oricare dintre membrii personalului sau agenții acestuia, sau subcontractanții, sub consultanți, furnizorii sau oricare

- dintre agenții sau personalul acestora s-au angajat în practici interzise, astfel cum sunt definite în Politica revizuită a IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în cadrul operațiunilor și activităților sale, în orice activitate sau operațiune finanțată sau gestionată de IFAD, inclusiv în cadrul competiției pentru obținerea contractului sau în îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul acestuia; sau
- (e) în cazul în care se constată că contractantul s-a angajat în acte de hărțuire sexuală, de exploatare sexuală și de abuzuri sexuale care decurg din sau în legătură cu executarea contractului.
21. **Force majore.** Oricare dintre părți poate rezoluționa/rezolvi contractul prin transmiterea unei notificări scrise prealabile cu treizeci (30) de zile către cealaltă parte în cazul unor evenimente independente de voința părții respective, cum ar fi războaie și calamități naturale, cum ar fi cutremure, inundații, incendii., etc.
22. **Soluționarea litigiilor.** Angajatorul, Beneficiarul și Contractantul depun toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri directe, orice dezacord sau litigiu care apare în temeiul contractului sau în legătură cu acesta. În cazul în care dezacordul continuă, mai mult de 30 (treizeci) de zile de la inițierea negocierilor directe, oricare dintre părți poate recurge la litigii în conformitate cu legislația care reglementează contractul, în instanța de judecată competentă de la sediul Angajatorului.
23. **Garanție de bună execuție.** Contractantul trebuie să furnizeze o garanție de bună execuție, sub forma unei garanții bancare, în valoare de 10 % din prețul contractului. Aceasta este valabilă douăzeci și opt (28) de zile de la data de finalizare prevăzută în punctul 7 a Contractului. Garanția de bună execuție va fi înlocuită cu o nouă garanție la data finalizării, sub forma unei garanții bancare care să acopere 50% (cincizeci la sută) din valoarea garanției de bună execuție pentru a acoperi perioada de răspundere pentru defecte. Noua garanție se calculează pe baza valorii finale a contractului.
24. **Asigurarea.** Contractantul își asumă obligația personal de a asigura personalul și echipamentul care va fi antrenat la obiect și va purta răspundere asupra personalului și a echipamentului care va fi antrenat la obiect.
25. **Despăgubiri pentru întârziere.** Contractantul plătește 0,2% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere peste data de finalizare prevăzută, dar care nu va depăși 10% din prețul contractului.
26. **Interzicerea fraudei și a corupției.**
- (a) Contractantul respectă și execută contractul în conformitate cu Politica revizuită a IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în activitățile și operațiunile sale (denumită în continuare "Politica anticorupție a IFAD"). Nerespectarea acestei politici poate duce la rezoluțiune contractului, astfel cum se prevede mai sus la punctul 20 lit. (e) din condițiile generale a prezentului Contract.
- (b) În conformitate cu politica anticorupție a IFAD, Fondul are dreptul de a sancționa firme și persoane fizice, inclusiv prin declararea acestora ca fiind neeligibile, permanent sau pentru o perioadă de timp determinată, pentru a participa la orice activitate sau operațiune finanțată sau administrată de IFAD (debartare). De asemenea, Fondul are dreptul de a recunoaște excluderile pronunțate de alte instituții financiare internaționale în conformitate cu politica sa anticorupție.
- (c) Contractantul va lua măsurile adecvate pentru a informa potențialii subcontractanți, sub consultanți, furnizori, agenți și oricare dintre agenții sau personalul său cu privire la obligațiile care le revin în temeiul politicii anticorupție a IFAD și va solicita

respectarea de către aceștia a acestei politici în legătură cu implicarea lor în competiția pentru acest contract sau în execuția acestuia.

- (d) Contractantul trebuie să completeze și să semneze formularul de auto certificare anexat. În special, contractantul este obligat să divulge sancțiunile și condamnările penale anterioare relevante și orice comisioane sau onorarii plătite sau care urmează să fie plătite oricărui agent sau altei părți în legătură cu această procedură de achiziție sau cu executarea contractului.
- (e) Contractantul este obligat să coopereze pe deplin cu orice investigație desfășurată de Fond, inclusiv prin punerea la dispoziție a personalului pentru interviuri și prin asigurarea accesului deplin la toate conturile, spațiile, documentele și înregistrările (inclusiv înregistrările electronice) referitoare la prezentul contract sau la procesul de achiziție relevant și să permită ca aceste conturi, spații, înregistrări și documente să fie auditate și/sau inspectate de către auditorii sau investigatorii numiți de Fond.
- (f) Contractantul are obligația de a păstra toate înregistrările și documentele, inclusiv înregistrările electronice, referitoare la prezentul contract, la executarea acestuia și/sau la procedura de licitație aferentă, disponibile timp de cel puțin 3 (trei) ani de la finalizarea executării contractului.

27. **Interzicerea hărțurii sexuale, a exploatării sexuale și a abuzului sexual.** Contractantul se angajează în mod expres să respecte și să execute contractul în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea și combaterea hărțurii sexuale, a exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale, care face parte integrantă din prezentele condiții contractuale. Furnizorul va lua toate măsurile adecvate pentru a preveni și interzice hărțuirea sexuală, exploatarea și abuzul sexual din partea personalului său și a subcontractanților săi sau a oricărei alte persoane angajate direct sau indirect de către furnizor sau de către oricare dintre subcontractanții săi în executarea contractului. Furnizorul raportează imediat angajatorului sau IFAD orice incident de hărțuire sexuală și de exploatare și abuz sexual care rezultă din executarea contractului sau în legătură cu executarea acestuia sau înainte de executarea acestuia, inclusiv condamnările, măsurile disciplinare, sancțiunile sau investigațiile. Contractantul poate lua măsuri adecvate, inclusiv rezilierea contractului, pe baza unor acte dovedite de hărțuire sexuală, exploatare sexuală și abuzuri sexuale care decurg din sau în legătură cu executarea contractului.

**DREPT PENTRU CARE,** Părțile la prezentul (acționând prin intermediul reprezentanților lor împuterniciți în mod corespunzător) au făcut ca prezentul Contract să fie încheiat în numele lor, în ziua prima indicată mai sus.

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s. Varvareuca, r. Florești, Tel.: 069214210 Cod fiscal: _____ Cont bancar: _____ Primăria s. Varvareuca, r-l Florești, Tel.: 069465346	Adresa: s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Cod fiscal: _____ 1011600042056 Cont bancar: _____ Tel.: 060100315

Iurie Ușurelu,

Director




Nicolae Țibrigan,

reprezentant

Olga Zabila,

primar:



Ruslan Țugui,  
Administrator



Anexa 1  
Formularul de autocertificare

Acest formular de autocertificare trebuie completat de către contractant. Contractantul depune formularul completat împreună cu acordul contractual semnat la UCIP IFAD. Instrucțiunile de completare a acestui formular sunt furnizate mai jos.

Denumirea juridică completă a contractantului:	SRL Prosperus-Cons
Denumirea juridică completă a reprezentantului legal al contractantului și funcția acestuia:	s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090
Denumirea completă și numărul contractului:	Contract nr. 33/23 PRR din 18 aprilie 2023
Proiectul cu care a fost semnat contractul:	Proiectul de Reziliență Rurală
Tara:	Republica Moldova
Data:	18 aprilie 2023

Prin prezenta certific că sunt reprezentantul autorizat al [numele contractantului], precum și că informațiile furnizate în prezenta sunt adevărate și exacte în toate aspectele importante și înțeleg că orice declarație eronată, declarație falsă sau omisiune de a furniza informațiile solicitate în prezenta autocertificare poate atrage sancțiuni și căi de atac, inclusiv suspendarea sau rezilierea contractului dintre contractant și entitatea contractantă, precum și neeligibilitatea permanentă de a participa la activitățile și operațiunile finanțate și/sau gestionate de IFAD, în conformitate cu Orientările IFAD privind achizițiile publice, cu Manualul IFAD privind achizițiile publice și cu alte politici și proceduri aplicabile ale IFAD, inclusiv cu Politica IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în activitățile și operațiunile sale (accesibilă la adresa [www.ifad.org/anticorruptionpolicy](http://www.ifad.org/anticorruptionpolicy)) și politica sa privind prevenirea și răspunsul la hărțuirea sexuală, exploatarea sexuală și abuzul sexual (accesibilă la adresa <https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506>).

Semnătura autorizată: \_\_\_\_\_ Data: 18.04.2023



**Numele tipărit al semnatarului:** \_\_\_\_\_ Contractantul certifică faptul că el însuși, inclusiv directorul (directorii), partenerul (partenerii), proprietarul (proprietarii), personalul cheie, agenții, subcontractanții, subcontractanții, partenerii de consorțiu și de asociere în participațiune NU s-au implicat în practici frauduloase, corupte, coluzive, coercitive sau obstructive, în legătură cu prezentul proces de achiziție și cu prezentul contract.

Contractantul declară că următoarele condamnări penale, sancțiuni administrative (inclusiv excluderi în temeiul Acordului pentru aplicarea reciprocă a deciziilor de excludere sau "Acordul de excludere încrucișată") și/sau suspendări temporare au fost impuse contractantului și/sau oricărui dintre directorii, partenerii, proprietarii, personalul cheie, agenții, subcontractanții, subcontractanții, subcontractanții, partenerii de consorțiu și de asociere în participațiune ai acestuia:

Natura măsurii (de exemplu, condamnare penală, sancțiune administrativă sau suspendare temporară)	Impusa de	Numele părții condamnate, sancționate sau suspendate (și relația cu contractantul)	Motivația măsurii (de exemplu, fraudă în achiziții publice sau corupție în executarea contractului)	Data și ora (durata) măsurii

În cazul în care nu au fost impuse condamnări penale, sancțiuni administrative sau suspendări temporare, indicați "niciuna".

Contractantul certifică faptul că directorul (directorii), proprietarul (proprietarii) și personalul său, precum și personalul agenților, subcontractanților, subcontractanților, partenerilor de consorțiu și de asociere în participațiune NU fac obiectul unei condamnări penale, al unor sancțiuni administrative sau al unor anchete pentru incidente de hărțuire sexuală și de exploatare și abuz sexual.

Contractantul certifică faptul că el însuși, proprietarul (proprietarii), agenții, subconsultanții, subcontractanții, subcontractanții, partenerii de consorțiu și de asociere în participațiune NU au conflicte de interese reale, potențiale sau percepute în mod rezonabil și, în special, că:

Nu au nici un partener de control real sau potențial și nu par în mod rezonabil să aibă cel puțin un partener de control în comun cu una sau mai multe alte părți în procesul de licitație sau de executare a contractului;

Nu au nici un reprezentant legal, real sau potențial, și nu par în mod rezonabil să aibă același reprezentant legal cu un alt ofertant, în sensul prezentei oferte sau al executării contractului;

Nu au nici o relație reală sau potențială și nu par în mod rezonabil să aibă o relație, direct sau prin intermediul unor terțe părți comune, care să îi pună în situația de a avea acces la informații nedatorate sau nedivulgate cu privire la sau de a influența procesul de licitație și executarea contractului, sau de a influența deciziile entității contractante cu privire la procesul de selecție pentru această achiziție sau în timpul executării contractului;

Nu participați și nu aveți potențialul sau aparența rezonabilă de a participa la mai mult de o ofertă în cadrul acestui proces.; si

Să nu aibă o relație de afaceri sau de familie, reală sau potențială și să nu pară în mod rezonabil că ar avea o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al entității contractante sau cu personalul acesteia, cu Fondul sau cu personalul acestuia, sau cu orice altă persoană care a fost, a fost sau ar putea fi în mod

## Instrucțiuni pentru completarea formularului de auto certificare

Lista de firme și persoane fizice neeligibile întocmită de Banca Mondială este o bază de date care poate fi consultată și care oferă o pagină cu rezultate pozitive sau negative la trimiterea unui nume care trebuie căutat, pentru a documenta eligibilitatea.

Contractantul trebuie să tipărească, să dateze și să atașeze pagina (paginile) de rezultate la formularul de auto certificare, care trebuie să aibă următorul conținut: "nu s-au găsit înregistrări corespunzătoare".

În cazul în care (a) a (au) fost găsite înregistrări - adică pagina (paginile) de rezultate arată că una sau mai multe persoane sau entități, inclusiv contractantul însuși, sunt neeligibile pentru contracte ale Băncii Mondiale pe motiv de "interdicție încrucișată", contractantul ar trebui să furnizeze o descriere detaliată a acestor sancțiuni și a duratei acestora, după caz, sau să notifice entitatea contractantă și în cazul în care contractantul consideră că rezultatul este un "fals pozitiv".

Entitatea contractantă va decide dacă va continua cu contractul sau va permite contractantului să facă o înlocuire. Această decizie va fi luată de la caz la caz și va necesita aprobarea IFAD, indiferent de valoarea estimată a contractului propus.

Toate aceste documente trebuie să fie păstrate de către contractant ca parte a dosarului general al contractului cu entitatea contractantă pe toată durata contractului și pentru o perioadă minimă de trei ani de la încheierea contractului.

Anexa 2: lista de cantități cu prețuri (oferta Contractantului prezentată în data de 10 februarie 2023)

(I) Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal reprezentată de Dl. Iurie Ușurelu, în calitate de Director, care activează în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit în continuare "angajatorul"), și

(II) Grup Client format din agenți economici reprezentat de Nicolae Țibrigan și Primăria din s.Varvareuca, raionul Florești, reprezentată de doamna Olga Zabica pe de o parte (numit în continuare "Beneficiarul"), și

(III) SRL "Prosperus-Cons", cu sediul înregistrat în s.Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentată de Țugui Ruslan, care activează în temeiul Statutului (denumit în continuare "contractantul"), pe de altă parte:

Prin prezenta Anexa nr. 2 părțile au convenit că lista de cantități cu prețuri a fost prezentată la data de 10 februarie 2023 și face parte din prezentul Contract:

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s. Varvareuca, r. Florești, Tel.: 069214210 Cod fiscal: Cont bancar: _____ Primăria s. Varvareuca, r-l Florești, Tel.: 069465346	Adresa: s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Cod fiscal: 1011600042056 Cont bancar: _____ Tel. 060100315

Iurie Ușurelu,

Director

Nicolae Țibrigan,

reprezentant

Țugui Ruslan,

Administrator

Olga Zabica,  
primar



Anexa 3: lista echipamentelor și a personalului Contractantului incluse în oferta contractantului prezentată în data de 10 februarie 2023

(I) Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal reprezentată de Dl. Iurie Ușurelu, în calitate de Director, care activează în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit în continuare "angajatorul"), și

(II) Grup Client format din agenți economici reprezentat de Nicolae Țibrigan și Primăria din s.Varvareuca, raionul Florești, reprezentată de doamna Olga Zabica pe de o parte (denumit în continuare "Beneficiar"), și

(III) SRL "Prosperus-Cons", cu sediul înregistrat în s.Hulboaca, mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentată de Dl Țugui Ruslan, care activează în temeiul Statutului (denumit în continuare "contractantul"), pe de altă parte:

Prin prezenta Anexa nr. 3 părțile au convenit că lista echipamentelor și a personalului a fost prezentată la data de 10 februarie 2023 și face parte din prezentul Contract:

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s. Varvareuca, r. Florești, Tel.: 069214210 Cod fiscal: Cont bancar: _____ Primaria s. Varvareuca, r. Florești, Tel.: 069465346	Adresa: s. Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Cod fiscal: 1011600042056 Cont bancar: _____ Tel.060100315

Iurie Ușurelu,

Director



Nicolae Țibrigan,

reprezentant



Țugui Ruslan,

Administrator



Olga Zabica,  
primar



Anexa 4: calendarul de finalizare sau planul de lucru prezentat de către Contractant la sediul UCIP IFAD în data de 30 martie 2023

(I) Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal reprezentată de Dl. Iurie Ușurelu, în calitate de Director, care activează în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit în continuare "angajatorul"), și

(II) Grup Client format din agenți economici reprezentat de Nicolae Țibrigan și Primăria din s.Varvareuca raionul Florești, reprezentată de doamna Olga Zabica pe de o parte (denumit în continuare "Beneficiar"), și

(III) SRL "Prosperus-Cons", cu sediul înregistrat în s.Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie,5, MD-2090, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentată de Țugui Ruslan, care activează în temeiul Statutului (denumit în continuare "contractantul"), pe de altă parte:

Prin prezenta Anexa nr. 4 părțile au convenit că calendarul de finalizare a fost prezentat la data de 10 februarie 2023 și face parte din prezentul Contract

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova Cod fiscal: 1008601001038 Cont bancar: _____	Adresa s.Varvareuca, r-l Florești Tel.: 069214210 Cod fiscal: _____ Cont bancar: _____ Primaria s.Varvareuca, r-l Florești, Tel.: 069465346	Adresa: s.Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Cod fiscal: 1011600042056 Cont bancar: _____ Tel.060100315

Iurie Ușurelu,

Director



Nicolae Țibrigan,

reprezentant



Țugui Ruslan,  
Administrator



Anexa 5: Garanția de bună execuție prezentată la sediul UCIP IFAD de către Contractant în data de 30 martie 2023

(I) Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul înregistrat în mun. Chișinău, bl. Ștefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008, legal reprezentată de **DI. Iurie Ușurelu**, în calitate de Director Interimar, care activează în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit în continuare "angajatorul"), și

(II) Grup Client format din agenți economici reprezentat de **Nicolae Țibrigan** și **Primăria** din s.Varvareuca, raionul Florești, reprezentată de doamna **Olga Zabica** pe de o parte (denumit în continuare "Beneficiar"), și

(III) SRL "Prosperus-Cons", cu sediul înregistrat în s.Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090, Republica Moldova, operând în baza legilor din Republica Moldova, înregistrată de Agenția Servicii Publice a RM și inclusă în Registrul de Stat al unităților de drept sub IDNO 1011600042056 din 09.12.2011, legal reprezentată de **Țugui Ruslan**, care activează în temeiul Statutului (denumit în continuare "contractantul"), pe de altă parte:

Prin prezenta Anexa nr. 5 părțile au convenit că Garanția de bună execuție a fost prezentată la data de 30 martie 2023 și face parte din prezentul Contract

UCIP IFAD	Beneficiar	SRL Prosperus-Cons
Adresa: mun. Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1304, MD 2001, Republica Moldova	Adresa s.Varvareuca, r-l Florești,	Adresa: s.Hulboaca mun. Chișinău, str. Alba-Iulie, 5, MD-2090,
Cod fiscal: 1008601001038	Tel.: 069214210	Cod fiscal:
Cont bancar: _____	Cod fiscal: _____	1011600042056
	Cont bancar: _____	Cont bancar: _____
	Primaria s.Varvareuca, r-l Florești,	Tel.060100315
	Tel.: 069465346	

Iurie Ușurelu

Director



Nicolae Țibrigan

reprezentant



Olga Zabica  
primar

Țugui Ruslan

Administrator



INVESTITOR Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărate

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 4 din 11.08 2023

privind lucrarea "Construcția sistemul de irigare în s.Varvareuca r-nul Florești"

executată la obiectul s. Varvareuca, r-nul Florești

în cadrul contractului nr. 33/23 PRR din 18.04.2023

încheiat între Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, Primaria s.Varvareuca cu Grup Clent și SRL "Prosperus-Cons"

pentru lucrările de "Construcția sistemul de irigare în s.Varvareuca, r-nul Florești"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 03, eliberată de Primaria s.Varvareuca, r-nul Florești la 19.04.2023, cu valabilitate până la 6 luni din momentul începerii lucrarilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.08.2023, 10.00 – 12.00, fiind formată din:

**Președintele comisiei**

Olga Zabica – primar s.Varvareuca, r-nul Florești

**Membrii comisiei:**

Nicolae Țibrigan – reprezentant al Grupului client

Victor Cervatiuc – specialist, reprezentant UCIP-IFAD

Vadim Pavalache – responsabil tehnic

Silvia Bulat – specialist reglementare funciară primăriei

Tudor Țibrigan – consilier al primăriei

Laurentiu Țibrigan – reprezentant grup client

Daniel Țibrigan – reprezentant grup client

Iulie Spînu – reprezentant grup client

3. Au mai participat la recepție:

Iurie Ușurelu – director UCIP IFAD

Ruslan Țugui – antreprenor, director, SRL "Prosperus-Cons"

Vasile Pominov – proiectantul, SRL "Credum-Tex"

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate sau obiectiile;

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_\_\_\_ din 11.08.2023

privind lucrarea "Construcția sistemul de irigare în s.Varvareuca r-nul Florești"

executată la obiectul s. Varvareuca, r-nul Florești

în cadrul contractului nr. 33/23 PRR din 18.04.2023

încheiat între Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, Primaria

s.Varvareuca cu Grup Client și SRL "Prosperus-Cons"

pentru lucrările de "Construcția sistemul de irigare în s.Varvareuca, r-nul Florești"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 03, eliberată de Primaria s.Varvareuca, r-nul Florești la 19.04.2023, cu valabilitate pînă la 6 luni din momentul începerii lucrarilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 2023, fiind formată din:

**Președintele comisiei**

Olga Zabica – primar s.Varvareuca, r-nul Florești

**Membrii comisiei:**

Nicolae Tibrigan – reprezentant al Grupului client

Victor Cervatiuc – specialist, reprezentant UCIP-IFAD

Vadim Pavalache – responsabil tehnic

Silvia Bulat – specialist reglementare funciară primariei

Tudor Tibrigan – consilier al primariei

Laurentiu Tibrigan – reprezentant grup client

Daniel Tibrigan – reprezentant grup client

Iulie Spînu – reprezentant grup client

3. Au mai participat la recepție:

Ruslan Tugui – antreprenor, director, SRL "Prosperus-Cons"

Vasile Pominov – proiectantul, SRL "Credum-Text"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;



Au mai participat la recepție:

Ruslan Țugui  
Vasile Pominov  
Iurie Ușurelu

9. Lucrarea de construcție sistemul de irigare în s.Varvareuca, r-nul Florești este: pusă în funcție și poate fi transmisă în gestiune după înlăturarea obiecțiilor din Anexa nr.2

10. Concluzia Inspecției de Stat în Construcție :Lucrarea de construcția sistemul de irigare în s.Varvareuca r-nul Florești este: \_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

**SRL "Prosperus-Cons"**

**Primaria s.Varvareuca și Grup Client**

**Ruslan Țugui**

**Olga Zabica; Nicolae Țibrigan**

" 11 " 08. 2023

" 11 " 08. 2023



Anexa nr. 1  
la procesul verbal de recepție la  
terminarea lucrărilor  
nr. 1 din 11.08.2023

## DOCUMENTAȚIA SCRISĂ ȘI DESENATĂ INCOMPLETĂ:

Comisia de recepție constată că din documentația scrisă și desenată care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete:

Comisia de recepție

Președinte

  
O. Zabica

Membri:

  
N. Tibrigan

  
V. Pavalache

  
V. Cervatiuc


  
T. Tibrigan

  
D. Tibrigan

  
L. Tibrigan

  
S. Bulat

  
I. Spînu

  
\_Antreprenor SRL "Prosperus-Cons"  
(numele, prenumele) (calitatea)

Ruslan Tugui



**LISTA LUCRARILOR CE NU AU FOST EXECUTATE:**  
(Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor)

Comisia de receptivă constată că:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comisia de recepție:

Președinte \_\_\_\_\_ O.Zabica

Membri: \_\_\_\_\_ N.Țibrigan

\_\_\_\_\_ V.Pavalache

\_\_\_\_\_ V. Cervatiuc

\_\_\_\_\_ T.Țibriga

\_\_\_\_\_ D.Țibriga

\_\_\_\_\_ L.Țibriga

\_\_\_\_\_ S.Bulat

\_\_\_\_\_ I.Spînu

\_\_\_\_\_ Antreprenor SRL "Prosperus-Cons" \_\_\_\_\_ Ruslan Țugui  
(numele, prenumele) (calitatea)



## LISTA LUCRARILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ LA CARE NU SAU RESPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI:

Comisia de recepție constată că:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Comisia de recepție:

Președinte

O.Zabica

Membri:

N.Țibrigan

V.Pavalache

V. Cervatiuc

T.Țibrigan

D.Țibrigan

L.Țibrigan

S.Bulat

I.Spînu

Antreprenor SRL "Prosperus-Cons"  
(numele, prenumele) (calitatea)

Ruslan Țugui





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI  
INDUSTRIEI ALIMENTARE AL  
REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF AGRICULTURE  
AND FOOD INDUSTRY OF THE  
REPUBLIC OF MOLDOVA



UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD  
THE CONSOLIDATED PROGRAMMES IMPLEMENTATION UNIT (CPIU IFAD)

Nr. 06/40 / 28 Oct. 2024

**Domnului Ruslan Țugui,**  
**Administrator SRL Prosperus-Cons**  
s. Hulboaca, mun. Chișinău  
email: prosperuscons@gmail.ru  
tel. 060100315

**La solicitare**

### **Scrisoare de recomandare**

Prin prezenta, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), apreciază profesionalismul agentului economic **SRL „Prosperus-Cons”** demonstrat la executarea lucrărilor civile în 2023 privind construcția *Sistemelor de irigare din satului Varvareuca și Gura Căinarului, r-nul Florești.*

Pe toată perioada derulării contractului **SRL „Prosperus-Cons”** a îndeplinit toate sarcinile contractuale, calitatea serviciilor prestate corespunde cerințelor, lucrările au fost efectuate conform legislației în vigoare și normativelor în construcții, la fel respectând normele de securitate și sănătate în muncă conform cerințelor naționale precum și termenii condițiile efectuării lucrărilor.

Recomandăm compania **SRL „Prosperus-Cons”** drept un colaborator profesionist și credibil, distingându-se atât prin serviciile de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite.

Cu respect,

**Cu respect,**  
**Iurie Ușurelu**  
**Director UCIP IFAD**