

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Reparația capitală a gardului la LT «G.Coșbuc», mun.Bălți

Nr	Denumirea obiectului	2021	2022
		45 zile	15 zile
1	Reparația capitală a gardului la LT «G.Coșbuc», mun.Bălți	700000,00 lei (cu TVA)	29750,00 lei (cu TVA)

Data completării: 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Vîlcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct” în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Vîlcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct”, în calitate de ofertant, la procedura publicată în Buletinul achizițiilor publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1622797855582 pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect (Lucrări de Reparația capitală a gardului la LT «G.Coșbuc», mun.Bălți, codul CPV 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri, la data de 17 iunie 2021, organizată de Direcția Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 17 iunie 2021

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1622797855582

Către: Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți

Subsemnatul, Vilcu Anatolie reprezentant împuternicit al SRL „Blaved-Construct” în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vilcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „Blaved-Construct”
2. Codul fiscal 1007602011866
3. Adresa sediului central MD 3100 mun. Bălți str-la N.Bauman 32A
4. Telefon 0 697 22044
Fax 0 231 71451
E-mail blavedconstruct@gmail.com;
5. Certificatul de înregistrare MD 0070966 din 04.12.2007 de către Camera Înregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: 45200 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile – Costrucțiile de clădiri și/sau construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările. 51530 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar. 52460 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei. 51100 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte. 60240 Transporturi rutiere de mărfuri – transportul auto internațional de mărfuri.
7. Licența A MMII 028664 din 22 mai 2008 de către Camera de Licențiere. Genul de activitate integral sau parțial pentru a cărui desfășurare se eliberează licența – Construcțiile de clădiri, instalațiile tehnico – edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt.
9. Principala piață de afaceri: mun. Bălți; nordul R.Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2018	2469	141327
2	2019	2170	124212
3	2020	687	34353
Media anuală:		1775	99964

Data completării: 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vlăcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2110243**

din
от **14.06.2021**

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.R.L. BLAVED - CONSTRUCT	1007602011866
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Bauman nr.32 bl.A	0300-OR.BALTI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 29.06.2021

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Sef DD mun. Bălți

Funcția/Dолжность

Inga Grigore

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись


Mariana ROMAN

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 14.06.2021 ora 15:39:04
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (1 564,76)





Moldova Agroindbank

str. Pușchin, 56 a
mun. Bălți,
Republica Moldova

tel.: (373-231) 2-93-60,
fax: (373-231) 2-93-60,
www.maib.md

BANCA COMERCIALĂ

Filiala Bălți

Numărul înregistrării de stat – 1002600003778
Mărimea capitalului social – 207526800 lei
Președintele Comitetului de Conducere al băncii – Natalia Vrabie

Nr. ieșire 30003/339
Din 15 aprilie 2013

CERTIFICAT

Eliberat SRL „Blaved-Construct”, c.f.1007602011866 precum, că deține în filiala Bălți BC „Moldova-Agroindbank” S.A. cont curent MDL 22511046344.

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la locul solicitat.

Contabil-șef



Liudmila Dovbenko

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată

"BLAVED - CONSTRUCT"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1007602011866

04.12.2007

Data înregistrării

04.12.2007

Data eliberării

Motpan Svetlana, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

S. Motpan
semnătura

MD 0070966





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 175 din 19.02.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «BLAVED - CONSTRUCT»** .

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «BLAVED - CONSTRUCT»** .

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată**.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007602011866**.

Data înregistrării de stat: **04.12.2007**.

Sediul: **MD-3100, str. Bauman, 32/A, mun. Bălți, Republica Moldova**.

Modul de constituire: **nou creată**.

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești; construcții civile;**
 - 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
 - 3 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
 - 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
 - 5 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
 - 6 Transporturi rutiere de mărfuri;**
 - 7 Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri.**
- Capitalul social: **5400** lei.

Administrator: VÎLCU ANATOLIE, IDNP 0971904561738,

Asociați: VÎLCU ANATOLIE , IDNP 0971904561738, cota 5400 lei, ce constituie 100 %.

activitate activă:

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 19.02.2018.

**Registrator
tel. 0231 23444 21366**



Bobotrîn Alexandru



DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-	-	-

Data completării: 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparatia capitala (imprejmuiri metalice gardului) la gimnaziul nr. 10 mun. Bălți
2. Numărul și data contractului: Nr. 242 din 09.12.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului DÎTS a Primăriei mun. Bălți
4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți str. Independenței 1
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 299 966,47 lei | 16 665 USD |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 299 966,47 lei | 16 665 USD |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării
contractată 27.12.2019
efectiv realizată 27.12.2019
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nr.73 din 14.02.2020
11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparatia capitala (imprejmuiri metalice) la I.P. nr. 43 mun. Bălți
 2. Numărul și data contractului 148 din 06.09.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului DÎTS a Primăriei mun. Bălți
 4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor (se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	290 140,58 lei	16 120 USD
b) finală (la data finalizării contractului)	290 140,58 lei	16 120 USD
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
contractată 2 (două) luni
efectiv realizată 2 (două) luni
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 61 din 18.12.2019
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vlăcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitala ale acoperisurilor blocurilor lit. A; A3; A4; A5; A8 a cladirii L.T. Stefan cel Mare , mun. Bălți

2. Numărul și data contractului 232 din 05.12.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului DÎTS a Primariei mun. Bălți

4. Adresa beneficiarului MD 3100 mun. Bălți piața Independenței 1

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)

523 260,00 lei

29 070 USD

b) finală

(la data finalizării contractului)

523 260,00 lei

29 070 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată 1 (una) luni

efectiv realizată 1 (una) luni

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 74 din 02.03.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 73 din 14.02. 2020a
№ от

Obiectul «Reparația capitala (împrejmuiți metalice gardului) la Gimnaziul nr.10 mun. Bălți»

este executat în cadrul contractului nr. 242 din «09» 12. 2019
выполнен согласно договора № от г.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, valabilă pînă la _____
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primăria mun. Bălți

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din: _____
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubițkaia – vice-primar mun. Bălți

Membrii comisiei

dl V. Scripluc-inginer superior DÎTS

dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei

dl V. Bejenari – inspectorul DAC

dna L. Bragari – directorul ÎM DCC CU

dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției

dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției

dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției

dna V. Roșca – directorul gimnaziul nr.10

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved-Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a _____
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialității executate și recepționate nu sunt;
специальные работы были выполнены и приняты

2) lucrările au fost complet terminate la data de 27.12. a. 2019
работы были полностью выполнены к г.

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;
замечания комиссии окончательной приемки нет

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în _____
инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

27.12.2019г pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni;
и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectului este de 306416,37 lei,
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

На основании сделанных замечаний комиссия окончательной приемки предлагает:

De recepționat obiectul «Reparația capitala (împrejmuiiri metalice gardului) la Gimnaziul nr.10 mun. Bălți»

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

reparația capitala (împrejmuiiri metalice gardului) la Gimnaziul nr.10 mun. Bălți
- e finalizat

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De recepționat obiectul - «Reparația capitala (împrejmuiiri metalice gardului) la Gimnaziul nr.10 mun. Bălți»

6* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - _____ adresa poștală _____ - _____, destinația
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение
_____ - _____ compus din următoarele construcții _____ - _____, suprafața la
состоит из следующих строений площадь
sol _____ - _____, suprafața totală _____ - _____, numărul de etaje _____ conform certificatului

despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi «14» februară 2020a în 6 exemplare.
был доставлен для в экземплярах

Comisia de recepție finală:
Комиссия окончательной приемки:

Specialiști:
Специалисты:

_____ dna T. Dubițkaia
_____ dl V. Scripliu
_____ dl I. Macovschii
_____ dl V. Bejenari
_____ dna L. Bragari
_____ dna N. Rusnac
_____ dna M. Barîspoli
_____ dl I. Loris
_____ dna V. Roșca



Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 61 din 18.12. 2019г
№ от

Obiectul „Imprejmuiri metalice la grădinița pentru copii Nr.43 din str.Sucava,6 mun.Bălți.”

este executat în cadrul contractului nr. 148 din “6” 09. 2019
выполнен согласно договора № от 2.

Lucrările au fost executate în baza autorizatiei nr. - din - , valabilă pînă la
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun.Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubitkaia – vice-primar mun.Bălți

Membrii comisiei

dl V.Scripliuic-inginer superior DÎTS

dl I. Macovschii - sef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei

dl V. Bejenari – inspectorul DAC

dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU

dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției

dna M. Barîșpoli - specialist atestat în domeniul construcției

dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției

dna A. Talpă – directorul grădiniței nr.43

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved - Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități executate și recepționate nu sunt;

специальные работы были выполнены и приняты

2) lucrările au fost complet terminate la data de 10.11. a. 2019

работы были полностью выполнены к.

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;

замечания комиссии окончательной приемки нет

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în

инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de
конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

10.11.2019г pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1,5 luni;
и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectul este de 296349,58 lei,
Стоимость объекта лей,

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Investor Primăria mun. Bălți
Инвестор Инвестор

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
АКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ

Nr. 74 din 02.03 2020a
№ от

Obiectul «Reparația capitală ale acoperișurilor lit A8 a clădirii LT “Ștefan cel Mare” mun. Bălți»

este executat în cadrul contractului nr. 232 din “5” 12. 2019
выполнен согласно договора № от з.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____, valabilă pînă la _____,
Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до

de către Primaria mun. Balti

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:
Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:

Președintele comisiei dna T. Dubitkaia – vice-primar mun.Bălți

Membrii comisiei
dl V.Scripluc-inginer superior DÎTS
dl I. Macovschii - șef adjunct, arhitect al DAC al Primăriei
dl V. Bejenari – inspectorul DAC
dna L.Bragari – directorul ÎM DCC CU
dna N. Rusnac – specialist atestat în domeniul construcției
dna M. Barîspoli - specialist atestat în domeniul construcției
dl I. Loris - specialist atestat în domeniul construcției
dl I. Poștaru – directorul LT “Ștefan cel Mare”

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приемке:

SRL „Blaved-Construct”

(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:

1) lucrările pe specialități executate și recepționate nu sunt;

специальные работы были выполнены и приняты

2) lucrările au fost complet terminate la data de 27.12. a. 2019

работы были полностью выполнены к

3) constatările comisiei de recepție finală nu sunt;

замечания комиссии окончательной приемки нет

4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;

технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были (не были) выполнены.

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului nu sunt în

инструкции по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находятся (не находятся) во владении пользователя.

posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de

конструкция вела (не вела) себя в соответствии с проектом в период с момента окончания ее

27.12.2019r pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni;

и до сих пор соответственно на протяжении

7) valoarea obiectul este de 846896,10 lei,

Стоимость объекта

лей,



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Denumirea echipamentului	Starea (nouă, bună, proastă)	Numărul de unități disponibile	Proprietate arendată (de la cine?) sau trebuie să fie procurată (de la cine?)
Autocamion – 2.5tone Peugeot Boxer	Bună	1	proprie
Autocamion 5tone ZIL MMZ 130	Bună	1	proprie
Microbus 2tone Mercedes Benz 210	Bună	1	proprie
Autocamion 3.5tone GAZ 52	Bună	1	proprie
Autocamion 5 tone Mercedes Benz Atego	Bună	1	proprie
Malaxor pentru mortar 0,2m3	Bună	2	proprie
Malaxor pentru beton 0,25m3	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 500A	Bună	2	proprie
Aparat de sudat 380V 150A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 290A	Bună	1	proprie
Aparat de sudat 220V 80A	Bună	1	proprie
Dispozitiv filetare țevi	Bună	2	proprie
Aparat pentru sudare țevi polipropilen	Bună	2	proprie
Perforator	Bună	4	proprie
Ciocan pneumatic	Bună	3	proprie
Vibrator placa pentru betoane	Bună	3	proprie
Topitor Bitum	Bună	1	proprie
Polizor unghiular d230mm	Bună	3	proprie
Polizor unghiular d125mm	Bună	3	proprie
Electrocompresor	Bună	2	proprie
Fereastră benzo	Bună	2	proprie
Fereastră electric	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Rindea electrică	Bună	2	proprie
Fereastră unghiular	Bună	3	proprie
Mixer pentru gleturi	Bună	2	proprie
Fereastră pentru traforaj	Bună	2	proprie
Mașină de găurit	Bună	3	proprie
Stație electrică autonomă 220V 8Kw	Bună	1	proprie
Schele m ²	Bună	220 m2	proprie
Rezervor apă mobil	Bună	1	proprie
Tubulaturi de tăiat	Bună	1	proprie
Magazii șantier de construcții	Bună	4	proprie



Aparate și echipamente metrologice			
Teodolit	Bună	1	proprie
Nivelir	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 100m	Bună	1	proprie
Bandă de măsurat 50m	Bună	2	proprie
Bandă de măsurat 10m	Bună	5	proprie

Data 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Funcția	Numele, prenumele	Experiența de lucru (numărul de ani lucrați)	Experiența în funcția propusă (numărul de ani lucrați)
Director inginer-constr.	Vîlcu Anatolie	32	32
zidar cat. 6	Nicov Ivan	28	26
tencuitor zugrav cat. 3	Gudevici Valeriu	8	7
tencuitor zugrav cat. 3	Culceac Oleg	36	36
betonist cat. 4	Pîrgari Gheorghe	25	15
muncitor necalificat	Bot Sergiu	18	16
betonist cat. 3	Focșa Pavel	22	16
dulghier cat. 3	Tarlapan Vasile	8	8
zidar cat. 5	Culceac Nicolai	8	8
conducător auto cat. 4	Vrabie Fiodor	28	25
dulghier cat. 4	Roatru Victor	30	26
montator acoperișuri cat. 4	Bradu Gheorghe	10	8
dulghier cat. 3	Cozlov Ivan	14	12
electro sudor	Selivestrov Piotr	13	13
zidar cat. 4	Sudureac Victor	33	33
zidar cat. 5	Lupușor Petru	36	32

Data 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0144

Eliberat domnului (doamnei): **Vîlcu Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2018**

Valabil pînă la **25 mai 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0144



Numele **Vîlcu**
prenumele **Anatolie**

Atestat în calitate de
Diriginte de șantier

Eliberată la **25 mai 2018**

Valabilă pînă la **25 mai 2023**

Anatol USATÎI

Secretar de Stat

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă lei	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

Data 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Reparația capitală a gardului la LT «G.Coșbuc», mun.Bălți la data de 17 iunie 2021, organizată de Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1622797855582 CPV 45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri (forma de licitație: Cererea ofertelor de prețuri)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) SRL „Blaved-Construct”

b) _____

c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) MD 3100 mun. Bălți, str-la N.Bauman 32A tel/fax 0 231 71451 mob. 0 697 22044

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 15 iunie 2021

Semnat Liderul Asociației: SRL „Blaved-Construct” _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director SRL „Blaved-Construct”

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Blaved-Construct”



Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Nr.18-2-327/21 din 04.03.2021
la nr. 1-2174/21 din 22 februarie 2021

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „BLAVED-CONSTRUCT” SRL, c/f 1007602011866 conform cererii nr. 18 din 22.02.2021 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic înregistrată AST nr.1-2174/21 din 22.02.2021 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate pe bani publici**, cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil **12 (douăsprezece) luni** de la data eliberării.

În rezultatul verificării actelor, potrivit Ordinului Nr. 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia controalelor efectuate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		NU
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență		NU
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor		NU
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare		NU
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect		NU
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului Contravențional		NU
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, La construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.	DA	NU

Digitally signed by Curmei Ion
Date: 2021.03.05 10:08:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Ion CURMEI

Ex: Mihail Bejenari
Fix: 078800450
Email: mihail.bejenari@ast.gov.md
Coordonat: Iurie CojuhariI, șef DSTNord

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

SCRISOARE DE GARANȚIE

Prin prezenta SRL "BLAVED-CONSTRUCT" (Executantul) garantează lucrările inclusiv materialele utilizate pentru obiectul achiziției Lucrări de Reparația capitală a gardului la LT «G.Coșbuc», mun.Bălți, conform necesităților Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți (Beneficiar) pentru un termen de 5 (cinci) ani cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.

După constatarea defectelor, a naturii și cauzelor acestora Beneficiarul va anunța Executantul, asupra oricărei defecțiuni apărute în perioada de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Executantul se obligă să remedieze defecțiunea, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar în termeni stabiliți de ambele părți.

Data completării: 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „BLAVED-CONSTRUCT”



DECLARAȚIE

Prin prezenta SRL Blaved Construct declară pe propria răspundere agrearea a garanției de bună execuție prin:

Reținerea succesivă din facturile parțiale în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea a 5 % din valoarea contractului.

Declarație valabilă în cazul stabilirii SRL Blaved Construct cîștigător în cadrul procedurii ocde-b3wdp1-MD-1622797855582 din 17 iunie 2021, desfășurată de DÎTS a Primăriei mun. Bălți, avînd ca obiect Reparația capitală a gardului la LT «G.Coșbuc», mun.Bălți

Data completării: 15 iunie 2021

Semnat: _____

Nume: Vîlcu Anatolie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „BLAVED-CONSTRUCT”

