

OFERTANT

"EURODEVIZ" SRL

23.01.2019

(denumirea, numele, prenumele)

Formularul F 3.3

GRAFIC CALENDARISTIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Obiect: Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului de locuit din or. Cahul

Nr.	Denumirea lucrărilor	luna											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Telecomunicații												
2.	Sistema de incalzire												
3.	Rețeaua de mica tensiune												
4.	Rețele exterioare de apa si canalizare												
5.	Rețele de gaze exterioare												
6.	Rețele de gaze interioare												
7.	Rețele de canalizare interioare												
8.	Rețele electrice												
9.	Lucrări de construcție												

Semnatura:



FORMULARUL 3.9-A
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de „Construcție și finalizare a Căminului Bloc „B” și Cantinei Liceului Academic Republican al AȘM din str. Sprâncenoaia 1, mun. Chișinău”

2. Numărul și data contractului: Nr. 7, din data de 19 februarie 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului: Academia de Științe a Moldovei a Republicii Moldova

4. Adresa beneficiarului: Academia de Științe a Moldovei a Republicii Moldova, bvd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, mun. Chișinău

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Subantreprenor

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) 23 865 949,72 lei (inclusiv TVA)

b) finală (la data finalizării contractului) 23 865 949,72 lei (inclusiv TVA)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU SUNT

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

d) contractată 13 luni calendaristice

e) efectiv realizată 13,5 luni calendaristice

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul N/A

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1-B din 16.08.2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Conform Anexelor 1, 2, 3 din Procesul – verbal Nr. 1-B din 16.08.2016

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: De receptionat și de primit la recepție la terminarea lucrărilor, Construcția cu funcții comasate, Căminul Bloc “B” și Cantina la Liceul Academic Republican al AȘM. A primi obiectul în exploatare, construcția a fost executată în conformitate cu documentația de proiect cu respectarea normelor în vigoare.

a) Data completării: 23.01.2019

b) Semnat: _____

c) Nume: Marandici Vitali

d) Funcția în cadrul firmei: Administrator

e) Denumirea firmei și sigiliu: „EURODEVIZ” SRL



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 7

Data 19.02.2015

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

„OZUN-CONS” S.R.L. IDNO 1004600045275, cu sediul în mun. Chisinau, str. Ion Nistor nr. 4, of. 1, în calitate de „Antreprenor general”, reprezentată prin administratorul **Ozun Zinaida**, care activează în baza statutului, și

„EURODEVIZ” S.R.L. IDNO 1007600032883, cu sediul în mun. Chișinău, str. Grenoble nr. 157, of. 2, în calitate de „Subantreprenor” (Parte), reprezentată prin administratorul **Marandici Vitali**, care activează în baza Statutului.

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1 Subantreprenorul se obligă să efectueze lucrările de „Construcție și finalizare a Căminului Bloc „B” și Cantinei al Liceului Academic Republican al AȘM din str. Sprâncenoaia 1, mun. Chișinău”, conform prevederilor contractului de antrepriză nr. 0692/2 din 09.12.2014 și a devizelor aprobate prin licitația nr. 1586 Lista cu cantități la obiectul Liceul Academic Republican al AȘM, iar Antreprenor general se obligă să achite prețul lucrărilor.

Cap. III DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMENELE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Art. 3.1 Prezentul contract intră în vigoare și angajează ambele Părți din ziua semnării lui.

Art. 3.2 Contractul este valabil până la onorarea completă de către Părți a obligațiilor asumate.

Art. 3.3 Subantreprenorul va efectua lucrările, specificate la art. 2.1 al prezentului Contract într-o perioadă de 13 luni calendaristice.

Cap. IV. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art. 4.1 Contractul este constituit din următoarele documente, inseparabile, valabile împreună:

- prezentul formular de contract completat, perfectat și semnat;
- documentația de proiect;
- devizul de cheltuieli;
- situațiile de plată și lucrări;
- procesul verbal de transmitere-recepționare a obiectivelor.
- procesul verbal de executie a lucrarilor semnat de ambele parti.

Cap. V. VALOAREA CONTRACTULUI

Art. 5.1. Valoarea negociabilă a prezentului Contract este de **23 865 949,72 lei (douăzeci și trei milioane opt sute șasezeci și cinci mii nouă sute patruzeci și nouă lei, 72 bani)** și cuprinde în sine toate impozitele și alte plăți, care potrivit legislației în vigoare urmează a fi achitate de Subantreprenor.

Art. 5.2. Valoarea Contractului este preventivă și e posibilă de a fi modificată în raport cu documentația de proiect și de deviz.

Valoarea Contractului se poate modifica cu acordul părților, încheindu-se act adițional la prezentul contract.



Art. 5.3. Din data punerii în aplicare a documentației de proiect și deviz, Părțile vor regulariza situația plăților, pentru lucrările îndeplinite pînă la data punerii în aplicare a documentației de proiect și deviz, avîndu-se la bază suma avansată și actele de transmitere-recepționare a lucrărilor.

Art. 5.4 Decontarea lucrărilor, îndeplinite după data punerii în aplicare a documentației de proiect și deviz se va efectua pe baza:

- situațiilor de plată și lucrări lunare/finale, întocmite de **Subantreprenor**, vizate de dirigintele de șantier și acceptate de **Antreprenorul general**;
- facturi de plată.

Art. 5.5. Situațiile de plată și lucrări vor fi întocmite în conformitate cu documentația de proiect și deviz, ținîndu-se cont de consumurile de materiale, normele de timp și realizările efective.

Art. 5.6. **Subantreprenorul** va înainta situațiile de plată și lucrări pînă la data de 24 ale luni pentru care se prezintă situațiile de plată urmînd ca acestea să fie verificate și acceptate de **Antreprenorul general** în 3 zile lucrătoare de la primire.

Art. 5.7. Recepția lucrărilor efectuate în baza prezentului Contract, se poate efectua pe obiecte sau faze cu accentul ambelor Părți, de o comisie de recepție numită de Părți.

Cap.VI. OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE ALE PĂRȚILOR

A. Obligațiunile Subantreprenorului:

Art. 6.1 **Subantreprenorul** se obligă:

- să execute și să încheie lucrările în conformitate cu acest contract și cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate de art.4.1;
- în cursul executării contractului să respecte legile, ordonanțele și hotărîrile de guvern, normele, normativele, standardele în vigoare din Republica Moldova;
- să asigure forța de muncă, inclusiv pentru aprovizionarea cu materiale, utilaje de construcție necesare pentru executarea lucrărilor contractuale;
- să asigure menținerea ordinii și a disciplinei în cadrul obiectivului aflat în execuție pe toată perioada lucrărilor.

B. Obligațiunile Antreprenorului general:

Art. 6.2. **Antreprenorul general** se obligă:

- să acorde **Subantreprenorului** în termen de 3 zile din data semnării Contractului un avans de 10 % din valoarea lui pentru procurarea materialelor;
- să plătească **Subantreprenorului** 80 % din volumul lucrărilor efectuate în concordanță cu condițiile de comun acord și în conformitate cu legislația în vigoare la finalizarea construcției, iar 10 % din volumul lucrărilor îndeplinite la darea în exploatare finală a obiectului, dar în termen nu mai mare de 3 zile;
- să convoace comisia de recepție în termen nu mai mare de 3 zile lucrătoare la cererea **Subantreprenorului**;
- să confirme realizările totale și/sau parțiale, conform acestui contract, la cererea scrisă a **Subantreprenorului** în termen de 3 zile de la depunerea acestuia, pentru achitarea lucrărilor;
- să-i transmită **Subantreprenorului** documentația de proiect și deviz aprobată.

Cap. VII. PREVEDERI GENERALE

Art. 7.1. În vederea realizării prevederilor contractuale **Antreprenorul general** va desemna un Diriginte de Șantier și va comunica **Subantreprenorului** numele acestuia.

Subantreprenorul stabilește și el persoana responsabilă de lucrări.

Art. 7.2. **Antreprenorul general** are dreptul și obligația de a supraveghea lucrările pe tot parcursul executării lor, în care sens, **Subantreprenorul** va asigura reprezentantului **Antreprenorului general** accesul la locul de muncă și oriunde își desfășoară activitatea în raport cu obligațiile contractuale.



Art. 7.3 **Antreprenorul general** este autorizat să emită Dispoziții de șantier cu viza proiectantului, dacă le consideră necesare pentru realizarea obiectivului.

Subantreprenorul, pentru executarea lucrărilor dispuse prin dispoziția de șantier, va depune la **Antreprenorul general** devizul de cheltuieli și de comun acord, stabilește în scris conținutul, prețul, termenul și efectul asupra întregii lucrări a celor dispuse.

Subantreprenorul are dreptul să nu execute Dispozițiile de șantier care nu corespund proiectului tehnic și contravin legii.

Art. 7.4. Dispoziția de șantier intră în vigoare numai după negociere și punere de acord a ambelor părți.

Art. 7.5. În cazul în care volumul lucrărilor solicitate suplimentar față de prevederile din proiectul tehnic depășește valoarea contractuală, părțile vor negocia valoarea și noul termen al executării și îl vor introduce în contract prin act adițional.

Cap. VIII. MODIFICĂRI ȘI OMISIUNI

Art. 8.1. **Antreprenorul General**, cu acordul proiectantului poate face orice modificare a proiectului tehnic, cu respectarea prevederilor tehnice în vigoare, a dimensiunilor, cantităților, calității lucrărilor sau a unei părți din acestea privind:

- a) mărirea sau micșorarea cantității oricărei lucrări incluse în contract;
- b) renunțarea la o lucrare sau la o parte de lucrare;
- c) schimbarea caracterului sau calității lucrării;
- d) modificarea nivelurilor, pozițiilor și dimensiunilor oricărei părți din lucrare;
- e) executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectivelor prevăzute în contract.

Aceste modificări pot fi efectuate după consultarea prealabilă și cu acordul **Subantreprenorului**, dacă acestea nu aduc atingere prezentului contract.

În cazul, în care prin acestea se schimbă contractul încheiat între părți, se pun în aplicare regulile privind modificarea unui Contract.

Art. 8.2. Dacă **Antreprenorul General** efectuează unele servicii prin forțe proprii, valoarea acestora va fi scăzută din situația de plată și lucrări, cu acordul în scris al **Subantreprenorului**.

Art. 8.3 Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către ambele Părți, cu valabilitate de pînă la 31 decembrie 2016.

„Antreprenor general”

„OZUN-CONS” SRL

mun. Chisinau, str. I. Nistor 4, of 1

c/f: 1004600045275

TVA: 0205634

BC MAIB SA fil. 17

c/d: 22511199199

c/b: AGRNMD2X444

Administrator: Ozun Zinaida



„Subantreprenor”

„EURODEVIZ” SRL

mun. Chișinău, str. Grenoble 157, of. 2

c/f: 1007600032883

TVA: 0206762

BC MAIB SA fil. 17

c/d: 2251896566

c/b: AGRNMD2X444

Administrator: Marandici Vitali



PROCES – VERBAL

DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

NR. 1-B din 16 august 2016

Privind lucrarea de „Construcție și finalizare a Căminului Bloc ”B” și Cantinei al Liceului Academic Republican al AȘM din str. Sprîncenoaia 1, mun. Chișinău”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 792 eliberată de Academia de Științe a Moldovei
2. Comisia de recepție s-a desfășurat activitatea în intervalul 09 – 16 august 2016 fiind formată din:
Președinte:
Mihai Vieru – vicepreședinte AȘM
Membrii:
Serghei Timuș – responsabil tehnic Liceul AȘM
Dumitru Diacenco – administrator SRL „Ozun-Cons”
Vitali Marandici – administrator SRL „Eurodeviz”
3. Au mai participat la recepție:
Mrug Anatoli – diriginte de șantier SRL „Ozun-Cons”
Butuc Ion – diriginte de șantier SRL „Eurodeviz”
4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 2, nu au fost executate;
 - 3) lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De recepționat lucrările de construcție și montaj executate la Liceul Academic Republican al AȘM, compartimentele Căminul Bloc „B” și Cantina, cu obiecțiile conform anexei 2 și a avizelor serviciilor de resort.
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin faptul că lucrările de construcție și montaj executate la Liceul Academic Republican al AȘM, compartimentele Căminul Bloc „B” și Cantina au demarat conform proiectului.
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De primit în recepție la terminarea lucrărilor, construcția cu funcții comasate, Căminul Bloc „B” și Cantina la Liceul Academic Republican al AȘM.



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16 august 2016, ora 16:00 la sediul SRL OZUN-CONS, str. Ion Nistor 4, of. 1 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Mihai Vieru

Vicepreședinte AȘM

Membrii:

Serghei Timuș

Responsabil tehnic AȘM

Dumitru Diacenco

Administrator SRL "OZUN-CONS"

Vitali Marandici

Administrator SRL "EURODEVIZ"

Mrug Anatoli

Diriginte de șantier SRL "OZUN-CONS"

Butuc Ion

Diriginte de șantier SRL "EURODEVIZ"

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"OZUN-CONS" 16/08/2016



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"16/08/2016"



*LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
Nr. 1-B din 16 August anul 2016*


ANEXA NR. 2

**LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
Nr. 1-B din 16 August anul 2016**

**LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ, CE NU AU FOST EXECUTATE**

Vicepreședinte AȘM Mihai VIERU

Responsabil tehnic Serghei Timuș



ANEXA NR. 3

**LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
Nr. 1-B din 16 August anul 2016**



**LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE
ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ LA CARE NU S-AU RESPECTAT PREVEDERILE
PROIECTULUI**

Handwritten signature across the list area.

Vicepreședinte AȘM Mihai VIERU



Responsabil tehnic Serghei Timuș



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta vă informăm că SC EURODEVIZ SRL în calitate de Subantreprenor în cadrul Contractului Nr. 7 din 19.12.2014 privind efectuarea lucrărilor de Construcție și finalizare a Căminului Bloc „B” și Cantinei al Liceului Academic Republican al AȘM din str. Sprâncenoaia 1, mun. Chișinău, a realizat lucrările și sarcinile conferite în strictă concordanță cu documentația de proiect, în corespundere cu normativele de calitate și în construcții uzuale în Republica Moldova.

Situații de probleme nu au fost depistate, lucrările prevăzute fiind demarate la timp și fără careva abateri.

În context recomandăm Compania dată pentru alte lucrări similare, conștinet considerând că aceasta are abilitățile și capacitățile necesare pentru executarea lucrărilor de construcții de o complexitate avansată.

Diacenco Dumitru
Administrator

Data 07.09.2016



FORMULARUL F3.13

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	SC BRONXO SRL	Lucrări interioare și exterioare de gazificare	503190,21 lei	4,46

Data completării: **23.01.2019**

Semnat: _____

Nume: **Marandici Vitali**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „EURODEVIZ”**



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1

Data 23.01.2019

Cap. I OBIECTUL CONTRACTULUI

„EURODEVIZ” SRL cu sediul în mun. Chisinau, str. Grenoble nr. 157, of. 2, în calitate de „Antreprenor general” (Parte), reprezentată prin directorul **Marandici Vitali**, care activează în baza statutului.

„BRONXO” S.R.L. cu sediul în mun. bd. Ștefan cel Mare 64, of. 36 în calitate de „Subantreprenor” (Parte), reprezentată prin directorul **Sloninov Oleg**, care activează în baza Statutului.

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1 Subantreprenorul se obligă să efectueze la Obiectul **Lucrări de construcție pentru finalizarea blocului de locuit din or. Cahul** - **Lucrări interioare și exterioare de gazificare**, conform prezentului contract, iar Antreprenor general se obligă să achite prețul lucrărilor.

Cap. III DURATA CONTRACTULUI ȘI TERMENELE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Art. 3.1 Prezentul contract intră în vigoare și angajează ambele Părți din ziua semnării lui.

Art. 3.2 Contractul este valabil până la onorarea completă de către Părți a obligațiilor asumate.

Art. 3.3 Subantreprenorul va efectua lucrările, specificate la art. 2.1 al prezentului Contract pînă la data convenirii dintre Parti si al Graficului de executie stabilit.

Cap. IV. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

Art. 4.1 Contractul este constituit din următoarele documente, inseparabile, valabile împreună:

- prezentul formular de contract completat, perfectat și semnat;
- documentația de proiect;
- devizul de cheltuieli;
- situațiile de plată și lucrări;
- procesul verbal de transmitere-recepționare a obiectivelor.
- procesul verbal de executie a lucrarilor semnat de ambele parti.

Cap. V. VALOAREA CONTRACTULUI


Art. 5.1. Valoarea negociabilă a prezentului Contract este de **503190,21 lei MDL** si cuprinde în sine toate impozitele și alte plăți, care potrivit legislației în vigoare urmează a fi achitate de **Subantreprenor**.

Art. 5.2. Valoarea Contractului este preventivă și e posibilă de a fi modificată în raport cu documentația de proiect și de deviz.

Valoarea Contractului se poate modifica cu acordul părților, încheindu-se act adițional la prezentul contract.

Art. 5.3. Din data punerii în aplicare a documentației de proiect și deviz, Părțile vor regulariza situația plăților, pentru lucrările, îndeplinite pînă la data punerii în aplicare a documentației de proiect și deviz, avîndu-se la bază suma avansată și actele de transmitere-recepționare a lucrărilor.

Art. 5.4 Decontarea lucrărilor, îndeplinite după data punerii în aplicare a documentației de proiect și deviz se va efectua pe baza:



- situațiilor de plată și lucrări lunare/finale, întocmite de **Subantreprenor**, vizate de dirigintele de șantier și acceptate de **Antreprenorul general**;
- facturi de plată.

Art. 5.5. Situațiile de plată și lucrări vor fi întocmite în conformitate de documentația de proiect și deviz, ținându-se cont de consumurile de materiale, normele de timp și realizările efective.

Art. 5.6. **Subantreprenorul** va înainta situațiile de plată și lucrări până la data de 24 ale lunii pentru care se prezintă situațiile de plată urmînd ca acestea să fie verificate și acceptate de **Antreprenorul general** în 3 zile lucrătoare de la primire.

Art. 5.7. Recepția lucrărilor efectuate în baza prezentului Contract, se poate efectua pe obiecte sau faze cu accentul ambelor Părți, de o comisie de recepție numită de Părți.

Cap.VI. OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE ALE PĂRȚILOR

A. Obligațiunile Subantreprenorului:

Art. 6.1 **Subantreprenorul** se obligă:

- să execute și să încheie lucrările în conformitate cu acest contract și cu documentele care fac parte din acesta, nominalizate de art.4.1;
- în cursul executării contractului să respecte legile, ordonanțele și hotărârile de guvern, normele, normativele, standardele în vigoare din Republica Moldova;
- să asigure forța de muncă, inclusiv pentru aprovizionarea cu materiale, utilaje de construcție necesare pentru executarea lucrărilor contractuale;
- să asigure menținerea ordinii și a disciplinei în cadrul obiectivului aflat în execuție pe toată perioada lucrărilor.

B. Obligațiunile Antreprenorului general:

Art. 6.2. **Antreprenorul general** se obligă:

- să achite **Subantreprenorului** volumul lucrărilor efectuate în concordanță cu condițiile de comun acord și în conformitate cu legislația în vigoare;
- să convoace comisia de recepție în termen nu mai mare de 3 zile lucrătoare la cererea **Subantreprenorului**;
- să confirme realizările totale și/sau parțiale, conform acestui contract, la cererea scrisă a **Subantreprenorului** în termen de 3 zile de la depunerea acestuia, pentru achitarea lucrărilor;
- să-i transmită **Subantreprenorului** documentația de proiect și deviz aprobată.

Cap. VII. PREVEDERI GENERALE

Art. 7.1. În vederea realizării prevederilor contractuale **Antreprenorul general** va desemna un Diriginte de Șantier și va comunica **Subantreprenorului** numele acestuia.

Subantreprenorul stabilește și el persoana responsabilă de lucrări.

Art. 7.2 **Antreprenorul general** are dreptul și obligația de a supraveghea lucrările pe tot parcursul executării lor, în care sens, **Subantreprenorul** va asigura reprezentantului **Antreprenorului general** accesul la locul de muncă și oriunde își desfășoară activitatea în raport cu obligațiile contractuale.

Art. 7.3 **Antreprenorul general** este autorizat să emită Dispoziții de șantier cu viza proiectantului, dacă le consideră necesare pentru realizarea obiectivului.

Subantreprenorul, pentru executarea lucrărilor dispuse prin dispoziția de șantier, va depune la **Antreprenorul general** devizul de cheltuieli și de comun acord, stabilește în scris conținutul, prețul, termenul și efectul asupra întregii lucrări a celor dispuse.

Subantreprenorul are dreptul să nu execute Dispozițiile de șantier care nu corespund proiectului tehnic și contravin legii.

Art. 7.4. Dispoziția de șantier intră în vigoare numai după negociere și punere de acord a ambelor părți.



Art. 7.5. În cazul în care volumul lucrărilor solicitate suplimentar față de prevederile din proiectul tehnic depășește valoarea contractuală, părțile vor negocia valoarea și noul termen al executării și îl vor introduce în contract prin act adițional.

Cap. VIII. MODIFICĂRI ȘI OMISIUNI

Art. 8.1. Antreprenorul General, cu acordul proiectantului poate face orice modificare a proiectului tehnic, cu respectarea prevederilor tehnice în vigoare, a dimensiunilor, cantităților, calității lucrărilor sau a unei părți din acestea privind:

- a) mărirea sau micșorarea cantității oricărei lucrări incluse în contract;
- b) renunțarea la o lucrare sau la o parte de lucrare;
- c) schimbarea caracterului sau calității lucrării;
- d) modificarea nivelurilor, pozițiilor și dimensiunilor oricărei părți din lucrare;
- e) executarea de lucrări suplimentare de orice fel, necesare pentru terminarea obiectivelor prevăzute în contract.

Aceste modificări pot fi efectuate după consultarea prealabilă și cu acordul **Subantreprenorului**, dacă acestea nu aduc atingere prezentului contract.

În cazul, în care prin acestea se schimbă contractul încheiat între părți, se pun în aplicare regulile privind modificarea unui Contract.

Art. 8.2. Dacă **Antreprenorul General** efectuează unele servicii prin forțe proprii, valoarea acestora va fi scăzută din situația de plată și lucrări, cu acordul în scris al **Subantreprenorului**.

„Subantreprenor”

„BRONXO” SRL

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 64, of 36

c/f: 1007600055842

Director: Sloninov Oleg

„Antreprenor general”

„EURODEVIZ” RL

mun. Chisinau, str. Grenoble 157

c/f: 1007600032883

Director: Marandici Vitali



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "BRONXO"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1007600055842

Data înregistrării

06.03.2000

Data eliberării

24.09.2007

Iovu Galina, registrator de stat

funcția, numele, prenumele persoanei
care a emis acest certificat


G. Iovu

semnătura

MD 0072114

[Signature]





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 17283 din 31.10.2017

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «BRONXO».**

Denumirea prescurtată: **«BRONXO» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600055842.**

Data înregistrării de stat: **06.03.2000.**

Sediul: **MD-2001, bd. Ștefan cel Mare 64, ap.(of.) 36, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 3 Depozitari;**
- 4 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
- 5 Producerea energiei electrice; transportul energiei electrice și (sau) activitatea de dispecerat central; distribuția energiei electrice; furnizarea energiei electrice la tarifele reglementate sau nereglementate;**
- 6 Alte lucrări de utilare a construcțiilor;**
- 7 Instalarea, repararea și întreținerea altor mașini cu destinație specială;**
- 8 Importul și comercializarea cu ridicata și (sau) cu amănuntul a benzinei, motorinei și(sau) a gazului lichefiat la stațiile de alimentare;**
- 9 Producerea și/sau stocarea gazelor naturale; producerea combustibilului regenerabil; transportul gazelor naturale; distribuția și/sau furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate sau nereglementate;**
- 10 Servicii anexe extracției petrolului și gazelor naturale;**
- 11 Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum;**
- 12 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 13 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;**
- 14 Alte tipuri de comerț cu ridicata.**

Capitalul social: **5400 lei.**


Administrator: **SLONINOV OLEG, IDNP 0982811019061.**

Asociați:

- 1. ZIP EXPORT LIMITED, SEYCHELLES**
cota 5400.00 lei, ce constituie - 100%.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **31.10.2017.**

Specialist coordonator
tel. 022-266-254



[Handwritten signature]





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 050360

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"BRONXO"**


Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare, 64,
ap. 36

24.09.2007 MD 0072114

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1007600055842



Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

09. DEC 2015

Valabilă până la

17. DEC. 2020

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 050360

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "BRONXO"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității: **** Construcțiile de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponibilitatea de bază de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponibilitatea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 5. Instalații și rețele interioare | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 5.2 Instalații și rețele termice. | 7.6 Centrale termice echipate cu cazane de apă fierbinte cu temperatura mai sus de 115 grade C și cazane de abur cu presiunea mai sus de 0,07 MPa. |
| 5.3 Instalații și rețele de gaze cu presiunea joasă. | * * * |
| 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. | |
| 6. Instalații și rețele exterioare | |
| 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. | |
| 6.2 Instalații și rețele termice. | |
| 6.3 Instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 0,3 MPa. | |
| 6.4 Instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiunea sub 1,2 MPa. | |




L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1372

Eliberat domnului (doamnei): **Sloninov Oleg**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **2 noiembrie 2016**

Valabil pînă la **2 noiembrie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

(denumirea)
(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- 3.6. Condiții de administrare a asociației _____
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului _____
licitației _____
- 3.10. Alte cauze _____

Data completării: **23.01.2019**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____