

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Rublenița din r.Soroca
 2. Numărul și data contractului 6 inv-03/2022 din 28 03 2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Florești-gaz"
 4. Adresa beneficiarului or.Florești str.Ștefan cel Mare 75
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială 1 343 983,28 74 665,74
(la data semnării contractului) _____
 - b) finală 1 320 548,92 73 363,83
(la data finalizării contractului) _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 5 luni
 - b) efectiv realizată 5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 25.08.2022
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 26 aprilie 2024
Semnat: _____
Nume: Tesa Iurie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări Anexă la construcția existentă pentru centrala

termică autonomă, IP Liceul Teoretic Alecu Russo Orhei din str.V.Lupu 13", mun.Orhei

2. Numărul și data contractului 23 din 08 08 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului LT A.Russo

4. Adresa beneficiarului or.Orhei str.Vasile Lupu 13

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 629 066,29</u>	<u>90 503,68</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 628 092,26</u>	<u>90 449,57</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 3 luni

e) efectiv realizată 3 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 20 din 14.11.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26 aprilie 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de Reparație capital a imobilului cu nr. Cadastral 6401310.123.05 cu reutilarea în central termică autonomă a I.P. L.T. „Ion Luca Caragiale” din str. Vasile Lupu 60/1

2. Numărul și data contractului 31 din 31 07 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului LT IL Caragiale

4. Adresa beneficiarului or.Orhei str.Vasile Lupu 60/1

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 356 803,98</u>	<u>75 377,99</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 298 492,34</u>	<u>72 138,46</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 3 luni

h) efectiv realizată 3 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 21 din 14.11.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26 aprilie 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr.2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe strada Vasile Lupu 11 mun.Orhei**

2. Numărul și data contractului **31 din 08 11 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **I.P. Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei**

4. Adresa beneficiarului **or.Orhei str.Vasile Mahu 162**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **contractant unic**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>949 294,71</u>	<u>52 738,59</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>945 318,88</u>	<u>52 517,71</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost litigii**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată **2 luni**

k) efectiv realizată **2 luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **din 05.01.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26 aprilie 2024**

Semnat: _____

Nume: **Tesa Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Efect Gas"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Petrești r-nul Ungheni
 2. Numărul și data contractului UN-G-05/2023 din 28.04.2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Ungheni gaz
 4. Adresa beneficiarului or.Ungheni V.Țepeș 13
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială 964 225,79 53 568,09
(la data semnării contractului) _____
b) finală 858 847,18 47 713,73
(la data finalizării contractului) _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată 5 luni
 - n) efectiv realizată 5 luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 19.09.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 26 aprilie 2024
Semnat: _____
Nume: Tesa Iurie
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Burlacu din raionul Cahul

2. Numărul și data contractului 1 inv-02/2023 din 09 februarie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului "Cahul-Gaz" SRL

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul, str.M.Viteazul, 49

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	263 204,93	14 955,83
b) finală (la data finalizării contractului)	266 322,11	14 795,67

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 3 luni

q) efectiv realizată 2,5 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 12.06.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26 aprilie 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Lucești din raionul Cahul
2. Numărul și data contractului 2 inv-02/2023 din 09 februarie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului "Cahul-Gaz" SRL
4. Adresa beneficiarului mun.Cahul, str.M.Viteazul, 49
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 666 654,22 | 37 036,34 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 618 977,74 | 34 387,65 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată 3 luni
- t) efectiv realizată 2,5 luni
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 2 din 12.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 26 aprilie 2024
- Semnat: _____
- Nume: Tesa Iurie
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Vișniovca din r-nul Cantemir

2. Numărul și data contractului 3 inv-02/2023 din 09.02.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Cahul gaz

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul strada M.Viteazul 49

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>466 730,47</u>	<u>25 929,47</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>466 730,47</u>	<u>25 929,47</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 2 luni

w) efectiv realizată 2 luni

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 3 din 30.08.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26 aprilie 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Gotești din r-nul Cantemir

2. Numărul și data contractului 4 inv-02/2023 din 09.02.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Cahul gaz

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul strada M.Viteazul 49

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>578 733,83</u>	<u>32 151,88</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>578 733,83</u>	<u>32 151,88</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată 2 luni

z) efectiv realizată 2 luni

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 4 din 30.08.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26 aprilie 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazificarea satului Lărguța din r-nul Cantemir

2. Numărul și data contractului 5 inv-02/2023 din 09.02.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Cahul gaz

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul strada M.Viteazul 49

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială 475 612,29 26 422,90

(la data semnării contractului)

b) finală 439 728,97 24 429,38

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de

soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată 2 luni

cc) efectiv realizată 2 luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 5 din 30.10.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26 aprilie 2024

Semnat:

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de testare și punere în funcțiune a gazoductului de presiune înaltă Cahul-Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina, tronsonul Badicul Moldovenesc

2. Numărul și data contractului 72 din 11.07.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cahul

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul strada Independenței 2

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>311 011,49</u>	<u>51 835,25</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>311 011,49</u>	<u>51 835,25</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată 2 luni

ff) efectiv realizată 2 luni

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 23.11.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26 aprilie 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Instalarea utilajului adăugător în centrala termică existentă a Liceului Teoretic de pe str.Miciurina satul Dezghunja r-nul Comrat

2. Numărul și data contractului 50 din 04 august 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Dezghinja r-nul Comrat

4. Adresa beneficiarului str.Lenina 149 satul Dezghinja r-nul

Comrat

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	210 713,22	11 706,29
b) finală (la data finalizării contractului)	186 321,92	10 351,22

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată 2 luni

ii) efectiv realizată 2 luni

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 131-20 din

22.10.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 26 aprilie 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu gaze naturale a Blocului locativ cu 110 apartamente și spații nelocative, amplasat pe adresa mun.Comrat str.Fetico 39 UTA Găgăuzia

2. Numărul și data contractului 12/22 din 23.05.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Promilton"

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău str.Brîncuși 112 et.7

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	929 426,35	51 634,80
b) finală (la data finalizării contractului)	945 869,09	52 548,28

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată 16 luni

ll) efectiv realizată 16 luni

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 15.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 26 aprilie 2024

Semnat: _____

Nume: Tesa Iurie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"