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[ MOLDOVA EUROPEANA

CT DE ANTREPRIZA Nr.35h

privind achizitia prin Sistemul MTender

.26 iulie 2024 com. Hrusova
(municipiu, oras)

L PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3 wdp1-MD-
1718360780396 din data 14.06.2024,intre IMSP Centrul de Sinitate Hrusova cu sediul in

com. Hrusova, r. Criuleni

(denumirea autorititii contractante) (localitatea)

str. Stefan cel Mare 37, telefon: 024839203, fax:024839203, IDNO 1012600034300
reprezentat prin Trocin Oxana — Sefa IMSP CS Hrusova ,

(numele, prenumele si functia conducétorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Efect Gas SRL,

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in_MD-2075, mun. Chisiniu, str.Igor Vieru 8, apll,
(localitatea)

telefon: 069557876, fax: , IDNO_1011600042159 , reprezentat prin Tesa Iurie-

director, in calitate de Antreprenor, pe de alt parte.
(numele si functia conducitorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi si execute ,, Lucriri de modernizare a sistemului de incilzire la
CS Hrusova, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 3 luni sizile_ dupi primirea ordinului de
Incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execufie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrAngerea activitdtii se
datoreazd urmitoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

'inﬂuen;ei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codifii climaterice se va risfrange asupra
calitétii lucrarilor;

calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a
unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii lucrdrilor, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa
cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor
suportate de Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrérilor sau a unor




parti din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta suporti pe timpul suspendaru toate cheltuielile,
privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buni diligent.
2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢4 sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nou# solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din
contract. in functie de constatérile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.
2.7. Se indicd termenul de garantie a lucrérilor_Termenul de garantie a lucrarilor min.5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 375600.00 (Trei sute
saptezeci si cinci mii sase sute lei 00 bani) lei MD, inclusiv TVA 62600.00lei MD.
3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 30
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd timp de 3
zile.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupé inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dou# exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligaia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, In misura in care necesitatea asigurdrii acestora este




prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corects si completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzitoare a lucririlor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot si provoace Intirzieri sau intreruperi in desfisurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si Intérzierile sau Intreruperile ce survin datorit3 lipsei acestor documente.

4.8. fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de muncs, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate. -

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractants elibereazi/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupd Inlaturarea
acestora. ,
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garanfia de bund executie dupi primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferts.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executat are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considers calitatea probei indeplinita atita timp cAt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
dezviluie informatia si si nu fie utilizati in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emiti dispozitiile pe care le considerd necesare executirii




lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucririlor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacé Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultii in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referini, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicérile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitétile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna in scris:

a) Indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) Inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturs cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executérii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul este obligat si opreasca execufia lucrérilor in zona respectivi
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrrilor, Antreprenorul are obligatia si mentina c#ile de acces libere,
sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obiing, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

S. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cdnd urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.




6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriz3,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care.
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajirii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urménd a fi supuse
periodic la diverse testéri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munc, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse In operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cid materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoani autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora si examineze si si
urmareascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si misurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ci lucrérile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
mdsurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de citre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum i cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si




inldture aceste lucrdri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacéd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupa 5 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor si pani la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca In perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a
_cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui
partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati s
raspundd solidar fafi de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicat, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daci Antreprenorul l-a
Ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitifi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pdmént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradérii si furturilor pand la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia
masuri de protectie contra degradrii lucrdrii datoritd acfiunilor atmosferice si a apei si si
indepérteze zépada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intérzierea in executia lucririlor este din culpa uneia dintre pirtile contractante, partea
culpabild va pléti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1%
din valoarea lucrérilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea
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devine operant3 in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabili a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei culpa a fost dovediti.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadents mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritid unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afli In incapacitate de plati, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle firi si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevéazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daci partea contractant3 va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucririlor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupi rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia In una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita 0 noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avind 1n vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezulti din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
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tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnic;

¢) Propunerea financiar;

d) Graficul de executare a lucririlor ;

e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al partilor §i se considerd semnat la data
aplicérii ultimei semnéturi de citre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 31.12.2024.

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL Efect Gas IMSP Centrul de Sinitate Hrusova
Adresa postald:MD-2075, mun. Chisiniu

str.Jgor Vieru Adresa postala: c.Hrusova, r. Criuleni

Telefon:069557876 Telefon:024839203

Cod fiscal:1011600042159 Cod fiscal:1012600034300

Banca:BC Moldindconbank SA Banca:MF Trezoreria de Stat

Cod:MOLDMD2X329 Cod:TREZMD2X

IBAN: MD62ML000000002251829186 IBAN: MD64TRPCCE518430B00098AA
SEMNATURILE PAR’IILOR:

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Director Sefa IMSP CS Hrusova

Trocin Oxana




Anexanr. 1
la Contractul nr.
Din ,,26” iulie 2024

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |[Cod Specificarea Specificarea tehnica Standarde de
lucrérilor CPV | tehnica deplinéi | depliné propusa de referinta
solicitata de citre ofertant
citre autoritatea
contractanta
1 |Modernizarea 45200 |Caiet de sarcini  |Deviz de cheltuieli
sistemului de|0000-
incélzire la IMSP |9
CS Hrusova
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
SRL Efect Gas IMSP Centrul de Sinitate Hrusova
Director Sefa IMSP CS Hrusov
Iurie Tesa Oxana Trocin




Anexanr. 2

la Contractul nr.
din 26 iulie 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul Suma Termenii de
lucrarilor CPV de unitar lei MD, executare
masura Inclusiv Inclusiv
TVA TVA
1 |Modernizarea ) )
sistemului de[45200 |devize 375600,00 (3 luni
incalzire la CS|0000-
Hrusova
TOTAL
375600,00
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
SRL Efect Gas IMSP Centrul de Sanitate Hrusova
Director Sefa IMSP CS Hrusova
Iurie Tesa Oxana Trogin
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ACT
de receptie a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a Centru Medical din com.Hrusova r-nul Criuleni
(denumirea si adresa obiectului)

w©9” (O 2024 com.Hrusova r-nul Criuleni

Presedintele Comisiei, beneficiar Trocin Oxana IMSP ”Centrul de Sinatate Hrusova
(numele, prenumele, functia)

Membrii Comisiei :
Reprezentantul antreprenorului , directorul lurie Tesa SRL . Efect Gas”
(numele, prenumele, functia)

Reprezentantul organizatiei de exploatare, inginerul _Negura Ion SRL ,,Ialoveni Gaz” fil. Criuleni gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:
1 .Antreprenorul “Efect Gas” SRL . a prezentat pentru receptie: Gazoductul
(componenta obiectului)
interior de presiune joasd Ot 932x3,2mm L=7,0m; Conducta de purjare din Ot cu 920x2,8mm L=7,0m;
Robinet sferic cu mufe cu 932mm-1buc; O20mm-3buc; O15mm-1buc; Clapetd de sigurantdi cu
mufe cu 932mm — 1buc; Semnalizator CH4/CO — 1buc; Cazan cu tiraj fortat Fondital — 2buc.

(componenta obiectului)
2.Proiectul No  01/24-AGE;AGI a fost elaborat de SRL ,, Gazconvector” an 2024
(denumirea organizatiei de proiectare, anul elaborérii proiectului)

Documentatia de proiect a fost inregistratd de Criuleni-Gaz din” 24 mai ” 2024 cu numadrul 39
(denumirea organului care a inregistrat documentatia de proiect)

3.Lucrérile de constructie-montaj au fost efectuate in perioada: inceput la 19 august 2024 si s-au
(luna,anul)

terminat la 20 septembrie 2024.
(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentatd in volum prevazut de NCM G.05.01-
2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de receptie a examinat documentatia prezentatd, a efectuat
examinarea superficiala a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrérilor de
constructie - montaj efectuate cu cerintele proiectului.
DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :
1.Lucréri le de constructie -montaj au fost efectuate in volum deplin conform proiectului, cerintelor NCM

(G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Alimentarea cu gaze naturale a Centru Medical din com.Hrusova r-nul Criuleni
(denumirea si adresa obiectului)

. . v . . . S N
prezentat pentru receptie se considerd primit ( documentatia de ezecutare se angXe

din ,, > 2024

Presedintele Comisiei, beneficiar

Reprezentantul organizatiei de proiectare ' %7 , / /%277%6’/ S
&7 / (serffatura, furfiele, prenumele)

Reprezentantul organizatiei de exploatare 7 / 7777777-5/ / Negura Ion /

\ / / (semnitura, numele, prenumele)




ACT
de receptie a obiectului sistemului de gazificare

Alimentarea cu gaze naturale a Centru Medical din com.Hrusova r-nul Criuleni
(denumirea si adresa obiectului)

g 0 (0 2024 com.Hrusova r-nul Criuleni

Presedintele Comisiei, beneficiar_Trocin Oxana IMSP ”Centrul de Sinitate Hrusova
(numele, prenumele, functia)

Membrii Comisiei :
Reprezentantul antreprenorului , directorul lurie Tesa SRL , Efect Gas”
(numele, prenumele, functia)

Reprezentantul organizatiei de exploatare, inginerul _Negura Ion SRL , Ialoveni Gaz” fil.Criuleni gaz
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:
1 .Antreprenorul  ”Efect Gas” SRL , a prezentat pentru receptie: Gazoductul
(componenta obiectului)

suprateran de presiune joasd exterior Ot 932x3,2mm L=7,0m; Robinet sferic cu mufe cu 932mm-1buc;
(componenta obiectului)

2.Proiectul No 01/24-AGE;AGI a fost elaborat de SRL ,, Gazconvector” an 2024

(denumirea organizatiei de proiectare, anul elaborarii proiectului)

Documentatia de proiect a fost inregistrata de Criuleni-Gaz din ” 24 mai ” 2024 cu numarul 39
(denumirea organului care a inregistrat documentatia de proiect)

3.Lucrarile de constructie-montaj au fost efectuate in perioada: inceput la 19 august 2024 si s-au
(luna,anul)

terminat la 20 septembrie 2024.
(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentatd in volum prevazut de NCM G.05.01-

2014 (MCH 4.03-01-2003). Comisia de receptie a examinat documentatia prezentatd, a efectuat

examinarea superficiald a sistemelor de alimentare cu gaze, a determinat conformitatea lucrarilor de

constructie - montaj efectuate cu cerintele proiectului.

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE :

1.Lucrari le de constructie -montaj au fost efectuate in volum deplin conform proiectului, cerintelor NCM
G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)

2. Obiectul: Alimentarea cu gaze naturale a Centru Medical din com.Hrusova r-nul Criuleni
(denumirea si adresa obiectului)
T

prezentat pentru receptie se considerd primit ( documenta;i%dé“’é’z‘fe__?u F& se anexeazd)

EN
din ,, ” 2024 '

e

> Trocin Oxana  /
Sre(semnd {ira, numele, prenumele)

gitreprenorului general Ll (g ") - Ty /
EARSEAE W (semutyra, ffumele, prenumele)
PN
R &7

Reprezentantul organizatiei de proiectare /

(semnatura, numele, prenumele)

Reprezentantul organizatiei de exploatare 0 /Q/)’Y'Vf Ave Negura Ion /

ﬂ ! (semnatura, numele, prenumele)
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