

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI: "Construcția unei porțiuni de iluminat stradal"

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI: s. Țipala, r-nul Ialoveni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE: IFB-W-11505-KFW3

CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de " 21 " septembrie 2018, între:

Primăria s. Țipala, r-nul Ialoveni, reprezentată de **Ilie Castraveț, primarul** și **Agencia de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Țipala, r-nul Ialoveni**, reprezentată de **Ilie Ilieș, președinte** (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și


Fondul de Investiții Sociale din Moldova, reprezentat de **Mircea Eșanu**, în calitate de **Director Executiv** (în continuare numit "FISM"), pe de a doua parte, și

compania S.C. „INTEL-PRIM” S.R.L., cu adresa: **or. Ialoveni, s.Bardar**, reprezentată de **Nicolae Oprea, director** (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește, iar FISM este de acord ca Contractorul să execute Contractul nr. **IFB-W-11505-KFW3, "Construcția unei porțiuni de iluminat stradal" din s. Țipala, r-nul Ialoveni** (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **1 578 338,73 (un milion cinci sute șaptezeci și opt mii trei sute treizeci și opt lei 73 bani) MDL (Prețul contractului)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente formează, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Contract. Acest Contract prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Contractul,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Oferta Contractorului,
 - iv. Condițiile Speciale ale Contractului,
 - v. Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Proiectul și/sau caietul de sarcini,
 - vii. Devizul de cheltuieli,



- viii. Fișa Planului Managementului de mediu, și
- ix. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.

3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul și FISM trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul și FISM să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul și FISM convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finalizarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.


DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Contract spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de: 
Ilie Castravet, primar

Primăria s. Țipala, r-nul Ialoveni
 Adresa: s. Țipala, r-nul Ialoveni

Codul IBAN: MD90 TRPDA73000001065200
 Banca plătitoare: TRIFUN ZERIE de S.A.
 Codul băncii: TREZMDIX
 Codul fiscal: 1002601011364

Semnat de: 
Ilie Ilieș, președinte

**Agencia de Implementare a sub-proiectului
 din s. Țipala, r-nul Ialoveni**

Semnat de: 
**DI Mircea Eșanu, director executiv,
 Fondul de Investiții Sociale din Moldova**

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de: 
Nicolae Oprea, director

Compania: S.C. Inshel Prim SRL
 Adresa: s. Boidor Ialoveni

Codul IBAN: MD73VIQ2292400000097MDL
 Banca beneficiară: Victorio Bank S.A. (r-nul Ialoveni)
 Codul băncii: VICBMD2X479
 Codul fiscal: 1004600066986

060590033

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finante

Scrisoarea de acceptare

Data 21 septembrie 2018

Către :**S.C. „INTEL-PRIM” S.R.L., or. Ialoveni, s.Bardar**
Numele și adresa Contractorului

Subiect: **Notificare de atribuire a Contractului nr. IFB-W-11505-KFW3** pentru executarea lucrărilor prevăzute de **sub-proiectul nr. 4210 „Construcția unei porțiuni de iluminat stradal” din s. Țipala, r-nul Ialoveni**

Prin aceasta sunteți informat că Oferta dumneavoastră din data de **04 septembrie 2018** pentru executarea contractului nr. **IFB-W-11505-KFW3**, la Prețul contractului de **1 578 338,73 (un milion cinci sute șaptezeci și opt mii trei sute treizeci și opt lei 73 bani) MDL**, corectată și modificată în conformitate cu Instrucțiunile pentru Ofertanți, este prin prezenta acceptată.

Sunteți solicitat să furnizați Garanția de bună execuție în termen de 28 de zile, în conformitate cu Condițiile generale ale contractului, folosind în acest scop Formularul de garanție de bună execuție inclus în Partea 5. Formulare standard ale Garanțiilor.

Semnătura autorizată:



Numele și funcția semnatarului: **Ilie Castraveț, primar**

Numele Agenției: **Primăria s. Țipala, r-nul Ialoveni**

Semnătura autorizată:

Numele și funcția semnatarului: **Ilie Ilieș, președinte**

Numele Agenției: **Agencia de Implementare a sub-proiectului din s. Țipala, r-nul Ialoveni**

Anexă: Contractul

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 12 iulie 2019

Privind lucrarea Construcția iluminat stradal executată la obiectul
Lucrări electrice s. Sîpala r. Galoveni în cadrul contractului nr.
YFB-W-11505-KFW din 21.09.2018 încheiat între Agencia de Implementare a SP
și SC "Instel-Prim" SRL pentru reparația grădiniței de copii din s. Sîpala
r. Galoveni Iluminat stradal

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 44/A, eliberată de
Primăria c. Sîpala la 15.10.2018 cu valabilitatea 6 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.07.2019,
fiind formată din:

- Castanbet Ghe Primarul s. Sîpala
Membru:
Yliez Ylie, specialist funciar
Popescu Ion, tehnician
Niculescu Maria, contabil șef
Dima George, consultant FYSM
Nicolescu Oprea electrician SC "Instel-Prim" SRL
Stugariu Serghei, responsabil tehnic

Invitați:
Oprea George, reprezentant SC "Instel-Prim" SRL

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform proiectului
de execuție și deciziei de lucru.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Acceptația la finalizarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Castrobet Vlie

Membri:

Vliez Vlie
Musu Yon
Miculai Maria
Dima Gheorghe
Nicolae Oprea
Plugarov Serghei



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

NU este necesară
Permisul e tipul Castrobet Vlie

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)



10. Lucrarea _____

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"12" iulie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)

E. Oprea



PRIMITĂ

INVESTITORUL:

"12" iulie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)

Primarul

Y. Castrobet

Președinte AI

Y. Vliez



Republica Moldova
Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 20.01.2020

Obiectul Iluminat public stradal în s.Țipala, r-nul Ialoveni PT 707, PT519, PT521, PT 528, PT 527, PT 517, PT518, PT 499, PT 497, Nr. 06D – 2015-IEE este executat în cadrul contractului nr. IFB-W-11505-KFW3 din 21/09/2018, încheiat între primăria comunei Țipala și contractorul S.C.INSTEL-PRIM S.R.L. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 44/A din 15.10.2018 valabilă până la 6 luni, elaborată de către Primăria comunei Țipala.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 20 ianuarie 2020, fiind format din:

Președintele comisiei

Bivol Silviu - primar

Membrii comisiei:

Niculai Maria - contabil șef
Plugariov Sergiu - responsabil tehnic
Oprea Nicolae - diriginte de șantier
Dima Gheorghe - consultant FISM
Ilieș Ilie - agenția de implimentare
Castraveț Ilie - consilier local

2. Au mai participat la recepție:
Oprea Gheorghe - diriginte de șantier (firma S.C: INSTEL-PRIM S.R.L.)
3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:
- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
 - 2) Lucrările au fost complet terminate la data de _____;
 - 3) Observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;
 - 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
 - 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
 - 6) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
 - 7) Valoarea obiectului este de 1592354,59 lei, conform listei-anexă nr.1.
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____
Recepția finală a lucrărilor.
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
Lucrările de iluminat stradal au fost executate conform desenelor tehnice, devizul de cheltuieli..

Comisia de recepție finală recomandă următoarele: Recepția finală.

⁶ Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul, cu numărul cadastral _____ - _____ adresa poștală s. Țipala, rl. Ialoveni, destinația Iluminat public stradal în s.Țipala, r-nul Ialoveni PT 707, PT519, PT521, PT 528, PT 527, PT 517,

1518, PT 499, PT 497,
prezentul proces-verbal.

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la

7. Prezentul proces-verbal conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 20.01.2020 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Bivol Silviu, primar

Membrii:

Niculai Maria, contabil șef

Plugariov Sergiu, responsabil tehnic

Oprea Nicolae, diriginte de șantier


Dima Gheorghe, consultant FISM

Ilieș Ilie, agenția de implementare

Castraveț Ilie, consilier local



Specialiști



1. Concluzia Inspectiei de Stat în Constructii

s. Țipala r-nul Ialoveni

nu este necesar.

Primarul comunei Țipala, rl. Ialoveni d. Bivol Silviu



(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție finală

Nr. 42/10 , din 20.01.2010 20

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul
construcției

Denumirea lucrărilor

1. Redonștrucția și modernizarea sistemelor de
încălzire și aer condiționat la rezidențialele PT: 407, 519, 521,
528, 527, 517, 518, 499, 497.

Costul total: 1592354,61 lei

Primarul



Silvia Bivol

Președintele Agenției de Implementare



Ștefan Ștefan

Inspector local

Ștefan Ștefan

S. Păcoșoiu

Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție finală
Nr. 42/10 din 20.01 2020

Observațiile Comisiei de recepție finală.

Observații neluate

[Large handwritten scribble]

Primarul



Silvica Bivol

Președintele Agenției de Implementare

[Handwritten signature] Gheorghe Gheorghiu

Inspector local



S. Pleșcoiu

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL IALOVENI
PRIMĂRIA ȚIPALA
MD-6828, comuna Țipala
Telefon: (268) 61236
FAX 0268(61238)



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ЯЛОВЕНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ ЦИПАЛА
МД-6828, комуна Ципала
Тел. (268) 61236
Факс 0268(61238)

Nr. 119
15 august 2019

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, primăria comunei Țipala, raionul Ialoveni ține sa confirme faptul că SC Instel-Prim SRL este o companie care sa manifestat la un grad înalt de profesionalism onorindu-și toate obligațiunile în procesul de implementare a proiectului de *“Construcția unei porțiuni de iluminat stradal din s.Țipala,r-nul Ialoveni”*. Astfel suntem foarte multumiti de faptul ca pe întreaga perioada de activitate în localitatea noastră, au fost foarte flexibili la cerințele și pretențiile noastre, Prin urmare apreciem colaborarea noastră cu SC Instel-Prim SRL și solemn putem recomanda altor instituții bugetare.

Cu respect,



Primar

Ilie Castraveț