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Anexa nr. 7 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
 

 

Către Primăria orașului Cricova, mun. Chișinău, str. Chișinăului, 90   
                   (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

  

Stimaţi domni,  

 

 Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice 

și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  Nr. ocds-b3wdp1-MD-1747742698652 din 20 mai 2025,  

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind „Lucrări de amenajare a trotuarului 

str. Chișinăului or. Cricova mun. Chișinău”, noi F.C.D. H.IU.S.CONS SRL, am luat cunoștință de 

condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a 

participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării 30.05.2025  

Cu stimă, 

 

Ofertant/candidat 

F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 8 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

 

Către  Primăria orașului Cricova, mun. Chișinău, str. Chișinăului, 90   
                       (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

Stimaţi domni, 

 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționare lucrărilor de  „Lucrări de 

amenajare a trotuarului str. Chișinăului or. Cricova mun. Chișinău”,  Nr. ocds-b3wdp1-MD-

1747742698652 din 20 mai 2025 prin procedura de achiziție, Licitație deschisă pentru o durată de 90 

zile, (nouăzeci), respectiv până la data de 31 august 2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate 

fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

Data completării 30.05.2025 

Cu stimă, 

 

Ofertant/candidat 

F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 

 (semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație capitală str. Trandafirilor satul Cheltuitorul, 

comuna Tohatin   

2. Numărul şi data contractului Nr. 05092023 din 05.09.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului satul Cheltuitorul, comuna Tohatin, mun. Chișinău 

4. Adresa beneficiarului satul Cheltuitorul, comuna Tohatin, mun. Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 267 625,76 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)    1 408 314,03 lei       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 50 zile (cincizeci) zile calendaristice 

b) efectiv realizată 50 zile (cincizeci) zile calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.1 din  16 

noiembrie 2023 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu 

sunt 
 

 

Data completării: 30.05.2025 

Semnat:  

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrări de reparație capitală prin asfaltare  a segmentului străzii 

Serghei Lazo L=520m din comuna Ciorescu, mun Chișinău 

2. Numărul şi data contractului nr. 02102023 din 02.10.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău 

4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 324 341,91 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)   1 324 341,91 lei       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată  1 (una) luni calendaristice 

b) efectiv realizată 1 (una) luni calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.1 din 18 

ianuarie 2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu 

sunt 
 

 

Data completării: 30.05.2025 

Semnat:  

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrări de reparație capitală prin asfaltare  a segmentului str. 

Boris Glavan L-950 m, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău 

2. Numărul şi data contractului nr. 05/06-23 din 15.06.2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău 

4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    2 444 777,73 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)   2 444 777,73 lei       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată  2 (două) luni calendaristice 

b) efectiv realizată 2 (două) luni calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr.02 din 

18.01.2024  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu 

sunt 
 

Data completării: 30.05.2025 

Semnat:  

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrări de reparație a str. Livezilor L=335m, S=1285 m2, str. 

Ștefan cel Mare L=60m, S=180 m2 din comuna Ciorescu, mun. Chișinău 

2. Numărul şi data contractului 14/05-24 din 14.05.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Ciorescu, mun. Chișinău 

4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului      752 403,76  lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)   752 403,76  lei       

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată  8 (opt) zile calendaristice 

b) efectiv realizată 8 (opt) zile calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 2 din 

21.05.2024  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu 

sunt 
 

Data completării: 30.05.2025 

Semnat:  

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reparație a  str. Miorița L=335m, S=1005 m
2
; str. Mihai 

Viteazul L=60m, S=360 m
2
, din satul Făurești,  comuna Ciorescu, mun. Chișinău  

2. Numărul şi data contractului nr. 25/04-24 din 25.04.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului  

4. Adresa beneficiarului com. Ciorescu, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    687 777,27 lei          

b) finală (la data  finalizării contractului)    687 777,27 lei      

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată  1 (una) lună calendaristică 

b) efectiv realizată 1 (una) lună calendaristică 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 1 din 

25.05.2024  

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu 

sunt 
 

Data completării: 30.05.2025 

Semnat:  

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Barbu 

Lautaru (perimetrul str-lor Renașterii – Decebal) comuna Stăuceni, mun. Chișinău  

2. Numărul şi data contractului nr. 57/SA/E/03-24 din 26 martie 2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului  

4. Adresa beneficiarului com. Stăuceni, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    709 348,09 lei      

b) finală (la data  finalizării contractului)    709 348,09 lei     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată  45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice 

b) efectiv realizată 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 3 din aprilie 

2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu 

sunt 
 

Data completării: 30.05.2025 

Semnat:  

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de reabilitare a unei porțiuni de drum strada Miorița 

(perimetrul str-lor sf. Maria-Ghioceilor) comuna Stăuceni, mun. Chișinău  
2. Numărul şi data contractului nr. 56/SA/E/03-24 din 26 martie 2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului  

4. Adresa beneficiarului com. Stăuceni, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    1 748 695,24 lei      

b) finală (la data  finalizării contractului)    1 748 695,24 lei     

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată  2 (două) lună calendaristică 

b) efectiv realizată 2 (două) lună calendaristică 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 1 și nr. 2 din 

aprilie 2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu 

sunt 
 

Data completării: 30.05.2025 

Semnat:  

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr. 69 din 07 mai 2021 

 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de construcție a sistemului de captare a apelor pluviale și 

reconstrucția capitală a străzii Sfînta Maria și sectorului de drum din strada Tineretului în com. 

Stăuceni, mun Chișinău, comuna Stăuceni, mun. Chișinău  
2. Numărul şi data contractului Nr.100724 din 10 iulie 2024  

3. Denumirea/numele beneficiarului  

4. Adresa beneficiarului or. Stăuceni, municipiul Chișinău 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor 
                                                           (se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

w) antreprenor asociat 

x) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    9 539 752,05 lei      

b) finală (la data  finalizării contractului)   9 539 752,05 lei      

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: Nu 

sunt 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată  2 (două) luni calendaristică 

b) efectiv realizată 2 (două) luni calendaristică 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul Nu sunt 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces verbal nr. 1 și nr. 2 din 

octombrie 2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie fără obiecții. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu 

sunt 
 

Data completării: 30.05.2025 

Semnat:  

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 
DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea/ 

numele 

beneficiarului/ 

Adresa 

Calitatea 

antreprenorul

ui 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de execuţie 

a lucrării 

(luni) 

Numărul şi data 

procesului-verbal 

de recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1. 

 Lucrări de reparație 

capitală prin asfaltare  a 

segmentului străzii Serghei 

Lazo L=520m din comuna 

Ciorescu, mun Chișinău 

  

comuna  

Ciorescu 

Subantreprenor

  

 1 324 341,91 

1 324 341,91 
 30 zile 

Proces verbal nr.1 

din 18.01.2024 

2. 

Lucrări de reparație 

capitală str. Trandafirilor 

satul Cheltuitorul, 

comuna  Tohatin 

comuna  Tohatin 
Subantreprenor

  

1 267 625,76  

1 267 625,76 
50 zile  

Proces verbal nr.1 

din 16.11.2023  

3. 

Lucrări de reparație 

capitală prin asfaltare  a 

segmentului str. Boris 

Glavan L-950 m, din 

comuna Ciorescu, mun. 

Chișinău 

comuna  

Ciorescu 

Subantreprenor

  

2 444 777,73 

2 444 777,73 
60 zile 

Proces verbal nr.02 

din 18.01.2024 

4. 

Lucrări de reparație a str. 

Livezilor L=335m, S=1285 

m2, str. Ștefan cel Mare 

L=60m, S=180 m2 din 

comuna Ciorescu, mun. 

Chișinău  

comuna  

Ciorescu 

Subantreprenor 
752 403,76  

752 403,76 
8 zile 

Proces verbal nr. 1 

din  mai 2024 

5. 

Lucrări de reparație a  str. 

Miorița L=335m, S=1005 

m2; str. Mihai Viteazul 

L=60m, S=360 m2, din 

satul Făurești,  comuna 

Ciorescu, mun. Chișinău 

comuna  

Ciorescu 

Subantreprenor 
687 777,27  

687 777,27  
30 zile 

Proces verbal nr. 2 

din 25.05.2024 

6. 

Lucrări de reabilitare a unei 

porțiuni de drum strada 

Miorița (perimetrul str-lor 

sf. Maria-Ghioceilor) 

comuna Stăuceni, mun. 

Chișinău 

comuna Stăuceni 

Subantreprenor 
1 748 695,24 

1 748 695,24 
60 zile 

Proces verbal nr. 1 

și nr. 2 din aprilie 

2024 

7. 

Lucrări de reabilitare a unei 

porțiuni de drum strada 

Barbu Lautaru (perimetrul 

str-lor Renașterii – 

Decebal) comuna Stăuceni, 

mun. Chișinău 

comuna Stăuceni 

Subantreprenor 
709 348,09 

709 348,09 
45 zile 

Proces verbal nr. 3 

din mai 2024 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 
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Anexa nr. 14 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru  

îndeplinirea corespunzătoare a contractului 

 
 

Nr. 

d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, 

depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de 

ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, 

rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să 

le adopte 

 

Unitatea 

de măsură 

(bucăţi şi 

seturi) 

 

Asigurat

e din 

dotare 

 

Asigurate de la terţi sau 

din alte surse 

0 1 2 3 4 

1. 

Laborator de încercări, mun. Chișinău   Contract  

nr. 32/PS/E/03-24  

din 07.03.2024  

2. 

Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 1500 - 120 t/h (loc. 

Ghidighici) 1 

 

  Contract 

nr. 38/VC/E/03-23 

din 07.03.2024 

3. 

Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 3000 - 200 t/h (loc. 

Vatra) 
  Contract 

nr. 38/VC/E/03-23 

din 07.03.2024 

4. 

Uzină de beton IMER Logic DL 4/8 (loc. Ghidighici)   Contract 

nr. 38/VC/E/03-23 

din 07.03.2024 

5. 
Excavator JCB – an. 2019 – 2020  2  

Locațiune 

 

6. Excavator LIEBHER A 924 - an. 1999  1  
Locațiune  

 

7. 
 Excavator Liebherr A 904 LI- an. 2000   2  Locațiune 

8.  Mini Excavator TAKEUCHI – an. 2008  1  Locațiune 

9. Buldoexcavator Komatsu WB 93R-2 – an. 2005  1  Locațiune 

10. Buldoexcavator Caterpiler 432D– an. 2004  1  Locațiune 

11. Buldoexcavator Komatsu WB93R-5EO – an. 2008  1  Locațiune 

12. Buldoexcavator JCB – an. 2020  2  Locațiune 

13. Buldoexcavator Caterpiler 428– an. 2021 1  Locațiune 

14.  Bobkat 863 – an. 1998 1  Locațiune 

15. Incărcător Telescopic Manitou – an. 1997  1  Locațiune 

16. Incărcător New Holland WW170 – an. 2004 1  Locațiune 

17. Incărcător Frontal L34 – an. 1990 - 2008  2  Locațiune 

18. Incarcator Frontal SDLG – an. 2020  1  Locațiune 

19. Reciclator Bomag FlexMix RS600 - an. 2018  1  Locațiune 

20. Freza Bomag BM 1300/30 T3 – an. 2018    Locațiune 
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Alte mijloace fixe (maşini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, şlefuitoare 

unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, maşini de şlefuit, rigle vibrante ş.a.) 

 

 

 

 

Semnat:   

 

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Freza Bomag Kaltfrase BM600/15 – an. 2013  1  Locațiune 

22. Freza Bitteli 2000 1  Locațiune 

23. Autogreider SDLG G9165F – an. 2020  2  Locațiune 

24.  Autogreider CHAMPION d 710A – an. 1999  1  Locațiune 

25. Budozer Katerpiller 939 – an.1994 1  Locațiune 

26.  Budozer Katerpiller D-5H – an.1996 1  Locațiune 

27. Repartizor de asfalt Bomag BF 300C – an.2018 1 proprie   Locațiune 

28.  Repartizor de asfalt Bomag BF 691C-HB – an.2013   Locațiune 

29. Compactor HAMM HD – an. 2016 1  Locațiune 

30. Excavator Kamatsu TAK120 1 proprie  

31. Autogreder DZ143 TAS770 1 proprie  

32. Kamaz 5511 SCS598/MMW744 2 proprie  

33. Volkswagen LT-40 1 proprie  

34. Renault 90 QRQ072 1 proprie  
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Anexa nr. 15 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

 

 

Nr. 

d/o 

 

Funcţia 

 

Studii de 

specialitate 

Vechimea 

în  munca 

de 

specialitate 

(ani) 

Numărul şi denumirea 

lucrărilor similare executate 

în calitate de conducător 

Numărul 

certificatului de 

atestare 

și data 

eliberării 

 

 

 1 2 3 4 5 

1. Administrator  

– Haret Iurie 

superioare    

2. Contabil sef  

- Vasile Gherman 

superioare    

 Diriginți de șantier     

  

- Haret Iurie 

 

  

 

 

superioare 

 

 

35 

 

1.Lucrări de reparație capitală 

prin asfaltare  a segmentului 

străzii Serghei Lazo L=520m 

din comuna Ciorescu, mun 

Chișinău; 

2. Lucrări de reparație capitală 

str. Trandafirilor satul 

Cheltuitorul, comuna  Tohatin; 

3. Lucrări de reparație capitală 

prin asfaltare  a segmentului str. 

Boris Glavan L-950 m, din 

comuna Ciorescu, mun. 

Chișinău; 

4. Lucrări de reparație a str. 

Livezilor L=335m, S=1285 m2, 

str. Ștefan cel Mare L=60m, 

S=180 m2 din comuna 

Ciorescu, mun. Chișinău 

Lucrari de imbunatatire a 

Coridorului; 

5. Contract 4a "Drumul L431 

Păruceni -Selişte - Vînători km 

0+000 - km4+200"Contract 4b 

"Drum de acces R25 -

sat.Selişte km 0+000 - km 

3+600” 

 

Seria  2020-DȘ 

Nr. 0732  

din 30.01.2020 
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 Bulbas Igor superioare 21 1. Lucrări de reparație a  str. 

Miorița L=335m, S=1005 m2; 

str. Mihai Viteazul L=60m, 

S=360 m2, din satul Făurești,  

comuna Ciorescu, mun. 

Chișinău; 

2.Lucrări de reabilitare a unei 

porțiuni de drum strada Miorița 

(perimetrul str-lor sf. Maria-

Ghioceilor) comuna Stăuceni, 

mun. Chișinău; 

3. Lucrări de reabilitare a unei 

porțiuni de drum strada Barbu 

Lautaru (perimetrul str-lor 

Renașterii – Decebal) comuna 

Stăuceni, mun. Chișinău; 

4. Executia Accesului din sos. 

Hincesti și str. Sihastrului.- 

Kaufland Codru 2340 

3. Construcția drumului din str. 

Sihastrului și stradelelor 1, 2, 3, 

4, 5, 6 Pomicultorilor din 

or.Codru (inclusiv trotuar); 

5. Lucrari de reparație a unor 

sectoare de drum din str.-la 1 

Livezilor, str.-la 2 Livezilor, 

str.Cișmelelor, str.-la 

Cișmelelor, str.-la 2 Cișmelelor 

din or.Durlești 

 

Seria 2021-DȘ 

Nr. 1381 

Din 30.04.2021 

 Protectia mediului 

Haret Iurie 

 

superioare 

 

35  Certificat  

CF: 

1003600109161  

din data de 

09.12.2021 

 
Muncitori rutieri 

de la cat. I pînă la 

cat.VI. 

Popa Ghenadie 

Tarus Vasile 

Plamadeala Anatolie 

Dobrovolski Igor 

Lidov Vladimir 

Sipenco Nicolae 

 

 

 

medii 

medii 

medii 

medii 

medii 

medii 

 

 

 

25 

18 

22 

10 

30 

9 

  

 

 

Semnat: _______________ 

Nume: Iurie Haret 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: F.C.D. H.IU.S.CONS SRL 
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