

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni

2. Numărul și data contractului nr.5/2/75/21 , din data 06 . iulie .2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Procuratura Generală a Republicii Moldova

4. Adresa beneficiarului mun.Chishinău, str.Ștefan cel Mare 73

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului ) 1 141 933,20

b) finală (la data finalizării contractului) 1 141 933,20

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

• contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Nume: Brenișter D

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC „Primaterax-Nord” SRL





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 15/2/45/21

“06” 07. 2021

mun. Chișinău

### Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1622189509813, din data 21 iunie 2021, între **Procuratura Generală a Republicii Moldova**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73, tel. 022 82-83-32, IDNO 1006601003865, reprezentată prin Procurorul General Alexandr STOIANOGLO, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L.” Primaterax-Nord”**, cu sediul în or. Râșcani, str. Eternității 3/9, tel. 079394309, IDNO 1006602011124 reprezentată prin administrator Dumitru BRENIȘTER, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. Obiectul contractului

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni** Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. Perioada de execuție

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 de zile din momentul înregistrării contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți



din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 141 933,20** (**un milion una sută patruzeci și una mii nouă sute treizeci și trei lei, 20**) inclusiv TVA.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate astfel: în avans 10% în termen de 5 zile din momentul înregistrării contractului, iar 90% în termen de 5 zile de la prezentarea facturii și procesului verbal de recepție finală.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesul verbal de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestuia de la Antreprenorul General.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### **4. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului și ale Beneficiarului**

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:



13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31.12.2021.

#### **14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților**

**„ANTREPRENOR”:**

**S.R.L.” Primaterax-Nord”**

or. Râșcani, str. Eternității 3/9

Banca: BC „Moldova AgroindBank” SA

Cod bancar: AGRNMD2X779

Cod IBAN: MD63AG000000022511221777

Cod fiscal/TVA: 1006602011124

**„BENEFICIAR”:**

**Procuratura Generală a Republicii Moldova**

mun. Chișinău, Ștefan cel Mare și Sfânt 73

Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD25TRPBAA311120A00196AC

Cod fiscal: 1006601003865

#### **14. Semnăturile părților**

**„ANTREPRENOR”:**

**Administrator S.R.L.” ALARCON GROUP”**

**Dumitru BRENIȘTER**

\_\_\_\_\_ L.Ș.

**„BENEFICIAR”:**

**Procuror General**

**Alexandr STOIANOGLO**

\_\_\_\_\_ L.Ș.





**NOTĂ INFORMATIVĂ NR.**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**în luna Noiembrie 2022**

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar: Procuratura Generală a RM

c/f 1007601003002

Contract Nr.15/2/75/21 din 06.07.2021

Denumirea obiectivului executat și adresa:

**"Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni"**

Denumirea obiectelor Categoriilor de lucrări	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	Valoarea lucrărilor executate, lei	
		din care pe luna raportată	
		Total	inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	951 611,01	951 611,01	
Total	951 611,01	951 611,01	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	190 322,20	190 322,20	
<b>Total</b>	<b>1 141 933,20</b>	<b>1 141 933,20</b>	



Brenișter Dumitru

(semnătura)

LȘ

Beneficiar: Procuratura Generală a RM


Munteanu Ion

(semnătura)

Oxana Turcanu

Șef al Aparatului P. G.





Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.  
 (denumirea)

Investitor Procuratura Generala  
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparație capitală a  
 sediului Procuraturii raionului  
 Glodeni.

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe luna noiembrie 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Finisari interioare</b>				
		<b>1.1.1. Tavane</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	118,5000	7,67 7,39	908,64 876,06
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	118,5000	6,14 0,76	727,05 90,12
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,5000	22,41 16,00	2 655,18 1 895,88
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	118,5000	6,14 0,76	727,05 90,12
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,5000	30,79 13,94	3 648,44 1 652,19
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	163,1300	174,05 55,77	28 393,51 9 097,76
		<b>Total capitul:</b>				
						37 059,87
						13 702,13
		<b>1.1.2. Pereti</b>				



1	2	3	4	5	6	7
7	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	313,0300	7,67 7,39	2 400,29 2 314,20
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,4000	40,94 40,56	1 735,70 1 719,74
9	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	42,0000	23,27 23,27	977,42 977,42
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	602,2000	9,03 8,11	5 437,57 4 885,05
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	313,0300	98,77 49,49	30 918,42 15 492,79
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	419,9300	6,14 0,76	2 576,48 319,36
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, colanelor si tavanelor	m2	319,9300	22,41 16,00	7 168,56 5 118,56
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	319,9300	30,79 13,94	9 850,16 4 460,62
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu	m2	62,0000	51,15 30,93	3 171,54 1 917,47
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,0000	6,14 0,76	380,40 47,15
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	602,2000	28,26 3,55	17 019,84 2 137,21



1	2	3	4	5	6	7
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	602,2000	102,75 30,93	61 874,24 18 624,24
19	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,0200	m2	36,1200	158,41 14,96	5 721,83 540,36
20	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	56,0000	311,85 72,25	17 463,38 4 045,86
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150*150	buc	2,0000	162,52 14,82	325,04 29,64
22	08-03-605-1	Ventilator pentru blocuri sanitarea	buc	2,0000	78,22 31,43	156,45 62,87
		<b>Total capitul:</b>				167 177,32 62 692,54
		<b>1.1.3. Pardoseli</b>				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	142,9400	14,53 12,71	2 076,50 1 817,07
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,1000	22,83 21,56	367,56 347,04
25	RpCK42C	Desfacerea plintelor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,2000	22,83 21,56	141,55 133,65
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	175,5600	51,80	9 094,03





1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			17,74	3 115,31
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	85,0000	231,22 63,38	19 654,12 5 386,88
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv la scari	m2	15,8000	231,22 63,37	3 653,34 1 001,32
29	CC09C	Montarea plasa sudata 25.4x50.8x1.6 mm pe treptele scarii cu fixarea de constructia existenta cu dibluri pentru corectia treptelor existente	m2	15,8000	85,03 16,46	1 343,48 260,00
30	CI14A	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	56,0000	85,37 12,68	4 780,94 709,80
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	127,0100	452,45 38,21	57 465,60 4 853,12
		<b>Total capitul:</b>				98 577,12 17 624,19
		<b>1.1.4. Usi</b>				
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	28,5700	10,65 10,65	304,18 304,18
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	14,7300	1 321,58 46,00	19 466,84 677,52
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	6,4000	1 649,84 23,87	10 558,96 152,77



1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv lacat "Broasca" bloc sanitar				
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,3600	<u>2 365,93</u> 129,82	<u>7 949,54</u> 436,19
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa in 2 canaturi la intrarea centrala din profiluri din PVC consolidate tip Galaxy, laminate din exterior, dotata cu amortizator de inchidere automat, miner din baza de inox lungimea 750 mm, stila geam termopan tonata, inclusiv lacat "Broasca"	m2	4,0500	<u>1 649,83</u> 23,87	<u>6 681,83</u> 96,67
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,0000	<u>416,98</u> 63,38	<u>4 169,75</u> 633,75
		<b>Total capitol:</b>				<u>49 131,10</u> 2 301,08
		<b>1.1.5. Scari</b>				
38	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	120,0000	<u>0,40</u> 0,34	<u>47,60</u> 40,74
39	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,0000	<u>23,83</u> 23,83	<u>285,94</u> 285,94



1	2	3	4	5	6	7
40	CH06A	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si bara de fixare de d-32 mm, peste 2 trepte, bara de sprijin d-50.8 mm), inclusiv scara exterior	m	24,0000	383,57 26,93	9 205,70 646,27
		<b>Total capitul:</b>				9 539,24 972,95
		<b>1.1.6. Copertina</b>				
41	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,0000	23,83 23,83	142,98 142,98
42	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	2,4000	321,78 45,92	772,28 110,20
43	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	8,0000	321,79 45,92	2 574,30 367,35
		<b>Total capitul:</b>				3 489,56 620,53
		<b>1.1.7. Intrarea din curte</b>				
44	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	0,8000	1 166,58 227,92	933,26 182,34



1	2	3	4	5	6	7
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv - scari, inclusiv dreptarul de aluminiu	m2	8,6000	231,22 63,37	1 988,53 545,02
		<b>Total capitul:</b>				2 921,79 727,36
		<b>Total capitul:</b>				367 896,00 98 640,78
		<b>1.2. Evacuarea deseurilor</b>				
46	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,2000	90,75 90,75	381,16 381,16
47	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,2000	19,01 19,01	79,85 79,85
48	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	4,2000	45,50 0,00	191,10 0,00
		<b>Total capitul:</b>				652,11 461,01
		<b>1.3. Echipament sanitar</b>				
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	28,42 28,42	85,27 85,27
50	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,0000	32,91 32,91	98,74 98,74
51	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	8,0000	6,88 6,88	55,05 55,05
52	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,0000	23,64 23,64	283,64 283,64
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	2,0000	570,77 49,37	1 141,54 98,74





1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
54	RpSA14A	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm Material marunt ( codez 100, dicloreTan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500	m	12,0000	52,77 17,95	633,20 215,42
55	RpSA14B	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm Material marunt ( codez 100, dicloreTan, cinepa fuior, grund miniu)=1,0500	m	4,0000	56,10 20,34	224,42 81,38
56	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	27,66 7,48	165,98 44,88
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	34,28 6,58	205,69 39,49
58	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	29,95 9,57	359,42 114,89
59	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	95,34 9,57	572,04 57,45
60	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau	buc	2,0000	1 514,98 55,35	3 029,96 110,70



1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a. inclusiv piciorusul (пъедестал) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
61	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtzuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	2,0000	1 549,46 140,62	3 098,92 281,25
62	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	2,0000	1 011,33 22,44	2 022,66 44,88
63	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzuruburi=1,0200	buc	2,0000	266,61 10,47	533,22 20,94
		<b>Total capitul:</b>				12 509,75 1 632,72
		<b>1.4. Sistemul de incalzire</b>				
64	RplB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	16,0000	4,79 4,79	76,60 76,60
65	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm - fara costul materialelor	buc	8,0000	1 673,96 14,96	13 391,68 119,68
66	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de - 1500 mm - fara costul materialelor	buc	8,0000	1 925,70 19,45	15 405,58 155,58
67	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой падающий D15)	buc	16,0000	90,21 4,49	1 443,41 71,81



1	2	3	4	5	6	7
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой обратный D15)	buc	16,0000	90,21 4,49	1 443,41 71,81
69	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet PPR diam.25	buc	7,0000	213,81 4,49	1 496,69 31,42
70	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" robinet de scurgere diam.1/2"	buc	2,0000	25,71 4,49	51,43 8,98
71	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - robinet diam.1/2"	buc	4,0000	25,71 4,49	102,85 17,95
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - filtru PPR diam. - 25mm	buc	2,0000	55,22 4,49	110,43 8,98
73	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x3.4 mm (PPR PN20)	m	24,0000	49,46 10,47	1 186,98 251,33
74	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" Cot PPR diam.20	buc	46,0000	9,39 4,49	432,08 206,45
75	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0	buc	4,0000	89,33 8,08	357,31 32,31



1	2	3	4	5	6	7
		mm - reductie				
76	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura eorpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x4.2 mm (PPR PN20)	m	152,0000	56,52 11,97	8 590,36 1 819,14
77	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" Cot PPR diam. 25mm	buc	40,0000	10,04 4,49	401,72 179,52
78	IC37B	Piese de racordare imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 26.0 mm - reductie	buc	42,0000	15,33 8,08	643,79 339,29
79	IC37B	Piese de racordare imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm - mufe	buc	28,0000	13,53 8,08	378,80 226,20
80	IC37B	Piese de racordare imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25.0 mm - teu	buc	22,0000	13,08 8,08	287,72 177,72
81	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32.0x5.4 mm (PPR PN20)	m	4,0000	87,62 13,46	350,50 53,86
82	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2" Cot PPR diam. 32mm	buc	8,0000	12,10 4,49	96,82 35,90
83	IC37B	Piese de racordare imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de	buc	4,0000	16,83 8,08	67,31 32,31





1	2	3	4	5	6	7
		32.0 mm - reductie				
84	IC37B	Piese de racordare imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32.0 mm - teu	buc	12,0000	17,13 8,08	205,54 96,94
85	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22 mm Materiale marunte=1,0500	m	16,0000	15,50 10,47	248,01 167,55
86	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28 mm Materiale marunte=1,0500	m	90,5000	15,50 10,47	1 402,84 947,72
87	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	32,0000	13,18 5,98	421,89 191,49
88	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	176,0000	3,69 2,69	649,93 473,93
89	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	4,0000	4,54 3,29	18,16 13,16
		<b>Total capitul:</b>				49 261,84 5 807,63
		<b>1.5. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati</b>				
90	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi	m3	0,6000	428,55 423,53	257,13 254,12



1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate cu grosime pina la 15 cm				
91	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	211,08 49,72	844,32 198,89
92	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	80,0000	27,50 1,32	2 200,38 105,88
93	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	3,6000	1 166,55 227,93	4 199,58 820,55
94	CH06A	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si 2 bare de fixare de d-50.8mm, bara de sprijin d-50.8 mm).	m	18,0000	383,57 26,93	6 904,27 484,70
95	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	8,0000	261,52 63,38	2 092,18 507,00
		<b>Total capitol:</b>				
						16 497,86 2 371,14



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol:</b>				
						446 817,56
						108 913,28
		<b>2. Electricitatea</b>				
		<b>2.1. Lucrari de montaj</b>				
96	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	36,0000	5,58 5,58	200,77 200,77
97	RpEE03A	Montarea prizelor - simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	41,0000	56,91 7,86	2 333,45 322,20
98	RpEE14A	Montarea intreruptoare cu doua clape	buc	33,0000	74,61 7,61	2 461,98 250,97
99	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat tip "Armstrong" - LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	32,0000	797,73 27,63	25 527,41 884,21
100	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	3,0000	400,00 58,81	1 199,99 176,44
101	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,0000	119,89 39,55	1 918,32 632,74
102	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	28,0000	119,89 39,55	3 357,05 1 107,29
103	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*1.5	m	800,0000	35,57 3,55	28 455,20 2 839,20
104	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*2.5	m	800,0000	37,71 3,55	30 168,80 2 839,20
105	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica VVG 3*4.0	m	80,0000	41,08 3,55	3 286,16 283,92
106	08-02-409-1	Teava gofra pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	12,0000	2 179,39 603,33	26 152,62 7 239,96



1	2	3	4	5	6	7
107	RpED01A	Montarea cablurilor UTP-5E cat 5 pentru internet	m	220,0000	34,50 3,55	7 589,56 780,78
108	RpEE03A	Montarea prizelor internet dublee 2*cat 5E+TF	buc	10,0000	77,31 7,86	773,14 78,59
		<b>Total capitul:</b>				133 424,45 17 636,27
		<b>2.2. Utilaj</b>				
109	pret de piata	Щит распр. ЩСВ-ЩМП-2-036 разм.100x150	buc	3,0000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
		<b>Total capitul:</b>				1 650,00 0,00
		<b>Total capitul:</b>				135 074,45 17 636,27

**Total proces-verbal:**


	Прямые затраты	Lei	581 892,01
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	30 371,89
	Total	100,00 +	612 263,90
	Cheltueli transportare	5,00 %	21 825,86
	Total	100,00 +	634 089,76
	Cheltueli de regie	14,50 %	91 943,02
	Total	100,00 +	726 032,78
	Beneficiu de deviz	1,00 %	7 260,42
	Total	100,00 +	733 293,20
	TVA	20,00 %	146 658,64
			879 951,84
	<b>TOTAL:</b>		126 549,55

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC,,Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)



Investitor

Procuratura Generală a RM Moldova

(denumirea)

APROBAT:

Administrator Brenișter D.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Procurorul General Interimar Ion Munteanu

Procurorul r-nului Glodeni Mititelu Sergiu


(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



Șef al Aparatului P.G.

Deputat





Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.  
 (denumirea)

Investitor Procuratura Generala  
 (denumirea)


Obiect Lucrări de reparație capitală a  
 sediului Procuraturii raionului  
 Glodeni. Lucrari aditionale

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe luna noiembrie 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie 1.1. Finisari interioare 1.1.1. Glafuri</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,8300	7,67 7,39	259,41 250,10
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,8300	6,14 0,76	207,57 25,73
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,8300	5,98 5,98	202,45 202,44
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu	m2	33,8300	51,15 30,93	1 730,54 1 046,26
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,8300	6,14 0,76	207,57 25,73
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, colanelor si tavanelor	m2	33,8300	22,41 16,00	758,02 541,25
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,8300	6,14 0,76	207,57 25,73



1	2	3	4	5	6	7
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,8300	30,79 13,94	1 041,57 471,67
		<b>Total capitul:</b>				4 614,70 2 588,91
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
9	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000	m2	137,2300	55,83 12,17	7 661,86 1 669,81
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000	m2	81,2112	111,66 24,34	9 068,37 1 976,35
11	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	165,4100	39,14 17,72	6 474,71 2 931,65
12	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din metal, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	13,6000	158,55 7,61	2 156,22 103,43
13	RpCR11A	Vopsitorii interioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea email, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,4000	79,23 18,51	3 755,59 877,16
		<b>Total capitul:</b>				29 116,75 7 558,40
		<b>Total capitul:</b>				33 731,45



1	2	3	4	5	6	7
						10 147,31
		<b>1.2. Sistemul de incalzire</b>				
14	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 mm	buc	3,0000	1 119,96 14,96	3 359,88 44,88
15	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 800 mm	buc	3,0000	1 269,96 14,96	3 809,88 44,88
16	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0x4.2 mm (PPR PN20)	m	78,0000	56,52 11,97	4 408,20 933,50
		<b>Total capitul:</b>				11 577,96 1 023,26
		<b>Total capitul:</b>				45 309,41 11 170,57

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	Lei	45 309,41
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	2 680,94
	Total	100,00 +	47 990,35
	Cheltueli transportare	5,00 %	1 692,59
	Total	100,00 +	49 682,94
	Cheltueli de regie	14,50 %	7 204,03
	Total	100,00 +	56 886,97
	Beneficiu de deviz	1,00 %	568,87
	Total	100,00 +	57 455,84
	TVA	20,00 %	11 491,17
			68 947,01
	<b>TOTAL:</b>		11 170,57

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)

SC,,Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Investitor

Procuratura Generală a RM Moldova

(denumirea)

Administ. CAI BOJOSTER D.

(functia, numele, prenumele, semnătura)

Procurorul General Interimar Ion Munteanu

Procurorul-nului Glodeni Mititelu Sergiu


(functia, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.

Oxana Turcan  
Sef al Aparatului P.G.





Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.  
 (denumirea)

Investitor Procuratura Generala  
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparație capitală a  
 sediului Procuraturii raionului  
 Glodeni. Lucrari incluse


**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe luna noiembrie 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Finisari interioare</b>				
		<b>1.1.1. Tavane</b>				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,7300	174,05 55,77	9 700,06 3 108,06
		<b>Total capitul:</b>				9 700,06 3 108,06
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	80,8700	98,77 49,49	7 987,68 4 002,50
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	319,0000	6,14 0,76	1 957,23 242,60
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu	m2	331,9000	51,15 30,93	16 978,00 10 264,67
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	558,0000	6,14	3 423,61










1	2	3	4	5	6	7
						1 413,58
		<b>1.1.4. Copertina</b>				
14	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	9,1200	321,79 45,92	2 934,69 418,78
15	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	16,9500	321,79 45,92	5 454,30 778,33
		<b>Total capitul:</b>				8 388,99 1 197,11
		<b>1.1.5. Intrarea din curte</b>				
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,9000	27,50 1,32	1 262,45 60,75
17	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	6,0200	1 166,55 227,93	7 022,64 1 372,14
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv - scari, inclusiv dreptarul de aluminiu	m2	18,2000	231,22 63,37	4 208,28 1 153,42








1	2	3	4	5	6	7
						430,85
		<b>1.4. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati</b>				
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	80,0000	27,50 1,32	2 200,38 105,88
26	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	2,0400	261,51 63,38	533,49 129,29
		<b>Total capitul:</b>				2 733,87 235,17
		<b>Total capitul:</b>				119 797,91 42 958,51
		<b>2. Electricitatea</b>				
		<b>2.1. Lucrari de montaj</b>				
27	RpEE14A	Montarea intrerupatoare cu doua clape	buc	3,0000	74,61 7,61	223,82 22,82
28	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat tip "Armstrong" - LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	6,0000	797,73 27,63	4 786,39 165,79
		<b>Total capitul:</b>				5 010,21 188,61
		<b>Total capitul:</b>				5 010,21 188,61

**Total proccs-verbal:**

	Прямые затраты	Lei	124 808,12
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	10 355,31
	Total	100,00 +	135 163,43






1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli transportare	5,00 %			3 936,38
		Total	100,00 +			139 099,81
		Cheltueli de regie	14,50 %			20 169,47
		Total	100,00 +			159 269,28
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 592,69
		Total	100,00 +			160 861,97
		TVA	20,00 %			32 172,39
						193 034,36
		<b>TOTAL:</b>				43 147,12

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC „Primaterax-Nord” SRL**  
 (denumirea)


APROBAT:

Investitor   
 Procuratura Generală a RM Moldova  
 (denumirea)

Administrator Brenișter D.  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Procurorul General Interimar Ion Munteanu

Procurorul r-nului Glodeni Mititelu Sergiu  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Oxana Turcanu

Șef al Aparatului P.G.





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 03 din 05 Decembrie**

Privind lucrarea : **Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni**, executată la obiectivul: **Procuratura raionului Glodeni**, în cadrul contractului de antrepriză nr.15/2/75/21 din **12 iulie 2021** încheiat între SRL „PRIMATERAX-NORD” și **Procuratura Generala a RM** pentru executarea lucrărilor de „ **Reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni, situat pe str.Decebal,nr.9A, or.Glodeni,**

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 06/09/2022 pînă la 05/12/2022

Fiind formată din:

1. Președintele comisiei: **Marian Tomic** – procuror, secția judiciar penală;

Membrii comisiei:

1. **Corneliu Lavciuc** – procuror-șef interimar, secția combaterea crime cibernetice;
2. **Nadejda Ciobu** – șef-interimar direcție finanțe și administrare (contabil-șef);
3. **Ghenadie Vacarciuc** – șef al secției tehnologii informaționale;
4. **Elena Zgurean** – specialist principal, secția finanțe și contabilitate;
5. **Sergiu Mititelu** –procuror-șef al procuraturii raionului Glodeni;
6. **Valeriu Pîrlițan** – responsabil tehnic contractat;

3. Au mai participat la recepție:

**Dumutru Brenișter** – Administrator SRL” Primaterax-Nord”

**Ivan Sobetchi** – Diriginte de șantier SRL” Primaterax-Nord”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **Recepția obiectului**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **Finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Exploatarea obiectului conform destinației.**



8. Prezentul proces - verbal, conținând 5 file și numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la 05/12/2022 în 4 exemplare.

Membrii Comisiei:

Membrii Comisiei:

1. Marian Tomie
2. Corneliu Lavciuc
3. Nadejda Ciobu
4. Ghenadie Vacarciuc
5. Elena Zgurean
6. Sergiu Mititelu
7. Valeriu Pîrlițan


Reprezentant antreprenor: **Dumitru Brenișter**  
**Ivan Sobetchi**

9. Lucrarea : „ Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni,,

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

„05”decembrie2 022

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

„05”decembrie 2022

  
Ion Munteanu

Procuror General 

Oxana Turcanu

Șef al Aparatului  
Procuraturii Generale







Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.

---

*[A large, stylized blue handwritten mark, possibly a signature or a large letter 'E', is present in the center of the page.]*

EXECUTANTUL:

„05” decembrie 2022



INVESTITORUL:

„05” decembrie 2022

Ion Munteanu

Procuror General



Oxana Turcanu

Șef al Aparatului  
Procuraturii Generale





Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica ce n-au fost executate.

---

*[Large handwritten signature in blue ink]*

EXECUTANTUL:

„05”decembrie 2022



INVESTITORUL:

*[Handwritten signature]* „05”decembrie 2022

*Ion Munteanu*

Procuror General *in interimar*



*Oxana Turcanu*  
Șef al Aparatului  
Procuraturii Generale

*[Handwritten signature]*



Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.

*[Large handwritten mark, possibly a stylized 'Z' or '2', crossing a horizontal line]*

EXECUTANTUL:

„05”decembrie 2022



INVESTITORUL:

„05”decembrie 2022

*[Handwritten signature]*  
Ion Munteanu

Procuror General *[Handwritten signature]*



Oxana Turcanu

Șef al Aparatului  
Procuraturii Generale

*[Handwritten signature]*



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ  
Nr. 06 din 05 decembrie 2022

Privind lucrarea : **Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni**, executată la obiectivul: **Procuratura raionului Glodeni**, în cadrul contractului de antrepriză nr.15/2/75/21 din 12 iulie 2021 încheiat între SRL „PRIMATERAX-NORD” și Procuratura Generala a RM pentru executarea lucrărilor de „**Reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni, situat pe str.Decebal,nr.9A, or.Glodeni,**

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10 : 00, 05 decembrie 2022 fiind formată din:

09 :00, 05 decembrie 2022 -

1. Președintele comisiei: **Marian Tomic** – procuror, secția judiciar penală;

Membrii comisiei:

1. **Corneliu Lavciuc** – procuror-șef interimar, secția combaterea crime cibernetice;
2. **Nadejda Ciobu** – șef-interimar direcție finanțe și administrare (contabil-șef);
3. **Ghenadie Vacarciuc** – șef al secției tehnologii informaționale;
4. **Elena Zgurean** – specialist principal, secția finanțe și contabilitate;
5. **Sergiu Mititelu** – procuror-șef al procuraturii raionului Glodeni;
6. **Valeriu Pîrlițan** – responsabil tehnic contractat;

3. Au mai participat la recepție:

**Dumitru Brenișter** – Administrator SRL” Primaterax-Nord”

**Ivan Sobetchi** – Diriginte de șantier SRL” Primaterax-Nord”

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 06 septembrie 2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 06 septembrie 2022 până în prezent, respectiv pe o durată de 90 zile, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 6) valoarea obiectului este de: 1141933,20 lei MDL



3. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Recepția finală a obiectului**



4. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
**Executarea lucrărilor conform clauzelor contractuale și respectarea proiectului de execuție.**
5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
**Exploatarea obiectului conform destinației**
6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 05.12.2022 în 4 exemplare.

Membrii Comisiei:

1. Marian Tomic
2. Corneliu Lavciuc
3. Nadejda Ciobu
4. Ghenadie Vacarciuc
5. Elena Zgurean
6. Sergiu Mititelu
7. Valeriu Pîrlițan

Reprezentant antreprenor: **Dumitru Brenișter**  
**Ivan Sobetchi**


EXECUTANTUL:


„05” decembrie 2022





INVESTITORUL:

„05” decembrie 2022

  
**Ion Munteanu**  
**Procuror General interimar**

**Oxana Turcanu**  
**Șef al Aparatului**  
**Procuraturii Generale**









Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

„ Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Glodeni,,

EXECUTANTUL:

„05” decembrie 2022



INVESTITORUL:


„05” decembrie 2022

*Ion Munteanu*  
Ion Munteanu  
Procuror General interimar

*Oxana Turcanu*  
Șef al Aparatului  
Procuraturii Generale

*Oxana Turcanu*





Observațiile Comisiei de recepție finală.

*[Large blue scribble]*

EXECUTANTUL:

„05” decembrie 2022



INVESTITORUL:

„05” decembrie 2022

*[Signature]*  
Ion Munteanu  
Procuror General interimar

Oxana Turcanu  
Sef al Aparatului  
Procuraturii Generale



*[Signature]*



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitală la LT Caracuseonii Vechi

2. Numărul și data contractului Nr.54 din 28 mai 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Învățământ Tineret și Sport Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, or.Briceni, str.Stefan cel Mare 38

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 139 800.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 139 800.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 60 zile
- efectiv realizată 30 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54 privind achiziția prin COP

201804946

“ 28 mai 2018

or. Briceni

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP, între Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48:2-29-08), fax: (0247-2-26-68), e-mail: contabilitateadirectia@mail.ru, codul fiscal 1009601000131, reprezentat prin D-I STIRBU Vitalie, Șef Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „ Primaterax-Nord „, c/f 1006602011124 Certificat MD 0059474 din 25.12.2006. Extras din Nr.31913 din data 31.10.2011 Administrator Badrajan Vladimir

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala la LT Caracusheni Vechi**, din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) necesitatea modificării unor lucrări;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **139800.00 lei ( O suta trezeci si noua mii opt sute ) lei MD**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 20% – plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " " Mai 2018.

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### " BENEFICIAR":

Direcția Învățămînt Tineret  
 și Sport Briceni

Adresa: MD-4701  
or. Briceni str. Stefan cel Mare 38  
telefon: (0247-2-27-48;2-29-08),  
fax: (0247-2-26-68)  
Denumirea Băncii:  
TREXORARIA DE STAT  
Adresa Băncii:  
mun. Chișinău  
Cod Bancar:  
220100000004614  
Cont IBAN:  
MD53TRPDAX30000000402100  
Cod fiscal: 1009601000131

### " ANTREPRENOR":

SRL „ Primaterax-Nord ”

Adresa: MD-5601 or. Riscani str.  
Eternității 3 ap9  
Tel./Fax: +37378870187

Moldova Agroindbank

Adresa Băncii: Filiala Riscani

Cod Bancar:

Cont IBAN :  
MD63AG000000022511221777  
Cod fiscal: 100660201124  
TVA:

## 16. Semnăturile părților

### " BENEFICIAR":



### " ANTREPRENOR":



Badrajan Vladimir

Contabil
Înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:



Antreprenor SC „Teimaterax-Nord” SRL  
 (denumirea)  
 Investitor D.S. de Briceni  
 (denumirea)  
 Obiect Lucrul carcasei

Valoarea lucrarilor executate **69 923 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	163,000	12,02 11,57	1 959,49 1 885,16
2	CG04A2	Carcase din lemn, executate din scinduri batute pe dulap rasinoase	m2	123,000	335,92 52,57	41 318,16 6 466,11
		Total	lei			43 277
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			2 297
		Cheltuieli de transport	7,00 %			2 436
		Cheltuieli directe	100,00 +			48 010
		Cheltuieli de regie	14,50 %			6 961
		Total	100,00 +			54 971
		Beneficiu de deviz	6,00 %			3 298
		Total	100,00 +			58 269
		TVA	20,00 %			11 654
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>69 923 8 351</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor \_\_\_\_\_  
(denumirea)

Investitor \_\_\_\_\_  
(denumirea)

Obiect *Hicnul Caracuseeni*

Valoarea lucrarilor executate **69 877 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_  
an 20 \_\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CG04A2	Carcase din lemn, executate din scinduri batute pe dulap rasinoase	m2	40,000	335,92 52,57	13 436,80 2 102,80
2	CG01D	Pardoseli din OSB	m2	163,000	186,17 21,03	30 345,38 3 427,56

	Total	lei		43 782
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %		1 521
	Cheltuieli de transport	7,00 %		2 675
	Cheltuieli directe	100,00 +		47 978
	Cheltuieli de regie	14,50 %		6 957
	Total	100,00 +		54 935
	Beneficiu de deviz	6,00 %		3 296
	Total	100,00 +		58 231
	TVA	20,00 %		11 646
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>			<b>69 877 5 531</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

*Dobryu*  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

*[Signature]*  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ş.

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații capitale în Colegiul de Medicină
  2. Numărul și data contractului Nr 28 din 03 august 2021
  3. Denumirea/numele beneficiarului Colegiul de Medicină Bălți
  4. Adresa beneficiarului or.Bălți, mun.Bălți
  5. Țara Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
    - a) inițială  
(la data semnării contractului) 770 851.57 LEI
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 770 851.57 LEI
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 60 zile
    - efectiv realizată 60 zile
    - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru  
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 28 privind achiziția prin COP

“ 03 ” august 2021

mun.Bălți

### I. PARTEA GENERALĂ (Obligatoriu)

#### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1626260784719 din data 26.07.2021 între Colegiul de Medicina Bălți, cu sediul în mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100, str. Decebal,101, telefon: 0231 3-20-06, fax: 0231 31196 e-mail:colmedbalti@gmail.com,IDNO 1007602010766 reprezentat prin Director Sochirca Andrei,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Primaterax-Nord SRL cu sediul în or.Rîșcani str. Eternității, 3/9  
(denumirea operatorului economic) (localitatea)  
telefon:078884390/060548956\_e-mail:primaterax-nord@mail.ru, IDNO 1006602011124  
autorizat în construcții: autorizația seria MD nr.0059474 din 25.12.2006 eliberată de pe un termen de 15 ani, pentru genurile de activitate Construcții de cladiri și construcții ingeneresti și rețele tehnico-edilitare reprezentat prin Brenișter Dumitru-Administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* „Lucrari de reparații capitale în Colegiul de Medicină”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice .  
CPV-45200000-9

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentul contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:  
a) generate de Beneficiar;

- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligatiei sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
  - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrînge asupra calității lucrărilor;
  - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală .
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu cauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7 Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5(cinci) ani.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **770 851,57 lei MD**, inclusiv **128475,26 TVA lei MD** (Șapte sute șaptezeci mii opt sute cincizeci și unu lei, 57 bani) *(suma cu cifre și litere)*
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la

e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

or.Rișcani, str.Eternității,3/9  
Telefon: 078884390 /060548956  
Cod fiscal 1006602011124  
Banca:BC VictoriaBank SA suc.34  
Cod: VICBMD2X514  
IBAN MD12VI022243400000136MDL

### BENEFICIARUL

mun.Bălți, str.Decebal,101  
Telefon: 023132006  
Cod fiscal: 1007602010766  
Banca: MF Trezoreria Teritorială de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN MD62TRPCCW518430A01474AA  
IBAN MD24TRPCCW518430D01474AA

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR

SC Primaterax-Nord SRL



### BENEFICIAR

Colegiul de Medicina Bălți



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna decembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Colegiul de Medicina din mun.Balti

c/f 1007602010766

Contractul Nr. 28 din 03.08.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina”**

Denumirea obiectelor Categoriza de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	388 464,84	388 464,84	
Total	388 464,84	388 464,84	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	77 692,97	77 692,97	
Total	<b>466 157,81</b>	<b>466 157,81</b>	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Colegiul de Medicina din mun.Balti



Sochitca Andrei

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL  
 (denumirea)

Investitor Colegiul de Medicina din  
 mun. Balti  
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparații capitale în  
 Colegiu de Medicină**

Valoarea lucrarilor executate

**466 157,81** mii lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. I. Lucrari de constructie -                      montaj</b>				
		<b>1.1. 1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,4500	11,60 11,60	28,43 28,43
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	61,3000	11,61 11,61	711,49 711,49
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Usile de la intrare in blocuri - 10 buc)	kg	283,5000	1,87 1,66	529,07 470,07
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,2000	13,87 12,71	460,39 422,04
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,3000	22,83 21,56	303,64 286,69
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte turnate pe loc	m	40,9100	7,27 6,89	297,35 281,70
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	46,4500	9,32 8,29	432,71 385,10
8	RpCM33A	Demontarea placcilor din	m2	21,6200	44,59	964,54



1	2	3	4	5	6	7
		faianta, gresie, ceramica			44,22	956,40
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	46,4500	7,67 7,39	356,17 343,40
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	202,6300	7,67 7,39	1 553,75 1 498,02
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	45,0000	23,64 23,64	1 063,66 1 063,66
12	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	10,9000	1,80 1,80	19,57 19,57
13	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	36,3500	1,80 1,80	65,26 65,26
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,0000	28,42 28,42	284,24 284,24
15	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000	32,91 32,91	329,12 329,12
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,0000	6,58 6,58	131,65 131,65
17	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolarc (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	20,0000	1,79 1,79	35,90 35,90
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	11,9000	32,83 32,83	390,68 390,68
19	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace	t	11,9000	32,83	390,68

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol:</b>				111 229,37
						3 365,75
		<b>1.3. 1.3. Finisari</b>				
		<b>1.3.1. 1.3.1. Pereti</b>				
27	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captusirea coloanelor de canalizare)	m2	21,2000	409,44 95,50	8 680,18 2 024,68
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	226,0000	6,19 0,76	1 397,92 171,87
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,3600	78,75 49,49	1 839,69 1 156,15
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	181,4500	59,89 36,50	10 866,93 6 623,36
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	181,4500	9,30 5,98	1 686,89 1 085,80
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	202,6500	22,45 16,00	4 548,81 3 242,20
33	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	202,6500	57,52 19,77	11 656,04 4 007,00
34	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv	m2	23,3600	254,06 66,41	5 934,85 1 551,25

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime				
		<b>Total capitul:</b>				46 611,31
						19 862,31
		<b>1.3.2. 1.3.2. Glafuri interioare</b>				
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	96,0000	24,79 18,74	2 380,08 1 799,21
36	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre la 15 cm latime	m	161,0000	18,99 14,14	3 057,08 2 276,12
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	27,4200	117,70 37,67	3 227,21 1 032,91
38	CK18C	Montarea cornierului perforat din aluminiu la muchiile glafurilor	m	257,0000	31,07 7,78	7 984,46 1 999,25
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,4200	22,45 16,00	615,48 438,69
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,4200	6,19 0,76	169,61 20,85
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	27,4200	31,34 13,94	859,29 382,30

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,4500	6,19 0,76	287,32 35,33
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,4500	31,34 13,94	1 455,68 647,63
		<b>Total capitul:</b>				26 701,58 5 164,83
		<b>1.3.5. 1.3.5. Pardoseli</b>				
51	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,3000	7,21 1,20	95,83 15,92
52	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,3000	49,89 1,20	663,58 15,92
		<b>Total capitul:</b>				759,41 31,84
		<b>Total capitul:</b>				92 572,83 33 137,88
		<b>1.4. 1.4. Instalatie sanitare</b>				
53	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	10,0000	1 744,06 68,82	17 440,64 688,16

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			31,42	314,16
55	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	10,0000	3 618,44 155,58	36 184,44 1 555,84
56	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	45,5000	57,00 11,37	2 593,66 517,32
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,9000	24,54 8,98	267,47 97,84
58	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,0000	8,00 7,78	79,95 77,79
59	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,0000	17,41 8,98	174,08 89,76
60	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,0000	10,84 10,17	108,36 101,73
61	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,0000	52,69 11,37	1 053,88 227,39

1	2	3	4	5	6	7
62	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PP-R d20)	m	40,0000	88,07 22,44	3 522,76 897,60
63	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	10,0000	182,63 6,58	1 826,32 65,82
		<b>Total capitul:</b>				68 540,47 4 633,41
		<b>Total capitul:</b>				282 169,89 50 080,31
		<b>2. 2. Iluminat electric interior</b>				
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	20,0000	295,42 8,38	5 908,35 167,55
65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	20,0000	52,22 8,08	1 044,42 161,57
		<b>Total capitul:</b>				6 952,77 329,12

**Total proces-verbal:**

	Прямые затраты	Lei	289 122,66
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	12 098,26
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +	301 220,92
	Cheltueli transportare (ПЗ) * 8 %	8,00 %	18 845,68
	Total Total+Cheltu	100,00 +	320 066,60
	Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	46 409,66
	Total Total+Cheltu	100,00 +	366 476,26

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %			21 988,58
		Total Total+Benefi	100,00 +			388 464,84
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			77 692,97
						466 157,81
		<b>TOTAL:</b>				50 409,43

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)

**SC „Primaterax-Nord” SRL**

(denumirea)

**APROBAT:**

Investitor

Colegiul de Medicină Bălți

(denumirea)

Administrator Brenister, Diana Ileana  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Director Soarelui, Irina  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Noiembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L. c/f 1006602011124


Beneficiar : Colegiul de Medicina din mun.Balti c/f 1007602010766

Contractul Nr. 28 din 03.08.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina”**


Denumirea obiectelor Categoriea de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	253 911,47	253 911,47	
Total	253 911,47	253 911,47	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	50 782,29	50 782,29	
Total	<b>304 693,76</b>	<b>304 693,76</b>	



S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

 Brenister Dumitru

Beneficiar  
Colegiul de Medicina din mun.Balti

 Sochirca Andrei





Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.  
(denumirea)

Investitor Colegiul de Medicina Balti  
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului  
blocului de studii la Colegiul de  
Medicina Balti

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe luna noiembrie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Desfaceri si demolari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	210,6000 ✓	20,63 19,13	4 345,18 4 029,28
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	24,4000 ✓	4,21 3,96	102,73 96,63
3	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	93,1000 ✓	30,25 29,85	2 816,35 2 778,65
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погруска мусора в автотранспорт)	t	16,2000 ✓	28,14 28,14	455,84 455,84
5	TsI50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 8 km (Транспортировка мусора на расстояние 8 км)	t	16,2000 ✓	27,29 0,00	442,06 0,00
		<b>Total capitul:</b>				8 162,16 7 360,40
		<b>2. 2. Reparatia acoperisului</b>				
6	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi 100x100x3	kg	237,9800 ✓	14,70 1,00	3 497,49 238,34

1	2	3	4	5	6	7
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (spata semiumedă)	m2	✓ 210,6000	55,32 20,49	11 650,81 4 314,56
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga la art.CG01A 2 cm k=4) K=4,0000	m2	✓ 210,6000	36,75 14,00	7 739,55 2 947,56
9	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	✓ 233,7000	9,73 1,96	2 274,67 457,42
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP - strat inferior I) Material marunt=1,0500	m2	✓ 233,7000	46,99 13,54	10 981,09 3 164,06
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Vent EPV - strat inferior II) Material marunt=1,0500	m2	✓ 233,7000	82,37 13,54	19 249,33 3 164,06
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP - strat superior) Material marunt=1,0500	m2	✓ 233,7000	110,86 13,54	25 909,08 3 164,06
13	RpCE26A	Dispozitive pentru	buc	3,0000 ✓	82,40	247,20

1	2	3	4	5	6	7
		comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm (aerator). Se exclud toate materialele si se adauga materialul aerator, norma de consum 1 Mat. marunte=1,0300			0,00	0,00
14	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere si aeratoarelor, la repararea teraselor sau balcoanelor Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1,0300	buc	3,0000 ✓	93,13 91,45	279,38 274,35
15	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Stresina de acoperis/Кровельный свес) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	23,4000 ✓	167,32 40,38	3 915,22 944,79
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	23,40000 ✓	150,88 8,98	35 305,21 2 100,38
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	54,0000 ✓	150,88 8,98	8 147,35 484,70
18	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Верхняя часть парапета) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	9,9000 ✓	111,59 35,52	1 104,74 351,62

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Боковая сторона паранета со стороны кровли) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400			35,52	351,62
20	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Canal de ventilare) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	✓ 4,2000	173,88 23,71	730,31 99,57
		<b>Total capitol:</b>				132 136,17
						22 057,09
		<b>3. 3. Reparatia partiala a fatadei</b>				
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	93,1000	149,48 67,45	13 916,36 6 279,13
22	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina)	m2	✓ 93,1000	40,17 18,97	3 740,28 1 766,54

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra				
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	343,4000	90,39 22,44	31 040,59 7 705,90
<b>Total capitul:</b>						48 697,23
						15 751,57

<b>Total proces-verbal:</b>			Lei	188 995,56
	Прямые затраты		Lei	10 840,57
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %		199 836,13
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +		9 368,34
	Cheltueli transportare (ПЗ) * 8 %	8,00 %		209 204,47
	Total Total+Cheltu	100,00 +		30 334,65
	Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %		239 539,12
	Total Total+Cheltu	100,00 +		14 372,35
	Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %		253 911,47
	Total Total+Benefi	100,00 +		50 782,29
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %		304 693,76
<b>TOTAL:</b>				45 169,06

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)



(numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura)

L



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 10.12.2021**

Privind Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina executată la Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina în cadrul contractului Nr. 28 din 03.08.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Colegiul de Medicina din mun.Balti privind Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:

1. Andrei Sochiesca - director CMB, presedinte  
2. Alla Mfonceaz - membru;  
3. Vadim Nepes - membru;  
4. Cosmo Fânala - membru;  
5. Nicolae Vântos - membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Marian Teifaito - disiginte de santier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **770 851,57 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația

\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Andrei Sochirca

[Signature]

Membrii:

Alina Iloncaș

[Signature]

Vadim Neguș

[Signature]

Cosmina Fardala

[Signature]

Nicolae Vanilos

(numele, prenumele)



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



L.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
**Nr. 1 din**

Privind Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina executată la Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina în cadrul contractului Nr. **28 din 03.08.2021** încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Colegiul de Medicina din mun.Balti privind Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.11-19.11.21 fiind formată din:

1. Andreea Sebeșcu - director CUB, președinte

2. Vădina Negru - membru

3. Alina Goucaș - membru

4. Corina Tăbăla - membru

5. Nicolae Vasileș - membru (responsabil tehnic)

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Marin Trifailo

- diriginte șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **304 693,76 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând 1 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 19.11.2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Iudea Sorbica

[Signature]

Membrii:

Vadru Negru

Ala Gouceak

Corina Farsa

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Nicolae Vasilos

(numele, prenumele)



TRANSMISĂ:

EXECUTANT:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



[Signature]

(semnatura)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcanî, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație a sediului primăriei din satul Pererîta raionul Briceni”

2. Numărul și data contractului Nr.12 din 10 mai 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Pererîta, r-nul Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Pererîta

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 239 922.00 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 239 922.00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 180 zile
  - efectiv realizată 120 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12

„\_10\_” mai 2019

satul Pererita

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr.1336-op/16 din 18.08.2016, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 59 din „\_05.08.2016\_”, între **Primaria Pererita raionul Briceni cu sediul în satul Pererita raionul Briceni**

str. \_\_\_\_\_, telefon: \_24838336\_, fax: \_24738336\_.

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_311\_

din „\_30\_” \_iulie\_ \_2015\_, reprezentat prin **Ceban Anatolic primarul satului Pererita**,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și, **SRL „Primaterax-Nord”, or. Riscani str. Eternității**,

3/9 telefon 079394309 e-mail: [primaterax-nord@mail.ru](mailto:primaterax-nord@mail.ru) administrator **Badrajan Vladimir**

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31913

din „\_31.10.2011\_”, certificat de înregistrare autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0059474 din 25.12.2006 eliberată de Camera Înregistrării de Stat

pe un termen de pînă la \_\_\_\_\_, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, reconstrucții.

reprezentat prin \_\_\_\_\_ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație a sediului primăriei din satul Pererita raionul Briceni Pererita**,

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de \_6\_ luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **239922** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
  - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora. *31.12.2019* *N. Păcel*

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primăria Pererita

Adresa :s. **Pererita r.Briceni**  
Tel./Fax: **24738336**  
Denumirea  
Băncii: **Trezoraria Teritoriala de Stat**  
Adresa  
Băncii: **Or.Briceni**  
Cod  
Bancar: **TREZMD2X**  
Cont de  
decontare: **MD59TRPDAX311120A10819AB**  
Cod fiscal **1007601008030**

ANTREPRENOR”: SC PRIMATERAX-  
NORD SRL

Adresa: or. **Riscani str.Eternității,3/9**  
Tel./Fax: **079394309**  
Denumirea  
Băncii: **Agroinbank SA fil.Risani**  
Adresa  
Băncii: **AGRMD2X779**  
Cod  
Bancar: **MD63AG0000002251122177**  
Cont de  
decontare: **7**  
Cod fiscal: **1006602011124**

#### 16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria s. Pererita  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la sediul  
primariei din s. Pererita**

Valoarea lucrarilor executate **71 308 lei**

### P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. LUCRARI DE MONTARE</b>						
1	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> (VVGng 3x2,5)	100 m	0,86	3 795,26	3 263,92
	1	Muncitor	h-om	44,376	57,66	2 558,72
	460	cablu VVGng 3x2,5	m	86,000	8,20	705,20
2	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08	6 060,88	484,87
	1	Muncitor	h-om	3,048	57,66	175,75
	31	priza	buc	8,000	38,64	309,12
3	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	5 293,67	317,62
	1	Muncitor	h-om	1,932	57,66	111,40
	30	intreruptor cu o clapa	buc	6,000	34,37	206,22
		<i>Total</i>	lei			4 066,41
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			640,32
		<i>Total</i>				4 706,73
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			122,05
		<i>Total</i>				4 828,78

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>				4 828,78	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 162,86	
		<i>Total</i>				6 991,64	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			419,50	
		<i>Total</i>				7 411,14	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 411,14 2 845,87</b>	
		<b>2. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>					
		<b>2.1. Pereti</b>					
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,24	227,75	282,41	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,558	57,66	32,17	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,340	57,66	250,24	
5	CD70A	Zidarie ordinara din blocurib de zgura - fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	5,71	643,12	3 672,21	
	7122050013400	Zidar	h-om	20,362	57,66	1 174,07	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,597	57,66	207,40	
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	5,139	375,00	1 927,12	
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	123,850	1,47	182,06	
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,205	150,67	181,56	
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	278,00	15,57	4 327,96	
	7122050013400	Zidar	h-om	33,360	57,66	1 923,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,700	57,66	2 404,42	
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	278,00	16,51	4 589,60	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	38,920	57,66	2 244,13	
	2430226101010 0	Grund "Betoncontact"	kg	115,370	20,33	2 345,47	
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	278,00	82,48	22 930,33	

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	339,160	57,66	19 555,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 984,920	1,70	3 374,36
		<b>Total</b>	lei			35 802,51
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>35 802,51 27 791,94</b>
		<b>Total</b>	lei			35 802,51
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			6 253,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			801,06
		<b>Total</b>				42 856,76
		<b>Total</b>				42 856,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			6 214,23
		<b>Total</b>				49 070,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 944,26
		<b>Total</b>				52 015,25
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>52 015,25 27 791,94</b>
		<b>Total</b>	lei			59 423
		TVA	20 %			11 885
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>71 308</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)





Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria s. Pererita  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatie la sediul  
 primariei din s. Pererita**

Valoarea lucrarilor executate **77 281 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>						
<b>1.1. Pereti</b>						
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	278,00	3,57	991,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,340	57,66	480,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,700	12,24	510,41
2	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	278,00	72,71	20 213,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	250,200	57,66	14 426,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,600	57,66	3 205,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	586,524	4,40	2 580,71
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	278,00	3,57	991,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,340	57,66	480,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,700	12,24	510,41
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	278,00	39,18	10 892,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	152,900	57,66	8 816,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	111,200	18,67	2 076,10
5	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,34	89,04	297,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,234	57,66	13,49

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,407	83,33	283,91
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - glafuri	m2	23,90	15,57	372,08
	7122050013400	Zidar	h-om	2,868	57,66	165,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,585	57,66	206,71
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	23,90	88,15	2 106,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,685	57,66	1 365,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,170	20,33	145,77
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	341,292	1,70	580,20
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	8,365	1,80	15,06
8	CF17A	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,90	15,19	363,16
	7122050013400	Zidar	h-om	4,780	57,66	275,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	26,290	3,33	87,55
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,90	39,18	936,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,145	57,66	757,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,560	18,67	178,49
		<i>Total</i>	lei			37 163,81
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>37 163,81 30 195,20</b>
		<b>1.2. Pardoseli</b>				
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	49,42	44,98	2 222,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	19,274	57,66	1 111,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,274	57,66	1 111,34
	CG31B K = 0,5	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu Betoncontact	m2	49,42	30,77	1 520,68

1	2	3	4	5	6	7
	7141	Zugrav vopsitor	h-om	18,532	57,66	1 068,56
	2416	Beton armat	kg	22,239	20,22	452,12
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,42	66,76	3 299,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,652	57,66	1 709,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,942	57,66	284,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,631	800,00	1 304,80
		<b>Total</b>	lei			7 042,85
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 042,85 5 285,93</b>
		<b>Total</b>	lei			44 206,66
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			7 983,25
		Transportarea materialelor	10 %			872,55
		<b>Total</b>				53 062,46
		<b>Total</b>				53 062,46
		Cheltuieli de regie	14,5 %			7 694,06
		<b>Total</b>				60 756,52
		Beneficiu de deviz	6 %			3 645,39
		<b>Total</b>				64 401,91
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>64 401,91 35 481,13</b>

		Total	lei			64 401
		TVA	20 %			12 880
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>77 281</b>

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primax-Nord" SRL**

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**APROBAT:**

Investitor

Primaria s. Pererita

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG00000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9 EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la sediul primăriei Pererîta
  2. Numărul și data contractului Nr.22 din 16 septembrie 2019
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Pererîta, r-nul Briceni
  4. Adresa beneficiarului s.Pererîta, r-nul Briceni
  5. Țara Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
    - a) inițială
    - (la data semnării contractului ) 35 574.00LEI
    - b) finală
    - (la data finalizării contractului) 35 574.00LEI
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu  
au fost litigii privind îndeplinirea contractului
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 30 zile
    - efectiv realizată 30 zile
    - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir  
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

**CONTRACT Nr. 22**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

„\_16\_” septembrie 2019

\_s.Pererita  
(localitatea)

**SC Printaterax -Nord SRL**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Administrator Badrajan Vladimîr

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

\_primaria Pererita\_ raionul Briceni

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul Anatolie Ceban

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea Lucrari de reparatie la sediul primariei Pererita Cod CPV \_\_\_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/execuarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează  

**Prin transfer conform facturii fiscale**  
(condițiile de livrare/prestare/executare)

---

(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **35574.00 lei MD.Treizeci si cinci mii**
5. **cinci sute șaptezeci și patru lei**
6. Achitarea se efectuează prin **transfer conform facturii fiscale**  
(modalitatea de achitare)
7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
10. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31"decembrie 2019.

Datele de identificare juridice, postale si de plata ale partilor:

"Furnizorul" Prestatorul/Antreprenorul  
SC Primaterax-Nord

Tel/ fax \_\_\_\_\_

Denumirea

Bancii BCMoldova-Agroindbank SA

Adresa

Bancii Sucursala Riscani

Cod AGRNMD2X779

Bancar:

IBAN- MD63AG000000022511221777

Cod fiscal\_\_1006602011124

"Beneficiarul" Primaria Pererita

Tel./fax 024738336

Denumirea

Bancii- MF TR-Nord Briceni

Adresa or.Briceni

Cod

Bancar : TREZMD2X

IBAN MD59TRPDAX311120A10819AB

Cod fiscal 1007601008030

Semnaturile partilor :

"Furnizorul" S.R.L.



"Beneficiarul"



**SPECIFICAȚIA BUNURILOR**  
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (ГОСТ)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lucrari de reparatie la sediul Primariei din s.Pererita				35574.00	311120				

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul de servicii/Contractatorul”:



“Beneficiarul”:



Contabil:

Înregistrat:  
Trezoreria

nr. 2019-0000000836

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
TREZORERIA REGIONALĂ NORD

20  
9 18. SEP. 2019

Nr de înregistrare  
Contract  
Semnătura

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Pererita  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la sediul  
 primariei din s. Pererita,  
 raionul Briceni.**

Valoarea lucrarilor executate **35 574 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari adaugatoare</b>					
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,5900	205,45	11 420,69	
2	08-02-401-I	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVGng 3x2,5)	100 m	0,1400	3 198,57	447,80	
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED, pentru tavane Armstrong	buc	12,0000	203,74	2 444,89	
4	CG01D	Pardoseli din OSB	m2	62,2000	98,96	6 155,13	
5	CG36A	Plinte din PVC	m	43,0000	27,26	1 172,13	
		<i>Total</i>	Lei			21 640,64	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>21 640,64 4 985,48</b>	

		Total	Lei			21 640
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			1 122
		Total				22 762



1	2	3	4	5	6	7	
		Cheltueli transportare	10 %			1 663	
		Total				24 425	
		Cheltueli de regie	14,5 %			3 542	
		Total				27 967	
		Beneficiu de deviz	6 %			1 678	
		Total				29 645	
		TVA	20 %			5 929	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>					<b>35 574</b>

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**  
 (denumirea)

Investitor  
*primăria Terecito*  
 (denumirea)

Badrajan V  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

*primar An. Ceboș*  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12V1022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Efectuarea lucrărilor de reparație a blocului alimentar la grădinița de copii satul Drochia, r-nul Drochia

2. Numărul și data contractului Nr.26 din 01 noiembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Drochia, r-nul Drochia

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, s.Drochia,

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 299 986.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 299 986.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kkkkk) contractată 30 zile

lllll) efectiv realizată 30 zile

mmmmm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir


Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



## ACHIZIȚII PUBLICE

**CONTRACT Nr. 26**

pentru achiziționarea bunurilor/prestarea/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică



“ 01 ” 11 2020

**satul Drochia**  
(localitatea)

**„Primaterax-Nord” SRL**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Badrajan Vladimir, administrator**, denumit(ă) în  
continuare „Prestator”, pe de o parte (funcția, numele, prenumele)

și **.Primaria s. Drochia r-nul Drochia**

(denumirea completă a autorității contractante )

reprezentat(ă) prin **primarul satului Drochia dna Dascal Vera**

denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, (funcția, numele, prenumele)

pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul  
Contract referitor la **Efectuarea lucrărilor de reparație a blocului alimentar  
la grădinita de copii satul Drochia, r-ul Drochia** denumite în continuare  
bunuri/lucrări/servicii.

- 1) Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a  
livra/presta/executa, iar Beneficiarul - de a recepționa și achita  
bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
- 2) Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează  
**conform devizul local parte componentă a prezentului contract**  
(condițiile de livrare/prestare/executare)  
**Luna septembrie- decembrie**  
(termenul de livrare/prestare/executare)
- 3) Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate  
conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești indicat în  
specificația prezentului contract .
- 4) Suma totală a prezentului Contract constituie **299 986.00 (doua sute  
nouazeeci si nouă mii nouă sute opt zeci si șase) lei 00 baii**  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer în baza facturii fiscale  
(Modalitatea de achitare).
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu  
condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a  
rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

5) Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

6) Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

7) Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare

Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

8) Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **„31”decembrie 2020.**

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**Prestator** „PRIMATERAX-Nord,, SRL Mun. Or.Rîșcani str. Eternității nr.3/9  
C/f 1006602011124  
BC VICBMD2X514  
MD12VI022243400000136MDL TVA 7900640 Tel .079394309, 060548956

**Beneficiarul** Primaria s. Drochia r-nul Drochia s. Drochia, r-nul Drochia c/f:  
1007601007240 Trezoreria de Stat TREZMD2X  
MD46TRPDBE222500E11098AB Tel/fax 0252-72236

**SPECIFICAȚIA junurilor/lucrărilor/serviciilor**

N r. d /	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul fără TVA	Suma totală (inclusiv TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile Bunurilor/ lucrărilor /serviciilor			STAS (FOCT)
						7	8	9	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Efectuarea lucrărilor de reparație a blocului alimentar	1 2		299 986.00					
	<b>Total</b>			299 986.00					

**Semnăturile părților**

Furnizorul/Prestatorul/ Antreprenorul



Beneficiarul



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria s. Drochia, r-ul  
Drochia  
 (denumirea )

Obiect Lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor executate **299 986 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Canalizare</b>						
1	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	14,0000	65,71 8,44	919,98 118,16
2	SD05A	Cot d=75x90	buc	4,0000	14,27 10,06	57,06 40,26
3	SD05A	Cot d=75x45	buc	3,0000	13,32 10,07	39,95 30,20
<i>Total</i>			Lei		1 016,99	
<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>					<b>1 016,99 188,62</b>	
<b>2. Bucataria</b>						
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,4000	13,42 13,42	72,48 72,48
5	RpCP45B	Demontarea bateriilor	kg	25,0000	2,23 1,92	55,66 47,93
6	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,0320	79,98 78,32	82,54 80,83
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,2200	7,63 7,03	77,98 71,85

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35A	Demolare zidarii din caramizi	m2	22,0000	8,20	180,34
					8,20	180,34
9	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	1,0000	1 054,96	1 054,96
					148,16	148,16
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5300	429,36	656,92
					30,06	45,99
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp K=5	m2	34,0000	657,56	22 357,13
					149,38	5 078,92
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	34,0000	18,90	642,61
					4,25	144,51
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	34,0000	223,06	7 583,98
					39,59	1 346,03
14	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	119,4600	246,13	29 402,31
					54,25	6 481,10
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat	m2	79,4600	18,90	1 501,83
					4,25	337,74
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	79,4600	226,52	17 999,60
					50,09	3 980,47
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	40,5400	2,54	102,80
					0,91	36,92
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale, manopera K-1,2	m2	40,5400	63,47	2 573,05
					51,33	2 080,98
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	40,5400	2,54	102,80
					0,91	36,92

1	2	3	4	5	6	7
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,5400	7,89 3,04	319,80 123,08
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Suprator	m2	40,5400	2,54 0,91	102,80 36,92
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,5400	28,04 16,70	1 136,66 676,94
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,0000	100,03 4,55	3 901,19 177,61
24	08-03-594-3	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt cu sticla omogena	buc	8,0000	364,25 51,31	2 913,96 410,47
25	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	30,0000	153,78 21,14	4 613,45 634,09
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 16 mm. Troinik	buc	1,0000	74,05 35,23	74,05 35,23
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 16 mm. Perehodnik	buc	1,0000	89,48 35,23	89,48 35,23
28	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm.	m	5,0000	94,61 1,64	473,03 8,19
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm. Troinik	buc	1,0000	89,48 35,23	89,48 35,23
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm. Perehodnik	buc	1,0000	89,48 35,23	89,48 35,23
31	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor	m	30,0000	84,18 5,70	2 525,35 171,10

1	2	3	4	5	6	7
		VVGng 5*4				
32	RpEE03A	Montarea prizelor unipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000	56,68 10,40	453,44 83,20
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,0000	99,98 9,06	399,93 36,23
34	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	11,5000	1 204,21 26,71	13 848,45 307,20
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6000	1 831,29 30,21	6 592,63 108,76
36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	116,28 30,21	209,31 54,38
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	31,87 31,87	95,62 95,62
38	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal de prevazut doua ventile de scurgere	buc	3,0000	77,17 77,17	231,50 231,50



1	2	3	4	5	6	7
39	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal de prevazut doua ventile de scurgere	buc	1,0000	1 885,14 77,16	1 885,14 77,16
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 500x1000	buc	3,0000	25,83 16,78	77,48 50,33
		<i>Total</i>	Lei			124 569,22
		<b>Total Bucataria Inclusiv salariu</b>				<b>124 569,22 23 594,87</b>
		<b>3. Repararea antreului</b>				
41	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,3800	152,88 120,86	210,98 166,78
42	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,3800	1 183,57 169,03	1 633,33 233,26
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,2000	32,50 3,04	558,93 52,22
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=24	m2	17,2000	212,36 95,09	3 652,53 1 635,59
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,2000	18,90 4,25	325,09 73,11
46	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	17,2000	223,06 39,59	3 836,61 680,93
47	CK27B	Sandwici paneli la pereti	m2	24,0000	1 204,21 26,71	28 901,10 641,10
48	CK27B	Sandwici paneli la acoperis	m2	8,3000	1 204,21 26,71	9 994,96 221,71
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,0000	99,99 9,06	99,99 9,06

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
50	RpEE03A	Montarea plafoanelor	buc	2,0000	267,92 10,40	535,84 20,80
51	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 500x1000	buc	1,0000	1 855,82 16,77	1 855,82 16,77
52	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	1 831,28 30,21	3 296,31 54,38
53	CL17A	Confectii metalice diverse	kg	120,0000	22,28 8,66	2 674,10 1 039,10
54	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,0000	158,68 10,06	634,71 40,26
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,0000	164,09 11,74	328,19 23,48
		<i>Total</i>	Lei			58 538,49
		<b>Total Repararea antreului Inclusiv salariu</b>				<b>58 538,49 4 908,55</b>

	Total	Lei	184 121
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 455
	Total		190 576
	Cheltueli transportare	10 %	15 396
	Total		205 972
	Cheltueli de regie	14,5 %	29 866
	Total		235 838
	Beneficiu de deviz	6 %	14 150
	Total		249 988
	TVA	20 %	49 998
			<b>299 986</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>28 689</b>




Badrajan V

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Badrajan V

(functia, semnatura, numele, prenumele)



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **„Lucrări de construcție a complexului sportiv din s.Corjeuț”**
2. Numărul și data contractului **Nr.53 din 28 august 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Corjeuți**
4. Adresa beneficiarului **r-nul Briceni, s.Corjeuți, str.Stefan cel Mare**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului ) **1 126 363.00 LEI**  
b) finală  
(la data finalizării contractului) **1 126 363.00 LEI**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată **270 zile**
  - efectiv realizată **210 zile**
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Badrajan Vladimir**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Primaterax-Nord" SRL**



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.53 privind achiziția prin

28.08.2019

Riscani  
(municipiu, oraș)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1563265531570 din data 25.07.2019, între **Primaria Corjeuti**, cu sediul în satul Corjeuti, r-ul Briceni str. Stefan cel Mare telefon: 0 247 57 291, fax:0 247 57 338, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1007601004892** reprezentat prin primarul Andronic Victor. în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord** cu sediul în or.Riscani str. Eternitatii 3/9, telefon: 068514143, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1006602011124** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.182/81,din 29.10.2018, eliberată de DST Nord AST,pe un termen de 1ani, pentru genurile de activitate lucrari de constructii, reprezentat prin directurul Badrajan Vladimel în calitate Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrari de consructii a complexului sportiv din s.Corjeuti**

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este pina la 31.07.2020 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare deslășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1126363.00** lei MD (un milion una suta douazeci și șase mii trei sute șazeci și trei, inclusiv **187727.17** TVA lei MD (una suta optzeci și șapte mii șapte sute douazeci și șapte)

Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor 31.07.2020

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-5601 or.Riscani  
St.Eternității 3/9  
Telefon: 068514143 /079394309  
Cod fiscal: 1006602011124  
Banca: BC Moldova Agroinbanc SA  
Cod: AGRNMD2X779  
IBAN: MD63AG000000022511221777

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-4720, r-ul Briceni  
Sat.Corjeuti, str.Stefan cel Mare  
Telefon: 0 247 57 291/ 0 247 57 338  
Cod fiscal: 1007601004892  
Banca: MF Trezoreria de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN MD05TRPDAX312110B10815AC  
*MD59TRPDAX319210B10815AC*

ANTREPRENOR GENERAL



### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria s. Corjeuti, r-ul  
Briceni  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de constructie a  
complexului sportiv din  
s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate **110 222 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xeol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>					
		<b>1.1. Tribunele</b>					
1	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	24,5016	<u>1 144,90</u> 253,70	<u>28 051,95</u> 6 216,15	
2	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	-62,0000	<u>1 144,90</u> 253,70	<u>-70 984,05</u> -15 729,65	
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 10 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	4 865,0000	<u>13,64</u> 5,71	<u>66 369,98</u> 27 771,07	

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
4	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 10 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	-1 615,0000	13,64 5,71	-22 032,38 -9 218,97
5	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea pînă la 4 m, zidărie ordinară	m3	7,3178	847,46 214,49	6 201,53 1 569,63
6	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitura de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smîr, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți	m2	114,0000	220,28 132,62	25 111,76 15 118,45
7	TsH91A	Instalarea scaune	buc	200,0000	205,95 25,95	41 189,40 5 189,40
		<i>Total</i>	Lei			73 908,19
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>73 908,19 30 916,08</b>
		<i>Total</i>	Lei			73 908,19
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>73 908,19 30 916,08</b>

		Total	Lei	73 908
		Asigurări sociale și medicale	22,5 %	6 956
		Total		80 864
		Cheltuieli transportare	4 %	1 752
		Total		82 616



1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	9 %			7 435
		Total				90 051
		Beneficiu de deviz	2 %			1 801
		Total				91 852
		TVA	20 %			18 370
						110 222
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>30 915</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**  
 (denumirea)

Investitor

*[Signature]*  
 (denumirea)

Badrajan V *[Signature]*  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Corjeuti, r-ul  
 Briceni  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a  
 complexului sportiv din  
 s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate **36 171 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Electrica</b>				
1	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000	1 933,16 563,34	1 933,16 563,34
2	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	22,0000	34,23 24,79	753,03 545,46
3	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	78,0000	42,87 38,63	3 343,72 3 013,31
4	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	8,0000	41,62 9,80	332,95 78,42
5	08REAZ	Corp de iluminat	buc	8,0000	85,32 0,00	682,56 0,00
6	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	1,0000	4 561,11 2 975,26	4 561,11 2 975,26
7	Pret de piata	Cablu BBF 3*2,5	m	102,0000	10,62 0,00	1 082,74 0,00
8	08-03-591-	Priza de fisa semietansata	100 buc	0,0600	5 573,00	334,38

1	2	3	4	5	6	7
	10	si etansata			4 388,00	263,28
9	Pret de piata	Priza 2 locuri	buc	6,0000	55,31	331,86
					0,00	0,00
10	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	1 975,50	118,53
					1 891,17	113,47
11	556663-5	Intrerupator dublu	buc	6,0000	51,50	309,00
					0,00	0,00
12		Corp de iluminat 200w	buc	3,0000	850,00	2 550,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 340,04
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>16 340,04 7 552,54</b>
		<b>2. Tribunele</b>				
13	TsH91A	Instalarea scaune	buc	40,0000	205,95	8 237,88
					25,95	1 037,88
		<i>Total</i>	Lei			8 237,88
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 237,88 1 037,88</b>

		Total	Lei	24 577	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 932	
		Total		26 509	
		Cheltueli transportare	4 %	604	
		Total		27 113	
		Cheltueli de regie	9 %	2 440	
		Total		29 553	
		Beneficiu de deviz	2 %	591	
		Total		30 144	
		TVA	20 %	6 027	
					<b>36 171</b>
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>			<b>8 588</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Investitor

APROBAT:

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria din satul Corjeuti  
r-ul Briceni  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de constructia  
complexului sportiv din  
s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate **88 950 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>					
		<b>1.1. Tribunele</b>					
1	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	53,9664	1 144,90 253,70	61 788,32 13 691,49	
		<i>Total</i>	Lei			61 788,32	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>61 788,32 13 691,49</b>	
		<i>Total</i>	Lei			61 788,32	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>61 788,32 13 691,49</b>	

		Total	Lei			61 787
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 080
		Total				64 867
		Cheltueli transportare	4 %			1 805
		Total				66 672
		Cheltueli de regie	9 %			6 000

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				72 672	
		Beneficiu de deviz	2 %			1 453	
		Total				74 125	
		TVA	20 %			14 825	
		<b>TOTAL proces-verbal:</b>					<b>88 950</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>					<b>13 691</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**  
 (denumirea)

Badrajan V  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:



(denumirea)  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria din satul Corjeuti  
r-ul Briceni  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de constructia  
complexului sportiv din  
s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate **106 855 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>					
		<b>1.1. Pragul</b>					
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	15,8621	148,49 60,20	2 355,31 954,85	
		<i>Total</i>	Lei			2 355,31	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 355,31 954,85</b>	
		<b>1.2. Tribunele</b>					
2	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	332,5000	93,90 69,19	31 221,54 23 006,34	
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	873,0000	22,60 12,11	19 733,38 10 570,80	

1	2	3	4	5	6	7
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprenata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	51,6000	117,80 66,31	6 078,43 3 421,54
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	62,4000	76,32 63,43	4 762,24 3 957,78
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	6,1822	847,45 214,49	5 239,13 1 326,05
		<i>Total</i>	Lei			67 034,72
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>67 034,72 42 282,51</b>
		<i>Total</i>	Lei			69 390,03
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>69 390,03 43 237,36</b>

	Total	Lei	69 390
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	9 729
	Total		79 119
	Cheltueli transportare	4 %	973
	Total		80 092
	Cheltueli de regie	9 %	7 208
	Total		87 300
	Beneficiu de deviz	2 %	1 746
	Total		89 046
	TVA	20 %	17 809
			<b>106 855</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>43 238</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SC "Primaterax-Nord" SRL  
(denumirea)

Badrajan V  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria din satul Corjeuti  
r-ul Briceni  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de constructia**  
**complexului sportiv din**  
**s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate **94 830 Lei**

### P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 20 \_\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>					
		<b>1.1. Tribunele</b>					
1	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, soeluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	57,5320	1 144,90 253,70	65 868,58 14 596,10	
		<i>Total</i>	Lei			65 868,58	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>65 868,58 14 596,10</b>	
		<i>Total</i>	Lei			65 868,58	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>65 868,58 14 596,10</b>	

	<i>Total</i>	Lei	65 869
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 284
	<i>Total</i>		69 153
	Cheltueli transportare	4 %	1 925
	<i>Total</i>		71 078
	Cheltueli de regie	9 %	6 397



1	2	3	4	5	6	7
		Total				77 475
		Beneficiu de deviz	2 %			1 550
		Total				79 025
		TVA	20 %			15 805
						94 830
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>14 596</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**  
 (denumirea)

Badrajan V  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria din satul Corjeuti  
r-ul Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de constructia**  
**complexului sportive din**  
**s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate **119 278 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>					
		<b>1.1. Demolarea tribunei</b>					
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar, caramida, fundatii, planseu din beton armat	m3	162,2400	106,66 75,53	17 304,58 12 254,73	
2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar, caramida, fundatii, planseu din beton armat	m3	-49,7400	106,66 75,53	-5 305,27 -3 757,09	
3	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	3 620,0000	7,35 2,31	26 616,40 8 349,16	
		<i>Total</i>	Lei			38 615,71	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>38 615,71 16 846,80</b>	
		<b>1.2. Demolarea cladirei auxiliare</b>					
4	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar, caramida, fundatii, planseu din beton armat	m3	52,0000	106,66 75,53	5 546,36 3 927,80	

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	1 700,0000	7,35 2,31	12 499,42 3 920,88
6	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	39,8000	27,91 21,91	1 110,85 872,05
7	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	2,1400	818,40 0,00	1 751,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 908,01
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>20 908,01 8 720,73</b>
		<b>1.3. Acoperis. Lucrari de reparatie.</b>				
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,8715	5 746,66 1 389,03	22 248,18 5 377,63
		<i>Total</i>	Lei			22 248,18
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>22 248,18 5 377,63</b>
		<i>Total</i>	Lei			81 771,90
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>81 771,90 30 945,16</b>

	Total	Lei	81 773
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 963
	Total		88 736
	Cheltueli transportare	4 %	667
	Total		89 403
	Cheltueli de regie	9 %	8 046
	Total		97 449
	Beneficiu de deviz	2 %	1 949
	Total		99 398

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20 %			19 880	
		<b>TOTAL proces-verbal:</b>					<b>119 278</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>					<b>30 946</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**  
 (denumirea)

Investitor  
 (denumirea)

Badrajan V  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria din satul Corjeuti  
r-ul Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de constructia  
 complexului sportiv din  
 s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate **119 317 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>					
		<b>1.1. Demolarea cladirei auxiliare</b>					
1	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,0000	1 535,04 1 535,04	24 560,65 24 560,65	
2	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobaseulanta de 5 t la distanta de 6 km	t	139,1500	24,20 0,00	3 367,44 0,00	
		<i>Total</i>	Lei			27 928,09	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>27 928,09 24 560,65</b>	
		<b>1.2. Acoperis. Lucrari de reparatie.</b>					
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,6285	5 746,79 1 389,03	20 852,22 5 040,10	
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	-2,1000	5 746,72 1 389,03	-12 068,11 -2 916,96	
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii	m2	210,0000	45,19 17,01	9 490,83 3 572,03	

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	-92,0000	-39,84 17,01	3 665,35 -1 564,89
7	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,6800	101,55 22,49	170,60 37,78
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	-0,7300	101,55 22,49	-74,13 -16,42
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,1800	522,06 49,01	4 792,50 449,92
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	-2,8300	522,06 49,01	-1 477,44 -138,70
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	210,0000	25,70 14,41	5 396,29 3 027,15
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	-92,0000	-4,94 14,41	454,06 -1 326,18
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	210,0000	106,19 66,31	22 300,35 13 924,89
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile	m2	-92,0000	23,44 66,31	-2 156,79 -6 100,43

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (tip Lindab)				
		<i>Total</i>	Lei			51 345,73
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>51 345,73 13 988,29</b>
		<i>Total</i>	Lei			79 273,82
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>79 273,82 38 548,94</b>

		Total	Lei		79 275
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		8 674
		Total			87 949
		Cheltueli transportare	4 %		1 483
		Total			89 432
		Cheltueli de regie	9 %		8 049
		Total			97 481
		Beneficiu de deviz	2 %		1 950
		Total			99 431
		TVA	20 %		19 886
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>			<b>119 317 38 550</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**  
 (denumirea)

Investitor  
 (denumirea)

Badrajan V  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria din satul Corjeuti  
r-ul Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de constructia**  
**complexului sportiv din**  
**s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate 103 933 Lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>					
		<b>1.1. Demolarea cladirei auxiliare</b>					
1	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	218,8500	24,20 0,00	5 296,18 0,00	
		<i>Total</i>	Lei			5 296,18	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 296,18</b>	
		<b>1.2. Toret</b>					
2	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	35,0000	232,23 66,31	8 128,16 2 320,81	
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	-9,0000	-507,21 66,31	4 564,86 -596,79	
		<i>Total</i>	Lei			12 693,02	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>12 693,02 1 724,02</b>	
		<b>1.3. Streasina</b>					



1	2	3	4	5	6	7	
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	72,0000	154,51 66,31	11 124,57 4 774,25	
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	-50,0000	-24,89 66,31	1 244,54 -3 315,45	
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,0000	135,43 17,30	3 521,10 449,75	
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	-13,5000	135,43 17,30	-1 828,25 -233,52	
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,0000	167,56 20,18	3 351,13 403,62	
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	-16,6000	167,56 20,18	-2 781,43 -335,00	
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	72,0000	248,15 43,24	17 866,81 3 113,64	
		<i>Total</i>	Lei			32 498,47	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>32 498,47 4 857,29</b>	
		<b>1.4. Schimbarea timplariei</b>					
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,8700	24,22 24,22	335,90 335,90	
12	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,6700	1 008,03 32,29	10 755,67 344,53	
13	CK25A	Usi confectionate din	m2	11,0490	1 150,43	12 711,13	

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			46,70	516,04
		<i>Total</i>	Lei			23 802,70
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>23 802,70 1 196,47</b>
		<i>Total</i>	Lei			74 290,37
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>74 290,37 7 777,78</b>

		Total	Lei	74 288
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 750
		Total		76 038
		Cheltueli transportare	4 %	1 864
		Total		77 902
		Cheltueli de regie	9 %	7 011
		Total		84 913
		Beneficiu de deviz	2 %	1 698
		Total		86 611
		TVA	20 %	17 322
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>103 933 7 779</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SC "Primaterax-Nord" SRL  
(denumirea)

Badrajan V  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria din satul Corjeuti  
r-ul Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de constructia  
 complexului sportiv din  
 s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate 117 701 Lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>					
		<b>1.1. Schimbarea timplariei</b>					
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,8210	1 150,43 46,70	3 245,37 131,75	
2	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	15,0000	106,53 23,06	1 598,01 345,96	
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	8,0000	161,36 5,19	1 290,87 41,51	
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	-8,0000	161,36 5,19	-1 290,87 -41,51	
5	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau luccioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	3,0000	443,97 276,77	1 331,90 830,31	

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi (PERVAZURI)				
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,4700	133,80 85,68	1 534,63 982,78
		<i>Total</i>	Lei			7 709,91
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 709,91 2 290,80</b>
		<b>1.2. Fatada</b>				
7	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	120,0000	277,33 113,88	33 279,90 13 665,42
8	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	-120,0000	277,33 113,88	-33 279,90 -13 665,42
9	CL54D	Sistem fatada ventilata cu placaj din tabla profilata (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor	m2	128,0000	221,20 144,27	28 313,70 18 465,96
		<i>Total</i>	Lei			28 313,70
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>28 313,70 18 465,96</b>
		<b>1.3. Lucrari de reparatie interioare</b>				
		<b>1.3.1. Tavane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	88,0000	174,23 110,13	15 331,82 9 691,49
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	-88,0000	174,23 110,13	-15 331,82 -9 691,49
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu tabla profilata cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	88,0000	242,07 110,13	21 301,78 9 691,49
13	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	88,0000	25,73 17,87	2 264,61 1 572,96
14	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-88,0000	25,73 17,87	-2 264,61 -1 572,96
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	88,0000	7,79 5,77	685,65 507,41
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	-88,0000	7,79 5,77	-685,65 -507,41
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	88,0000	5,37 1,73	472,36 152,22

1	2	3	4	5	6	7	
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	-88,0000	5,37 1,73	-472,36 -152,22	
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,0000	38,72 31,71	3 406,98 2 790,74	
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	-88,0000	38,72 31,71	-3 406,98 -2 790,74	
21	CK18B	Montarea baghetelor la tavan din polisteren	m	102,0000	40,60 29,98	4 141,38 3 058,29	
		<i>Total</i>	Lei			25 443,16	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>25 443,16 12 749,78</b>	
		<b>1.3.2. Pereti</b>					
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	298,0000	169,90 105,81	50 630,43 31 530,22	
23	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	-274,0000	169,90 105,81	-46 552,82 -28 990,87	
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, drisculte, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea	m2	45,5400	259,94 132,62	11 837,61 6 039,42	

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
		<i>Total</i>	Lei			15 915,22
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>15 915,22 8 578,77</b>
		<i>Total</i>	Lei			41 358,38
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>41 358,38 21 328,55</b>
		<i>Total</i>	Lei			77 381,99
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>77 381,99 42 085,31</b>

		<i>Total</i>	Lei	77 382
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	9 469
		<i>Total</i>		86 851
		Cheltueli transportare	4 %	1 370
		<i>Total</i>		88 221
		Cheltueli de regie	9 %	7 940
		<i>Total</i>		96 161
		Beneficiu de deviz	2 %	1 923
		<i>Total</i>		98 084
		TVA	20 %	19 617
				117 701
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>42 084</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**  
 (denumirea)

Badrajan V  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria din satul Corjeuti  
r-ul Briceni  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de constructia**  
**complexului sportiv din**  
**s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate 116 785 Lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>				
		<b>1.1. Lucrari de reparatie interioare</b>				
		<b>1.1.1. Pereti</b>				
1	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	39,4600	259,94 132,62	10 257,17 5 233,10
2	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	298,0000	43,28 27,68	12 897,85 8 247,69



1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) K-2				
3	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-2	m2	-50,0000	43,28 27,68	-2 164,07 -1 383,84
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	298,0000	7,79 5,77	2 321,84 1 718,27
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	-50,0000	7,79 5,77	-389,57 -288,30
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	298,0000	5,37 1,73	1 599,61 515,48
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	-50,0000	5,37 1,73	-268,39 -86,49
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	298,0000	38,72 31,71	11 537,30 9 450,47
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	-50,0000	38,72 31,71	-1 935,79 -1 585,65
10	CN54A	Aplicarea manuala a lacului de protectie pentru tencueli Brio	m2	248,0000	12,35 8,07	3 062,53 2 001,96
		<i>Total</i>	Lei			36 918,48

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>36 918,48 23 822,69</b>
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K-1,66	m2	88,0000	56,27 9,57	4 951,45 842,30
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mal mare de 16 mp	m2	88,0000	108,27 51,89	9 527,36 4 566,67
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,0000	5,37 1,73	472,36 152,22
14	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	88,0000	264,18 68,04	23 248,10 5 987,41
15	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	53,3790	47,16 28,83	2 517,21 1 538,91
		<i>Total</i>	Lei			40 716,48
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>40 716,48 13 087,51</b>
		<i>Total</i>	Lei			77 634,96
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>77 634,96 36 910,20</b>
		<i>Total</i>	Lei			77 634,96
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>77 634,96 36 910,20</b>

		Total	Lei		77 634
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		8 305
		Total			85 939
		Cheltueli transportare	4 %		1 596
		Total			87 535

1	2	3	4	5	6	7	
		Cheltueli de regie	9 %			7 878	
		Total				95 413	
		Beneficiu de deviz	2 %			1 908	
		Total				97 321	
		TVA	20 %			19 464	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>					<b>116 785</b>
							<b>36 909</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**  
 (denumirea)

Badrajan V  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
 (denumirea)

Badrajan V  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria din satul Corjeuti  
r-ul Briceni  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de constructia  
 complexului sportiv din  
 s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate 112 351 Lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (eol.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>					
		<b>1.1. Lucrari de reparatie interioare</b>					
		<b>1.1.1. Pardoseli</b>					
1	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,0210	47,16 28,83	1 791,96 1 096,15	
		<i>Total</i>	Lei			1 791,96	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 791,96 1 096,15</b>	
		<i>Total</i>	Lei			1 791,96	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 791,96 1 096,15</b>	
		<b>1.2. Pragul</b>					
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunca de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 100x20x80)	m	39,0000	103,95 17,30	4 054,17 674,62	

1	2	3	4	5	6	7
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 100x20x80)	m	-39,0000	103,95 17,30	-4 054,17 -674,62
4	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment . Pavarea scarilor	m2	52,0000	204,31 43,24	10 624,08 2 248,74
5	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de eiment marca M 100-T de 3 cm grosime, eu rosturile umplute cu mortar de ciment . Pavarea scarilor	m2	-4,0000	204,31 43,24	-817,24 -172,98
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea eu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	10,0000	543,02 265,24	5 430,21 2 652,36
7	CI12A	Placaje din piatra naturala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	20,0000	607,64 449,75	12 152,74 8 994,96
8	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel	m	22,0000	107,68 69,19	2 368,93 1 522,22

1	2	3	4	5	6	7
		formata la rece, dreapta				
9	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	26,4000	95,69 84,76	2 526,23 2 237,67
10	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea eu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	18,0000	543,02 265,24	9 774,37 4 774,25
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,1000	186,78 57,08	4 314,70 1 318,63
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	61,0000	104,00 17,30	6 343,97 1 055,18
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	138,1379	148,49 60,20	20 511,67 8 315,50
		<i>Total</i>	Lei			73 229,66
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>73 229,66 32 946,53</b>
		<i>Total</i>	Lei			75 021,62
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>75 021,62 34 042,68</b>

		Total	Lei			75 021
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			7 660
		Total				82 681
		Cheltueli transportare	4 %			1 530

1	2	3	4	5	6	7
		Total				84 211
		Cheltueli de regie	9 %			7 579
		Total				91 790
		Beneficiu de deviz	2 %			1 836
		Total				93 626
		TVA	20 %			18 725
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>112 351</b>
						<b>34 043</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC "Primaterax-Nord" SRL**  
 (denumirea)

Badrajan V  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală la Stația Tinerilor Tihnechenilor”
2. Numărul și data contractului Nr.112 din 07 octombrie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Învățămînt Tineret și Sport Briceni
4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, or.Briceni, str.Stefan cel Mare 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
{se notează opțiunea corespunzătoare}
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
  - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 128 000.00 LEI
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 128 000.00 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată 60 zile
    - efectiv realizată 60 zile
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_  
În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir  
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL





## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.112 privind achiziția prin Valoarea mica

„ 07 octombrie „ 2019

or.Briceni

### 1.Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Valoarea mica**, între **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48:2-29-08), fax: (0247-2-26-68), e-mail: [contabilitateadirectia@mail.ru](mailto:contabilitateadirectia@mail.ru), codul fiscal 1009601000131, reprezentat prin **D-nul Știrbu Vitalie Șef Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ Primaterax-Nord „ c/f 1006602011124 Certificat MD 0059474 din 25.12.2006**. Extras din Nr.31913 din data 31.10.2011 Administrator Badrajan Vladimir

### 2.Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala la Sattia Tinelor Tihneceniilor**, din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) necesitatea modificării unor lucrări;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **128000.00 lei ( O suta doua zeci si opt mii lei ) MD**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 20% – plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
(denumirea )

Investitor DITS or.Briceni  
(denumirea )

Obiect Statia Tinerilor Tehnicienii  
or. Briceni

Valoarea lucrarilor executate 85 368 Lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe  
an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fasadul</b>				
1	CK52A	Placaj din sidinguri deschis (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor	m2	120,0000	334,09 59,16	40 091,30 7 099,10
2	CK52A	Placaj din sidinguri inchis (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor	m2	30,0000	334,09 59,16	10 022,82 1 774,77
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	20,6000	173,00 23,06	3 563,87 475,11
		<i>Total</i>	Lei			53 677,99
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>53 677,99 9 348,98</b>
		<b>2. Pragul</b>				
4	CN53A	Grunduirea cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	10,2000	12,96 1,73	132,18 17,64
5	CC03A	Montare plase sudate , la pardoseli cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,4000	37,69 2,31	768,92 47,05

1	2	3	4	5	6	7
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2000	34,89 5,77	355,83 58,81
7	CN53A	Grunduirea cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	10,2000	12,96 1,73	132,18 17,64
8	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	10,2000	356,25 68,04	3 633,75 694,00
		<i>Total</i>	Lei			5 022.86
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 022,86 835,14</b>

	Total	Lei	58 701
	Asigurari sociale si medicale	22.5 %	2 292
	Total		60 993
	Cheltueli transportare	5 %	1 763
	Total		62 756
	Cheltueli de regie	9 %	5 648
	Total		68 404
	Beneficiu de deviz	4 %	2 736
	Total		71 140
	TVA	20 %	14 228
			<b>85 368</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>10 185</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SC "Primaterax-Nord" SRL

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Badrajan V  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




*Handwritten signature*



APROBAT:

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Handwritten signature*



Antreprenor SC "Primaterax-Nord" SRL  
 (denumirea)

Investitor DITS or.Briceni  
 (denumirea)

Obiect Statia Tinerilor Tehnicienii  
 or.Briceni

Valoarea lucrarilor executate 42 632 Lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Copertina</b>				
1	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	20,0000	238,36 66,31	4 767,13 1 326,18
2	CC01C1	Armaturi din otel beton 40x20 PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	40,0000	40,85 4,79	1 633,98 191,41
3	CC01C1	Armaturi din otel beton 40x40 PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	29,3600	40,85 4,79	1 199,34 140,51
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	10,0000	278,52 66,31	2 785,25 663,09
5	IC42A	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimea pina la 8mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	6,0000	69,09 5,77	414,55 34,60
6	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	1,5000	31,71 31,71	47,57 47,57

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	150,0000	78,53 43,24	11 779,58 6 486,75
		<i>Total</i>	Lei			22 627,40
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>22 627,40 8 890,14</b>
		<b>2. Acoperis</b>				
8	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	18,0000	111,65 25,08	2 009,65 451,48
9	CE06A1	Profnostil pe 20	m2	18,0000	201,22 89,37	3 622,02 1 608,72
		<i>Total</i>	Lei			5 631,67
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 631,67 2 060,20</b>

	Total	Lei	28 261
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 464
	Total		30 725
	Cheltueli transportare	5 %	615
	Total		31 340
	Cheltueli de regie	9 %	2 821
	Total		34 161
	Beneficiu de deviz	4 %	1 366
	Total		35 527
	TVA	20 %	7 105
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>42 632 10 951</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SC "Primaterax-Nord" SRL

Badrajan V  
(funcția, nume, prenumele, semnătura)



APROBAT:

(denumirea)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(numele, prenumele, semnătura)