

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Cazaclia.
2. Numărul și data contractului nr. 56 din 14.06.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cazaclia
4. Adresa beneficiarului s. Cazaclia, str. Lenina 99
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| încheiat contractul                          |                                    |  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>3 220 165,57 lei</u>            | <u>174 187,29</u>                        |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>3 220 165,57 lei</u>            | <u>174 187,29</u>                        |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 3 luni .
  - b) efectiv realizată 3 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 49 din 18 august 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.  
Data completării: 28.04.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Galciuc Igor  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public al or. Șoldănești.
2. Numărul și data contractului nr. 80/18 din 24.07.2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Șoldănești.
4. Adresa beneficiarului or. Șoldănești, str. Pacii 8
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|--|

  

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| încheiat contractul                          |                     |  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>5 692 675,15</u> |  |
|  | <u>307 931,88</u>   |  |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>5 692 675,15</u> |  |
|  | <u>307 931,88</u>   |  |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată 4 luni .
  - b) efectiv realizată 4 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție a lucrărilor Nr. 2 din 12.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 28.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din orașul Călărași, Republica Moldova.
2. Numărul și data contractului nr. 170 din 04.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Călărași
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  |                                    |                            |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
| încheiat contractul                          |                                    | dolari SUA                 |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>8 307 172,77</u>                | <u>449 356,99</u>          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>8 307 172,77</u>                | <u>449 356,99</u>          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării
  - c) contractată 2020-2021 .
  - b) efectiv realizată 2020-2021.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte , n/a.  
Data completării: 28.04.2023  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Galciuc Igor  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea rețelei de iluminat public în comuna Onișcani
2. Numărul și data contractului nr. FY20-CM-FCI (01) din 10.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Onișcani.
4. Adresa beneficiarului com. Onișcani, r-nul Călărași
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

| încheiat contractul                          | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--|------------------------------------|--|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>875 910,27</u>                  | <u>50 733,00</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>875 910,27</u>                  | <u>50 733,00</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată 3 luni .
  - b) efectiv realizată 3 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 17.12.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 28.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Orhei, com. Crihana
2. Numărul și data contractului nr. 21 din 22.06.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Crihana.
4. Adresa beneficiarului com. Crihana, r-nul Orhei
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general ( lider de asociație).  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
|  | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| încheiat contractul                          |                                    |  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>1 139 447,06</u>                | <u>59 743,87</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 139 447,06</u>                | <u>59 743,87</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată 3 luni .
  - b) efectiv realizată 3 luni.
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 14.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 28.04.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>  | <b>Denumirea/numele beneficiarului /Adresa</b> | <b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b> | <b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|---------------|---|--|---|---|---|---|
| <b>1.</b>     | Lucrări de electromontaj la iluminarea stradală/ restabilirea în urma investițiilor s. Șuri, r-nul Drochia                  | Primăria com. Șuri, r-nul Drochia              | contractant unic                              | 359 572,94 lei  | 3 luni  | În execuție   |
| <b>2</b>      | Extinderea sistemului de iluminat public stradal în com.Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni  | IREX   | contractant unic                              | 1 585 848,41 lei  | 2 luni  | În execuție   |
| <b>3</b>      | Lucrări de renovare rețelei de iluminat stradal în com. Bînzenei Noi  | Primăria S. Brînzenei Vechi, r-nul Telenești   | contractant unic                              | 794 090, 96 lei   | 3 luni  | În execuție   |
| <b>4</b>      | Renovarea rețelei de iluminat public  | Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă      | contractant unic                              | 2 546 514,40 lei  | 10 luni                                       | 2023  |
| <b>5</b>      | Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal   | Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă         | contractant unic                              | 1 077 568,49  | 6 luni  | 2023  |
| <b>6</b>      | Lucrări de extindere și modernizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 8,25 km din s. Ciorești, r-nul Nisporeni | Primăria s. Ciorești, r-nul Nisporeni          | contractant unic                              | 1 899 939,88 lei  | 3 luni  | 2023  |

|           |  |  |                  |                  |        |      |
|-----------|--|--|------------------|------------------|--------|------|
| <b>7</b>  | Lucrări de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din satele Albinețul Vechi, Albinețul Nou | Primăria s. Albinețul Vechi, r-nul Fălești | contractant unic | 2 568 359,56 lei | 3 luni | 2023 |
| <b>8</b>  | Modernizarea iluminatului stradal  | Primăria com. Javgur, r-nul Cimișlia       | contractant unic | 417 867,80 lei   | 2 luni | 2022 |
| <b>9</b>  | Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal – etapa finală                               | Primăria s. Hîrbovăț, r-nul Anenii Noi     | contractant unic | 1 119 523,66 lei | 2 luni | 2022 |
| <b>10</b> | Lucrări de extindere a iluminatului public stradal în satul Musteață                                     | Primăria s. Musteață, r-nul Fălești        | contractant unic | 663 485,64 lei   | 2 luni | 2022 |
| <b>11</b> | Lucrări de reabilitare a sistemului de iluminat  | Primăria s. Risipeni, r-nul Fălești        | contractant unic | 463 018,72 lei   | 2 luni | 2022 |
| <b>12</b> | Centrală electrică fotovoltaică cu $P_i=10$ Kw, la grădinița Ghiocel                                     | Primăria s. Cimișeni, r-nul Criuleni       | contractant unic | 534 256,74 lei   | 6 luni | 2022 |
| <b>13</b> | Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngerei Noi, rl Sîngerei                           | Primăria com. Sîngerei Noi                 | contractant unic | 255 134,62 lei   | 3 luni | 2022 |
| <b>14</b> | Lucrări de reconstrucție și modernizarea Iluminatului public în or. Glodeni                              | Primăria or. Glodeni                       | contractant unic | 388 842,12 lei   | 2 luni | 2022 |
| <b>15</b> | Lucrări de reparație a rețelei electrice a edificiului Creșa Grădinița Nr. 194                           | Primăria or. Codru                         | contractant unic | 818 484,20 lei   | 2 luni | 2022 |

|           |  |                                      |                  |                  |         |                          |
|-----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>16</b> | Renovarea rețelei de iluminat public din or.Cimișlia PT-45(Str.Mihai Viteazul, str.Gavril Musicescu) | Primăria Cimișlia                    | contractant unic | 103 067,29 lei   | 45 zile | 2022                     |
| <b>17</b> | Lucrări de alimentare cu energie electrică a unui punct de control, Vadul lui Vodă                   | OSCE                                 | contractant unic | 329 907, 48 lei  | 2 luni  | 2022                     |
| <b>18</b> | Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Cazaclia                                    | Primăria s. Cazaclia                 | contractant unic | 3 220 165,57 lei | 3 luni  | PV nr. 49 din 18.08.2020 |
| <b>19</b> | Lucrări de iluminare stradală în s. Ratuș, r-nul Telenești   | Primăria com. Ratuș, r-nul Telenești | contractant unic | 1 146 000,00 lei | 2 luni  | -                        |
| <b>20</b> | Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public al or. Șoldănești                             | Primăria or. Șoldănești              | contractant unic | 5 692 675,15 lei | 4 luni  | PV nr. 2 din 12.10.2020  |
| <b>21</b> | Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Hulboaca, r-nul Orhei                                  | Primăria com. Ghetlova               | contractant unic | 481 533,97 lei   | 45 zile | -                        |
| <b>22</b> | Lucrari de restabilire a iluminatului stradal din satul Puhoi ,rl Ialoveni                           | Primăria s. Puhoi                    | contractant unic | 230 271,25 lei   | 2020    | -                        |
| <b>23</b> | Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din rl.Orhei, com.Crihana           | Primăria s. Crihana                  | contractant unic | 1 139 447,06 lei | 3 luni  | PV nr. 01 din 14.10.2020 |
| <b>24</b> | Extinderea sistemului de iluminat stradal  | P Hoginesti Calarasi                 | contractant unic | 208 800,00 lei   | 2020    | -                        |
| <b>25</b> | Lucrări de construcție pentru proiectul de dezvoltare  | Primăria Onișcani                    | contractant unic | 875 910,27 lei   | 2020    | PV nr. 1 din 17.12.2020  |



|    |   |                               |                  |                  |        |                           |
|----|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------|---------------------------|
|    | comunitară renovare de sistemul de iluminat public din comuna Onișcani raionul Călărași       |                               |                  |                  |        |                           |
| 26 | Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din or.Calarasi                        | Primaria or.Calarasi          | contractant unic | 8 307 172,77 lei | 2021   | -                         |
| 27 | Lucrări de construcție a liniei de iluminare electrică exterioară                             | Zona Economică Liberă „Bălți” | contractant unic | 665 324,92 lei   | 1 luna | PV nr. 2 din 30.11.2018   |
| 28 | Iluminarea unor porțiuni de drum local de interes raional aferente satelor Doroțcaia, Coșnița | Consiliul Raional Dubăsari    | contractant unic | 1 386 860,19 lei | 1 luna | PV nr. 162 din 18.05.2019 |
| 29 | Modernizare a sistemului de iluminat public în s. Șestaci                                     | Primăria Șestaci              | contractant unic | 604 984,99 lei   | 1 luna | PV nr. 1 din 07.12.2018   |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

\* Se vor indica doar contractele cu valoarea similară sau mai mare și contractele similare obiectului achiziției.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL