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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
Lucrari de izolare termica a peretilor cladirilor IMSP Spitalul Raional Criuleni si
schimbarea timplariei bloc administrativ
Cod CPV: 45400000-1

15 ianuarie 2019 r-nul Criuleni, or.Criuleni

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Procedura de Nr. MTender ID
ocds-b3wdp1-MD-1545057099501 din 11 decembrie 2018, intre IMSP Spitalul raional Criuleni, r-
nul Criuleni, str. Stefan cel Mare,1, tel: 024822136, fax: 024820343, inregistrat la Camera
anegistré:ii de Stat, cu nr, 1003600153223, reprezentat prin director Croitor Nicolae, in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si

“BIOENERG CONSTRUCT” S.R.L. , cu sediul in mun, Chisindu, str, Miron Costinl3/2, ap.58, e-
mail: coverline.cornel@gmail.com, tel, 079466222, 022922296, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat, cu nr.1014600001573 din 22.01.2014, reprezentat prin Corneliu Foalea, in calitate de
Administrator, de Antreprenor, pe de alti parte.

: 1 Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrarile Lucrari de izolare termica a peretilor cladirilor IMSP
Spitalul Raional Criuleni si schimbarea timplariei bloc administrativ.

in conformitate cu prevederile cerintelor impuse, cu detaliile de executare, precum si a normativelor,
standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare,

2. Perioada de executare

2.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de uosid de zile/luni 3 de la
semnarea contractului, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurérii lucrului ritmic
de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datoreazi
urmatoarelor cauze;

a)  generate de Beneficiar:
b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivekrational si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului 0-{ SEUS B
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d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitagilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrérilor sau a unor pér{i ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul
general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea
comisiei. in baza acestei notificéri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepiie. in
cazul in care se constatd ca sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile
In vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatiirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte
fizic si functional.

3. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plati

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
2 912 183,14 (doui milioane noui sute doisprezece mii una suti optzeci si trei, 14 MD
(inclusiv TVA).

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale timp de 30 de zile de primirea
actului de predare-primire si a facturii fiscale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive
de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi platit3 imediat,
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmid ci lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

4. Ajustarea valorii contractului
Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achiziiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii

contractelor de achizitii publice.
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d)  Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere,

12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa i calitativa a lucririlor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) sid) punctul 13.2. din
prezentul articol dupi rezilierea contractului.

12.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

13. Dispozitii finale

13.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferté;
c. listele cu cantitafi de lucrari si utilaje, devizele-oferts si listele cu consumurile de resurse
anexate,
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.
13.3. In cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepanfe in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
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eneral,
13.4. %1 documentele contractului nu se pot face modificari fira acordul ambelor pérti.
13.5. Prezentul Contract se consider? incheiat la data semnirii, fiind valabil pinila M 4] .2049
13.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al ambelor parti si este semnat astizi, 15
ianuarie 2019,
13.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ ANTREPRENOR” “ BENEFICIAR”:

Semniturile pirtilor

Prestatorul de servicii & ~—Autoritatea contractanti
NERG-CONTRUCT SRL IMSP.Spitalul raional, Criuleni,
Idindconbank”S.A. Chisiniu IDNO* 1003600153223
1014600001573 CEQLBANCHM(D D



Codul bancii: MOLDMD2X

IBAN: MD30ML000000022480600050676
Cod TVA: 0608503

BC ,,Moldindconbank”S.A.Sucursala din or.

Criuleni”

IBAN: MD62ML000000022517401799
Cod TVA
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