
coNTRAcT DE SUBANTREPRIZA Nr.tl

"03" septembrte 2021 mun.Chisinau

PAnlU,n CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat intre AGT-Construct SRL, cu sediul in mun,Chisinau, str.Miron
Costin, I5lI, ap.I8, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1008600033474,rcpre2entat
Director Chirila Oleg, in calitate de ANTREPRENOR, pe de o parte,
gi EMCOM E&E SRL, cu sediul in RM, mun. ChiEindu, str.Vlad JepeE, 1 , of.101
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 101 1600021451 , reprezentat prin Director Oprea Emil,
in calitate de SUBANTREPRENOR, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucririle: ,,Realizarea sistemului de iluminat

public stradal din s. Tarigrad, etapa 3 r-nul Drochia" in conformitate cu prevederile

proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum gi a normativelor, standardelor

giprescripfiilor tehnice in vigoare.

2, PERIOADA DE EXECUTIE
2.7 Durata de executie a lucrdrilor contractate este de _4_ luni dupd primirea ordinului de incepere

a execulieigi asigurdrii lucrului ritmic de cdtre Antreprenor.

2.2Pertoada de execulie poate fi prelungitd dacd constr6ngerea activitd{ii se datoreazdurmdtoarelor

cauze:

a) generate de Antreprenor;

b) datoritd unor greve organizate de federa{ia sindicatelor de ramurd la nivel national qi

recunoscute ca legale prin justilie ale personalului Subantreprenorului sau ca urmare a

unor evenimente similare desfbqurate la un operator economic care este un furnizor al

Subantreprenorului;

c) datoritd fortei majore sau altei situaJii extreme neimputabile qi imprevizibile pentru

Subantreprenorul;

d) influenfei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execu{ie a normelor qi

reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatealegald

2.3 Conform dispoziliei scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista execulia lucrdrilor sau

a unor pdrfi ale acestora pe o duratd qi in modul in care Antreprenorul considerd necesar' Pe

timpul suspenddrii, Subantreprenorul va proteja gi conserva lucrdrile in mod corespunzdtor, aga

cum va dispune Antreprenorul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor

suportate de Subantreprenorul vor fi pldtite de c6tre Antreprenor. in cazul sistdrii lucrdrilor sau

a unor parfi din ele, din-ini{iativa Subantreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate

cheltuielile, privind protejarea qi conservarea lucrdrilor cu buni diligenfd.

2.4 La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul cd sint ?ndeplinite

condiliile de receplie, solicitdnd convocarea comisiei. inbaza acestei notificdri, Antreprenorul



va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3. I Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 2 6ll lg7,36lei MD
inclusiv TVA. (Doua milioane sase sute unsprezece mii una suta nouazeci si sapte lei 36 bani
inclusiv TVA).
3.2 Achitdrile vor fi efectuate prin transfer inbaza facturilor fiscale, dup6 primirea proceselor -
verbale de receplie a lucririlor executate, semnate qi acceptate de cdtre Antreprenor.
3.3 Antreprenorul va verifica procesele verbale de recep{ie a lucrdrilor executate in termen de 2
zile calendaristice de la primirea acestora de la Subantreprenorul.

3.4 Pentru demararea lucrdrilor Antreprenorul va achita in avans I0% din suma estimata in
contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea qi acceptarea situatiei de platd definitive
de citre Antreprenor. Dacd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special datoritd
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint ?n litigiu va fi pldtitd imediat.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4. 1 Pentru cazwile cind urmeazd sd, fie frcute modificdri la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia.

5 DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL $I ALE
BENEFICIARULUI

5.1 intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre

Antreprenor la dispozi{ia Subantreprenorului in dou6 exemplare, in termenele stabilite in

contract, prin graficul general de rcalizarc a lucrdrilor publice.

5.2 Subantreprenorul are obligalia sd execute, sd frnalizeze lucrarea in termenele stabilite in

contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,

documentatia de execuliegi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

5.3 Subantreprenorul are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forla de muncd,

materialele, instalafiile, echipamentele $i toate celelalte obiecte fie'de naturd provizorie, fie

definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este

prevdzutdin contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

5.4 Documentalia pusi la dispozilia Subantreprenorului se repartizeazd astfel

a) un exemplar rdm6n la dispozilia Subantreprenorului, iar

b) altul va fi linut de cdtre acesta la dispozitie pentru consultare de cdtre Inspec{ia de Stat in

ConstrucJii, precum gi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic

atestat.

5.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsur[ri (ataqamentele) 9i alte

documente, pe care Antreprenorul sau Subantreprenorul trebuie sd le intocmeascd gisint

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre

Subantreprenorul.



5'6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd gi completd.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract gi toate opera{iunile pentru
term inarea qiintrelinere a core spun zdto arc a lucrdri lor

5'7 Dac'dAntreprenorul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s6 contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Subantrepienorul va notifica Antreprenorul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sa1 intreruperi in
desfrgurarea lucrdrilor. Notificarea va conline detaliile sau dispozitiile ce se cer gi va
specifica data Ia care acestea au fost necesare, precum gi intdrzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.

5.8 Subantreprenorul va executa qi va intre{ine toate
materialele, utilajele de construcliigi obiectele cu
lucrdrilor. Acesta igi asum6 intreaga responsabilitate
qantierqi pentru procedeele de executie utilizate.

5.9 Subantreprenorul garcnteazd, cd,;la data recepfiei, lucrarea executat[ are calit6file stipulate in
contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectat6 de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

5.l0la lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd, calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

5.1 1 Dacd Subantreprenorul considerd cE dispoziliile Antreprenorului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiecfii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozifiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozifiilor Antreprenorului se creeazd dificultSli in execulie, care genereazd" cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de cdtre Antreprenor.

5.l2Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulaliegi limitelor terenului pus la
dispozilia Subanlrepre-qorului, precum qi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sintobligaliuni ale Subantreprenorului.

5.13 Pentru verificarea trasdrii de cdtre Antreprenor sau proiectant, Subantreprenorul
general este obligat sd protejeze qi sd pdstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte
folosite la trasarea lucrdrilor.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul are dreptul sd dispund in scris:

lucrbrile, va asigura fo\a de muncd,
caractet provizoriu pentru executarea
pentru toate opera{iunile executate pe

5.r4
a) indepdrtarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzbtoare;

c) indep[rtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdr{i de lucrare necorespunzdtoarc din punct

de vedere calitativ.
5.15 In cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori

istorice, artistice sau gtiinfifice, Subantreprenorul este obligat sd opreascd execulia

lucrdrilor in zona respectivd qi sd comunice Antreprenorului, organelor de polilie sau

organelor competente acest fapt.

5.16in timpul desfbgurdrii lucrdrilor, Subantreprenorul are obligatia sd mentind cdile de acces

libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeurigi lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va evacua de

pe gantier toate utilajele de construcfie, surplusurile de materiale, degeurilegi lucrdrile
provizorii.

5.lTAntreprenorul trebuie sd ob!in6, pe propria cheltuiald, toate avtzele, avtoriza\iileqi aprobirile,



7.3

s[ pldteascd toate taxele nQgesa"re legate de executia lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor.

6 FORTA DE MUNCA
6.1 Subantreprenorul va indeplini toate formalitdlile necesare angajdrii intregii fo4e de munci

pentru rcalizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

7 MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU.ZISE
7.1 Materialele vor fi de calitateaprevdzutd ?n documentalia de executare, urmdnd a fi supuse

periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Antreprenorul ce le va solicita.

Subantreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munc6, instrumentele, utilajul gi materialele

necesare pentru sxaminarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor.

7.2 Costul probelor qi incercdrilor va fi suportat de Subantreprenorul, dacd acesta este prevdzut

?n documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor.

Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic atestat qi,

dupd caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze qi sd

urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascuns6. Subantreprenorul va anunla responsabilul

tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundaliile clddirii, sint gata

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea gi

mdsurarea lucrdrilor.

7.4 Subantreprenorul va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia Antreprenorului gi

va refbce aceast6 parte sau p64i de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au

fost de calitate corespunzdtoare qi realizate conform documentatiei de executie, dezveltea,

refacerea qi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor, iar in caz conttar, de

Subantreprenorul.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general . in cazul mai multor antreprenori, costurile se

suporta proporfional de cdtre acegtia.

7.6 Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea contractului.

8 PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrdrile prev6zute lapct.2.L al prezentului contract este de -3-
ani.

Perioada de garanlie curge de la data recepliei la terminarea lucrdrilor qipind la expirarea

termenului prevdzut la punctul 8.1 din prezentul articol.

s nAsPuNnEREA PARTILOR
Pa4ile poartd r6spundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a

obligaliilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislalia in vigoare a

Republicii Moldova.

Dac6 in leg[turd cu executarea lucrdrilor de construc{ii se produce o daund unui te4, pdrfile

contractante r[spund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre p6rti a

cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovdtie a

7.5

8.1

8,2

9.1

9.2



fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevLzutaltfel.
9.3 Membrii asocierii iqi pdstreazi individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligali sd

r[spund[ solidar fat[ de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligaliilor
contractuale.

g.4 Daca prejudiciul cavzatte4ei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Subantreprenorul l-a ingtiinlat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.

9.5 Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reJelelor de utilitdti, a terenurilor
lirnitrofe prin depozitarea de p[m6nt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor
ingrddiri sau limitdri din proprie vin6.

9.6 Dacd inttrzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din p6rli a contractului, partea

culpabilb va plati celeilalte pdrfi penalizdri qi/sau despdgubiri in cuantum de 0,01% din
valoarea lucrdrilor.rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrzierc. Penalizarea

devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intdrziere.

10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1 in cazul litigiilor privind calitatea qiproprietdfile materialelor de construcfie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte

poate, dupd o ingtiinlare prealabild a celeilalte p[r[i, s[ cearl efectuarea rmor cercet[ri de

cdtre o institulie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a

cdrei culpd a fost doveditd.

11.1

11 REZILIEREA CONTRACTULUI
Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dac6:

a) Antreprenorul nu-qi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa qi prin aceasta pune pe

Subantreprenorul in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Antreprenorul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute qi datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.
I1.2 Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dac6: r .

o Subantreprenorul se afl6 in incapacitate de platd,,lichidare, aplicat sechestru;

o Subantreprenorul nu incepe lucrdrile ftrd s[ aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziiiei scrise de

reincepere a lucrdrilor;
o Subantreprenorul nu a indepdrtat materialele necorespurudtoare de pe gantier sau nu a

refbcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
o Antreprenorul notificd Subantreprenorul cd din motive neprevdzute gi datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obliga{iunilor
contractuale.

1.3 Contractul se considerd,reziliat, dacd partea contractantd va cornunica in scris celelalte pd(i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 11.1. qi 11.2. din prezentul

contract.



12 DISPOZITIIFINALE

l2.l Urmdtoarele documente vor fi citite si

prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;

vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

b) Graficul de tirnp pentru indeplinirea contractului;
12.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba rom6n6.
12,3 Pentru confirmarea celor mentionate, pdrfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislafia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil pdnd la data de 3l
decembrie 2021.

13 RECHIZTTELE JURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR:
AGT- Construct SRL

Adresa: Mun.Chisinau str. Miron Costin 15/1

ap,18
Denumirea r I- gj""ii, BC,,VictoriaBank" S.A.

CaAVVU VICBMD2X884
IJancar:

Cont de MD98VI000002224312141
decontare:

codfiscal: 1oog600033474

SUBANTREPRENOR:
EMCOM E&E SRL

Adresa: RM, mun. Chisindu, str.Vlad

Denumirea
BIncii:

Cod
Bancar:
Cont de

decontare:

Cod fiscal:

Tepe$, 1 , of.101
B.C. Victoriabank S.A. sucursala
m.24,Ialoveni

VICBMD2X479

MD5 5Vr022242400000 1 09MDr

t}tr60002745r

Semniturile pirfilor
SUBANTREPRENOR:



INVESTITOR

Anexa nr. 1

la Regulamentul de receplio
a construcliilor gi instaladilor

alerente
PROCES-VERBAt

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.l din februarie2l22

privind Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia, Etapa 3 executat'in cadrul contractului nr.ll din 03 septembrie 202I incheiat intre AGT Construct sRL qi Emcom
E&E SRL.

1. Comisia de recepfie gi-a desftgurct activitatea in intervalul ianuar ie 2022,fiind formati din:

Presedintele comisiei:

Chirita Oleg, director AGT Construct SRL

Membrii comisiei :

Zavtoni Tatiana, contabil sef

Vacarciuc Marcel, inginer principal

(numele, prenumele)

3. Au mai participatla recepfie:

- Oprea Gheorghe , diriginte de qantier

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatdrile comisiei de receplie:
1) din documentalia scrisd qi desenatd) care trebuia prezentatd", au lipsit sau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;
2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepfie, in urma constatbrilor fbcute, propune:
Receptia lucririlor de iluminat stradal

6. Comisia de receptie motiveazd.propunerea fbcutd prin:
Finalizarea lucririlor

7. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele:
Obiectiile depistate nu sunt de naturl sI afecteze utilizarea iluminatului stradal.

71. Descrierea obiectului recomandat spre receplie:
Obiectul Iluminatul stradal, s.Tarigrad.



8. Prezentul proces-verbal,
februarie 2022 in_3_ exemplare.

Comisia de recepfie:

Preqedintele comisiei :

Chirita Oleg

Membrii comisiei:
Zavtoni Tatiana

Vacarciuc M

confinind 2 file gi 3 anexe numerotate, a fost incheiat astdzi

(numele, prenumele, semndtura)

Invitati:
Oprea Gheorghe

Director:

L

(numele, prenumele, semn[tura)

Transmis6:
Subantreprenor:

Emcom E&E

Etapa 3 este.

&_
.$. ,,-/4r.-, tA1illz r --ts' i

ufiil'iig



Anexa nr.L
la procesul-verbal la terminarea lucrtrrilor

nr.1 din februarie2022
Lista pieselor din documentafia scrisi qi desenati a obiectului care sunt lips6
sau incompleti

privind lucrarea Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia, Etapa 3.

@;*r.$iP



Anexa nr.2
la procesul-verbal la terminarea lucrtrrilor

nr.1 din februarie2022

Lista lucrrrilor cuprinsi in documentafia tehnici ce n-au fost executate

privind lucrarea Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia, Etapa 3.

Director:

Primit6:
Antreprenor:



Anexa nr.3
la procesul-verbal Ia terminarea lucrtrrilor

nr.1 din fiebruarie2022
Lista lucrrrilor cuprinse in documentafia tehnici Ia care nu s-a respectat
prevederile proiectului

privind lucrarea Realizarea sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia, Etapa3.

TransmisS:

"lD-"'



AGT-CONSTRINCT SRL
RXPUBLICA

c.F 1008600,0,33474
MOLDOVA, MTIN. CHISINAU, Sffi

TVA 0607798 PEVoNA@coMpANy.MD TEL.+373 69137188

SCRISOARE DE RECOMANDARE

AGT Construct SRL a colaborat cu compania Emcom E&E S.R.L. la Realizarea

sistemului de iluminat stradal din s. Tarigrad, r. Drochia, Etapa 3 in cadrul contractului nr.

l1 din 03 septembrie 202I. Pe parcursul executdrii nu au fost inregistrate neconformitdli care

au condus refaceri parliale sau totale, nu au fost inregistrate cazuri de accidente tehnice.

Jinem sd'precizdm cd operatorul economic s-a remarcat prin lucrdri executate calitativ, in
termenii prestabilitri respectind strict cerinfele impuse si dind dovadi de profesionalism in
indeplinirea activitSlilor.

AGT Construct SRL apreciazd ca calitative lucrarile efectuate de companie. Suntem

dispugi qi in continuare sd conlucrdm cu compania Emcom E&E S.R.L.,1a fel recomanddm cu

incredere si altor Beneficiari.

AGT Construct SR

Chiriur Oleg
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