



# ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



## ДОГОВОР ПОДРЯДА

№ 108 от 02 . июня . 2015 года.

### Статья 1

#### СТОРОНЫ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен в результате проведения открытых торгов государственной закупки № 412/15 от 25.05.2015г , объявление о которых было опубликовано в Бюллетене государственных закупок № 34/15 от 08.05.2015 , между:

**ПМСУ Чадыр-Лунгская РБ**

(наименование покупающего органа),

расположенного г. Чадыр-Лунга ул. Мичурина 2, тел. (0291) 22448 факс (0291) 22185, e-mail sreaddir@mail.ru, зарегистрирован в Государственной

регистрационной палате (фиск код) под № 1003611151227

в лице директора Калын Н.Н.  
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве государственного Заказчика, с одной стороны, и

**SRL« AMBORIO »**

(наименование экономического оператора),

расположенного г. Чадыр-Лунга ул. Молодежная 9/1, тел. 0291-22964, факс (0291)22964, e-mail amborio@gmail.com, зарегистрирован в Государственной

регистрационной палате (фиск код) под № 1003611001595 , авторизованный в области строительства: авторизация(лицензия) серии А ММII № 036114 от 28/06/2007 , выданная

на срок – до 2017 года, по видам деятельности – Izolatii termice, и другие.

в лице директора Кисеев Н.  
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Подрядчика, с другой стороны.

### Статья 2

#### ОБЪЕКТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить работы здания хирургического корпуса и родильного отделения ПМСУ Чадыр-Лунгской РБ- замена наружных дверей и окон, теплоизоляция стен

(краткое описание)

в соответствие с положениями технического проекта, с деталями выполнения, а также нормативами, стандартами и действующими техническими предписаниями.

### Статья 3

#### ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Срок выполнения договорных работ 4 месяца с момента подписания договора, уведомления о начале выполнения и обеспечения ритмичных работ Заказчиком – распорядителем кредита.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Заказчика;
- б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- е) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Заказчика Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Заказчиком считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке, по указанию Заказчика.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик уведомляет Заказчика о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Заказчик созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение, и выводов, проведенных на строительной площадке, Заказчик оценит выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов по новому запросу Генерального подрядчика Заказчик созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Заказчик утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

## Статья 4 СТОИМОСТЬ РАБОТ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, которые являются объектом настоящего договора, составляет 4 019 329 молдавских леев (включая НДС)

(четыре миллиона девятнадцать тысяч триста двадцать девять ).

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена в течении 180 банковских дней после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Заказчиком. Если проверка продлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена в течении 180 банковских дней.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими законными положениями. Оплата Заказчиком последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Заказчиком, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. В свете вышесказанного стороны приступают к исполнению этого договора, согласно вышеуказанной дате, который будет действителен до завершения выполняемых работ и осуществления соответствующих платежей в полном объеме.

### **ЗАКАЗЧИК**

**ПМСУ Чадыр-Лунгская РБ**

почтовый адрес

**г. Чадыр-Лунга ул. Мичурина 2**

расчетный счет 222462149865

банк Banca de Economii fil/21

ВЕСОМД2Х621

фискальный код:

1003611151227

### **ПОДРЯДЧИК**

**SRL AMBORIO**

почтовый адрес

**г. Чадыр-Лунга ул. Молодежная 9/1**

расчетный счет № 225114335

банк BC Moldincombanc SA

fil. Ceadir-Lunga

код MOLDMD2X343

фискальный код:

1003611001595

(заверенная подпись)



М.П.

(заверенная подпись)



М.П.



## Anexa 24: Act de recepție finală

APROBAT

DECIZIA CA AL FONDULUI DIN 30 IANUARIE 2017, PV NR. 45

### Fondul pentru Eficiență Energetică

#### ACT DE RECEPȚIE FINALĂ

**Data:** 11 septembrie 2018  
**Acord de finanțare nr.:** 36/03 din 27 martie 2015  
**Beneficiar de proiect:** IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga, or. Ceadr-Lunga, UTA Găgăuzia  
**Obiectiv:** Clădirile blocurilor Chirurgie și Maternitate ale IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga, din or. Ceadr-Lunga, UTA Găgăuzia  
**Numărul cadastral al obiectivului:** 960222200102

**Denumirea agentului economic:** SRL „AMBORIO”  
**Tipul contractului de antrepriză:** Lucrări de eficientizare a consumului de energie a blocurilor Chirurgie și Maternitate ale IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților exteriori  
**Data inițierii lucrărilor:** 10 august 2015  
**Data finalizării lucrărilor:** 11 mai 2016

#### În cadrul procedurii de recepție finală au fost examinate următoarele:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea/finalizarea lucrărilor;
- Înlăturarea obiecțiilor indicate în anexa „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări” depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor;
- Concluzia beneficiarului privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora în exploatare în perioada de garanție, incluzând viciile depistate și remedierea lor.

#### În urma examinării analizei lucrărilor efectuate (conform mențiunii precedente) și a documentelor de execuție, s-a constatat:

1. Obiecțiile depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor au fost înlăturate.
2. Lucrările executate nu prezintă degradări semnificative, constatările fiind enumerate în anexa 1,
3. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la finalizarea lucrărilor la data de „11 mai 2016” până în prezent, respectiv pe o durată de 28 luni, constatările fiind enumerate în anexa 2.

#### În baza constatărilor se recomandă următoarele:

- Admiterea recepției       Amânarea recepției       Respingerea recepției

#### Anexe:

Anexa 1: Constatări privind degradările identificate.

Anexa 2: Constatări privind comportamentul construcției.

Anexa 3: Măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.

Beneficiarul va înlătura neconformitatea din recomandări cit de curând este posibil

Olga Nedjuro  
Agent economic  
Николае Николае  
Beneficiar  
Dr. Nicolae  
Responsabil tehnic  
Nicolae Nicolae  
Expert de proiect Fond  
Nicolae Nicolae  
Expert de proiect Fond

[Signature]  
Semnătura  
[Signature]  
Semnătura  
[Signature]  
Semnătura  
[Signature]  
Semnătura



11.09.2018  
Data  
11.09.2018  
Data  
11.09.2018  
Data  
11.09.2018  
Data

Director executiv Fond

Semnătura

Data

Prezentul act, conținând 1 (una) filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost întocmit în două exemplare originale, dintre care unul pentru Fond și unul pentru Beneficiar, având aceeași forță juridică.