
ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Nr. life

“(fe ” noiembrie 2022 mun. Chisinau

Parfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Licitape Publica nr. ocds- 
b3wdpl-MD-1664259505195. din data 19 octombrie 2022, intre Procuratura Generala a 
Republic» Moldova, cu sediul in mun. Chi§inau, bd. §tefan cel Mare §i Sfant 73, IDNO 
1006601003865, reprezentata prin Procurorul General interimar Ion MUNTEANU, in calitate de 
Beneficiar, pe de о parte, §i LI. ” Me§ter-Ghimisli” , cu sediul in or.Basarabeasca, str. Ceapaev,57, 
IDNO 1002605001458 reprezentata prin directorul Harlampii GHIMI$LI in calitate de 
Antreprenor, pe de alta parte.

1. Obiectul contractului
1.1 Antreprenorul se obliga sa execute lucrari de reparatie sistemului de incalzire a sediidui 

Procuraturii raionului Leova. Cod CPV: 45200000-9, in conformitate cu prevederile 
devizului de cheltuieli anexat §i a normativelor, standardelor §i prescriptiilor tehnice in 
vigoare.

2. Perioada de execute

2.1 Durata de execute a lucrarilor contractate este 30 zile, dupa primirea ordinului de incepere a 
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre Beneficiar - ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de execute poate fi prelungita daca constrangerea activitapi se datoreaza 
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramura la nivel national §i 

recunoscute ca legale prin justipe ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa$urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situa^ii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execupe a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitaplor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.3 Conform dispozipei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execupa lucrarilor sau 

a unor parti ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul 
suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, a$a cum 
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de 
Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti 
din ele, din inipativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul suspendarii toate 
cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.



2.4 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
condipile de receppe, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de receppe pentru terminarea lucrarilor.

2.5 In baza documentelor de confirmare a execupei§i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sint intrunite condipile pentru anun|area comisiei de receppe. In cazul in care se 
constata ca sint lipsuri pdeficien{e acestea vor fi aduse la cuno§tin|a§i remediate din contul 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru fmalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor pdeficien^elor, la о noua solicitare a Antreprenorului 
general, Beneficiarul va convoca comisia de receppe. Comisia de receppe va constata realizarea 
lucrarilor in conformitate cu documentapa de execupe, cu reglementarile in vigoare §i cu 
prevederile din contract. In funcpe de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge 
receppa. Receppa poate fi facuta §i pentru parp de construcpe distincte fizic pfuncponal.

3. Valoarea lucrarilor §i modalitafile de plata

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract, inclusiv TVA, se 
stabileste in lei moldovene§ti §i constituie 287 865,72 ( doua sute optzeci saptc mii opt 
sute saizeci cinci lei, 72 bani)

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - 
verbale de receppe a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesul verbal de receppe a lucrarilor executate in termen de 20 zile 
calendaristice de la primirea acestuia de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situapei de plata definitive 
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelunge§te din diferite motive, dar in special datorita 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.5 Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receppe la terminarea 
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receppe, care confirma ca lucrarile au fost executate 
conform contractului.

3.6 Garanpa de buna execupe se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului 
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receppe la 
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receppei cu obiecpi, garanpa se va restitui in 
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. Drepturile si obligatiunile Antreprinorului si ale Beneficiarului

4.1. Intreaga documentape necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre 
Beneficiar la dispozipa Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin 
graficul general de realizare a lucrarilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligapa sa execute, sa fmalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe 
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentapa de execupe §i 
prevederile actelor normative din domeniul construcpilor.
4.3. Antreprenorul are obligapa de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, 
instalapile, echipamentele p toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si 
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate 
deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentapa pusa la dispozipa Antreprenorului se repartizeaza astfel:
un exemplar ramane la dispozipa Antreprenorului, iaraltul va fi pnut de catre acesta la dispozipe 
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum §i de catre alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
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1 13.3 Prezentul Contract reprezinta acordul de voin|a al par{ilor§i se considera semnat la data aplicarii 
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4 Pentru confirmarea celor menponate, parple au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fiind valabil pana 31.12.2022.

14. Rechizitele juridice, po$tale de plafi ale parfilor

„ANTREPRENOR”: „BENEFICIAR”:

I.I. ” Mester-Ghimisli”
or. Basarabeasca, str. Ceapaev,57
Banca: BC „Moldinconbank” SA
Cod bancar: MOLDMD2X315
Cod IBAN: MD77ML000000002251615128
Cod fiscal/TVA: 1002605001458

Procuratura Generala a Republicii Moldova 
mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant 73 
Banca: Ministeral Finantelor-Trezoreria de stat 
Cod bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD25TRPBAA311120A00196AC 
Cod fiscal: 1006601003865

14. Semnaturile par^ilor

„ANTREPRENOR”: „BENEFICIAR”:

Director

/
Procuror General interimar
Ion MUNTEANU
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1NVESTITOR: Procuratura Generala a Republic» Moldova
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de receptie 
a construcpilor ji instalapilor 

aferente
PROCES-VERBAL 

DE RECEPJIE FINALA 
Nr. 07 din 13 decembrie 2022

Privind lucrarea : Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire a sediului Procuraturii 
raionului Leova, executata la obiectivukProcuratura raionului Leova, in cadrul contractului de 
antrpriza nr.78/22 din 02 noiembrie 2022 incheiat intre LI. „Mester-Ghimisli” si Procuratura 
Generala a RM pentru executarea lucrarilor de „ Reparatie a sistemului de Incalzire a sediului 
Procuraturii raionului Leova, situat pe str.Stefan cel Mare 49, or.Leova,,

Comisia de receptie §i-a desfajurat activitatea in intervalul 09 :30. 13 decembrie 2022 -
10:30,13 decembrie 2022 bind formata din:

I. Presedintele comisiei: Marian Tomic - procurer, sectia judiciar penala;

Membrii comisiei:
1. Victor Ababii - inspector-sef al inspectiei procurorilor;

2. Irina Virlan - procurer, sectia urmarire penala;

3. Nadejda Ciobu - sef-interimar directie finante si administrare ;

4. Ghenadie Vacarciuc - sef al sectiei tehnologii informationale;

5. Adrian Castravet - consultant al procurorului;

6. Eduard Panea - procuror-sef al procuraturii raionului Leova;

7. Valeriu Pirlitan - responsabil tehnic contractat;

3. Au mai participat la receptie:

Haralampii Ghimisli - Diriginte de santier, administrator 1.1.” Mester-Ghimisli”

Comisia de receptie finala, in urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate §i a 

documentelor cuprinse in cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate §i receptionate conform listei - anexa nr. 1;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 29 noiembrie 2022;
3) observatiile comisiei de receptie finala sunt prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) instructiunile de exploatare §i urmarire a comportarii in timp a obiectului sunt in posesia 

utilizatorului;
5) constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 

29 noiembrie 2022 pana in prezent, respectiv pe о durata de 14 zile, constatarile 
comisiei fiind enumerate in anexa nr. 2;

6) valoarea obiectului este de: 287865,71 lei MDL

3. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: Recep|ia finala a obiectului
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4. Comisia de recepfie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Executarea lucrarilor conform clauzelor contractual si respectarea proiectului de 
executie.

5. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
Exploatarea obiectului conform destinafiei

6. Prezentul proces-verbal, confinand 2 fde §i 2 anexe numerotate, cu un total de 4 fde, a fost
incheiat astazi 13.12.2022 in 3 exemplare.

Membrii Comisiei:

1. Marian Tomic

2. Victor Ababii

3. Irina Virlan

4. Nadejda Ciobu

4. Ghenadie Vacarciuc

5. Adrian Castravet

6. Eduard Panea

7. Valeriu Pirlitan

Reprezentant antreprenor: Haralampii Ghimisli

EXECUTANTUL:
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Anexa nr. 1 
la procesul-verbal de recep|ie finala 

Nr. 07 din 13 decembrie 2022

Lista lucrarilor pe specialitap ce au fost executate si recep|ionate pe parcursul constructiei.

„ Lucrari de reparatie a sistemuhii deincalzire a sediului Procuraturii raionului Leova,,

EXECUTANTUL:

„13 "decembrie 2022 embrie 2022

1NVEST1TORUL:
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Anexa nr.2 
la procesul-verbal de recepjie finala 

Nr. 07 din 13 decembrie 2022

EXECUTANTUL:

„ 13 "decembrie 2022 "decembrie 2022

INVESTITORUL:
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