
Anexa nr. 12  

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1739170073660 

din " 10 " februarie  2025 

 

                                                      DECLARAȚIE 

                                            privind experiența similară 

 

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu 

îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Ialoveni, Hîncești" 

2. Numărul și data contractului nr. 06-14/157 din 11.06.2021  

3. Denumirea/numele beneficiarului: Î. S. "Administrația de Stat a Drumurilor" 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Bucuriei, nr. 12 a 

5. Țara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda                                    exprimată 

                                    în care s-a                                                       în echivalent 
                                    încheiat contractul                                      dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )   12 218 786,40 lei MD                     676 191,83 Dolari SUA 

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)  12 035 382,74 lei MD                666 042,21 Dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu 

au avut loc aşa cazuri 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 5 luni 

b) efectiv realizată 5 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 
de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.27 din 17.08.2022 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte. 

Conform anexei:  

         Contract de antrepriză Nr. 06-14/157 din 11.06.2021 

         Acord Adițional Nr. 1 din 07.10.21; Nr. 2 din 22.02.2022; Nr. 3 din16.08.2022 

         Proces-verbal de recepție finală Nr. 27 din 17 august 2022 

 

 Data: 28.02.2025                            

 Semnat: _________  

 Nume: Piotr Dacin 

 Funcţia în cadrul întreprinderii: Director general 

                  Denumirea întreprinderii: S.C. „Dromas-Cons” S.R.L. 
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