
 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  

Tel: 069847440 

E-mail: 

nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Lucrari de amenajare a teritoriului (pavarea cailor 

pietonale de acces) in or. Telenesti” 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 1 din 12.09.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului   SC ELEMENTPLAST SRL, Beneficiar final: Primaria or. 

Telenesti  

4. Adresa beneficiarului   mun. Orhei, str. V. Lupu nr.177/A, ap.3 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    471400 MDL                                     26595.95 USD        
b) finală                                            471400 MDL                                     27313.92  USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 3 luni  
a) contractată     3 luni 
b) efectiv realizată    12.09.2019-20.12.2019 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 23.09.2019  



Nr.02 din 20.12.2019 
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: realizarea pavajelor cailor pietonale de acces cu suprafata de  6502 m2 . 
 

Data completării: 27.02.2021 

Nume: Nastas Mihail 

Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 

Data: 27.02.2021 

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  

Tel: 069847440 

E-mail: 

nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Lucrari de pavare a accesului catre Scoala Primara si 

Liceul Teoretic M. Sadoveanu” 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 93 din 08.04.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria or. Calarasi  

4. Adresa beneficiarului   or. Calarasi, str. M. Eminescu 19 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    225 505.93 MDL                           12144.86 USD        
b) finală                                            225 505.93  MDL                           12282.45 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna  
d) contractată     6 luni 
e) efectiv realizată    10.04.2020- 27.04.2020 
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 27.04.2020  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si  realizarea pavajelor, bordurilor cu suprafata 
totala de  286 m2 . 
 

Data completării: 27.02.2021 

Nume: Nastas Mihail 

Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 

Data: 27.02.2021 

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi  

Tel: 069847440 

E-mail: 

nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Lucrari de constructie a pavajului pe teritoriul Scolii 

Sportive M. Viteazul” 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 207 din 22.10.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria or. Calarasi  

4. Adresa beneficiarului   or. Calarasi, str. M. Eminescu 19 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    297 887.33 MDL                           17484.11 USD        
b) finală                                            297 887.33 MDL                           17289.98 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna  
g) contractată     1 luna 
h) efectiv realizată    22.10.2020- 27.11.2020 
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 27.11.2020  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si  realizarea pavajelor, bordurilor cu suprafata 
totala de  440 m2 . 
 

Data completării: 27.02.2021 

Nume: Nastas Mihail 

Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 

Data: 27.02.2021 

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi 

Tel: 069847440 

E-mail: 

nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Servicii de amenajare a teritoriului prin pavare in s. 

Paulesti” 

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 21 din 02.10.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria s. Paulesti 

4. Adresa beneficiarului   s. Paulesti 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    227 278.75 MDL                           13401.18 USD        
b) finală                                            227 278.75 MDL                           13326.38 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna  
j) contractată     1 luna 
k) efectiv realizată    02.10.2020- 26.10.2020 
l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 26.10.2020  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si realizarea pavajelor, bordurilor mici si 
prefabricate cu suprafata totala de  852 m2 . 
 

Data completării: 27.02.2021 

Nume: Nastas Mihail 

Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 

Data: 27.02.2021 

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SRL,,NASTAS CONSTRUCT’’ 
 

 
MD-4436, 

s. Radeni, r. Calarasi 

Tel: 069847440 

E-mail: 

nastasmihail85@gmail.com 

 

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ  
 
1. Denumirea şi obiectul contractului   „Lucrari de reparatie a pavajului s. Pitusca, r. Călărași”  

2. Numărul şi data contractului     Contractul nr. 4 din 19.06.2020 

3. Denumirea/numele beneficiarului   Primaria s. Pitusca 

4. Adresa beneficiarului   s. Pitusca 

5. Ţara Republica Moldova      

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului 

• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                           încheiat contractul             dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )    210614.83 MDL                           12198 USD        
b) finală                                            210614.83 MDL                           12488 USD 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu se aplica 

9. Perioada de executare a lucrării 1 luna  
m) contractată     3 luni 
n) efectiv realizată    19.06 – 28.07 2020 
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul nu se aplica 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
 Nr.1 din 28.07.2020  
11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie – nu se aplica 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 



în contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si realizarea pavajelor, bordurilor mici si 
prefabricate cu suprafata totala de  1243 m2 . 
 

Data completării: 27.02.2021 

Nume: Nastas Mihail 

Functia: Administrator SRL „NASTAS CONSTRUCT” 

Data: 27.02.2021 

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-l Calarasi, Republica Moldova 

Semnatura:  
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