"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or. Leova®

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-13/PGC
27.08.2020 mun. Chisiniu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

A

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, MD-2068, str. Miron
Costin 25, of 119, Tel4+373 62111 755 c/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN:
MDO035EX0000002251808742MD, deschis la B.C. EXIMBANK S.A ., sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD?22, reprezentata
de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obliga si execute lucrarile de constructie a sistemului de semnalizare anti-incendiare, specificate in
Anexa nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin
Spitaru” din or. Leova”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (001/19-SI), documentului de licitatie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucréri ce fac parte componentd a contractului
nr. 03/L/20/GIZ din 18.08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de
Dezvoltare Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractants).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucrérilor contractante se stabileste 01 iulie 2021.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreazd urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si reglementarilor tehnice

in vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
e) calamitiitilor naturale recunoscute de autoritatea legala din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor pérti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendrii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendirii lucrarilor, Termenul de Executie nu curge, lucrérile urménd a fi reluate la data incetarii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendarii lucrarilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucririlor doar in cazul in care suspendarea dureazd mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisa prin care il va informa pe acesta din urmi ci este posibild reluarea
executiei lucrarilor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucririlor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ci sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei i a constatarilor efectuate pe teren, Angrcpr_enorul general va
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATEA DE PLATA

Lucririle de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantd din prezentul contract. La livrarea marfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotdrdrea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitatilor fiscale si vamale aferente realizarii proiectelor
de asistentd tehnicd si investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parten, Anexa nr.1, p. 41 %, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢') si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiala a contractului constituie 451 437,00 MDL. Valoarea finald va fi stabilitd in functie de cantitatile
real executate in santier raportate la prefurile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integranta a prezentului.

Preturile lucririlor, cat si tipul materialelor, prevazute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pand cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuata conform prevederilor Hotérérii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferenten.

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea
contractului.

Plata pentru lucrérile executate se va efectua lunar dupa prezentarea de citre Subcontractor a volumelor de lucriri
executate, verificate in santier si aprobate de citre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractantd, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub forma de garantie de buna executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupi cum urmeaza:

a) 5% dupi semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor;

b) 5% dupd semnarea procesului verbal de receptie finala.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupd aprobarea
primitd de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6, ANTREPRENORUL GENERAL $1 SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucridrilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor
caietului de sarcini si prezentului contract.

Subcontractarea lucririlor de Subantreprenor nu este permisa.

Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerata ca facénd obiectul unei subcontractéri.

Articolul 7. DREPTURILE $I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite n contract, prin graficul general de realizare
a lucriérilor.

Subantreprenorul are obligatia sd execute lucrarea, In termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucririi contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoari activitatea.

Subantreprenorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingradeasca santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terte.
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La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa confind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ci acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intrzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munci, materialele, utilajele de
constructii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asumd fntreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executata are calitéfile stipulate in contract si in caietul
de sarcini, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atéta timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, depozite si oriunde se desfasoara activititi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare gi s3 i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai Subantreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucridrilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Dacid Subantreprenorul considera ca dispozitiile Antreprenorului general sént nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeaza dificultiti in executie,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiintare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de cétre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotirdtoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactitétile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia s3-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care sé-i permita executarea lucrdrilor in cauzi.

Pe parcursul executirii lucrarilor Antreprenorul general are dreptul sd dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzétoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

in cazul neexecutarii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucrdrile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucriri, pundnd in intérziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, si compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legitura cu faptul neexecutdrii.

In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Subantreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectivi si sd comunice -Antreprenorului

Qrgaﬁéie qupolltle sau organelor competente acest fapt.
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalitatile necesare angajdrii fortei de muncd necesare realizarii lucrdrilor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2.

0:3,

9.4,

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

1.1.2.

11.3.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munci,
instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea, masurarea i testarea lucrarilor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in
operi vor fi suportate de Subantreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoani autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucrdri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia sd examineze §i sd urmireascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de céte
ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autoritétii Contractante si va reface aceastd parte sau pérti de lucrare, daca este cazul.
Daca se constatd ci lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor previdzute in contract sau fird dispozitia scrisda a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie si
inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rdspunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Subantreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrérile executate previzute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinei) ani.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarca
clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenorul general.

Daca defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrdrile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrdri suplimentare in prealabil fiind aprobate de catre Antreprenorul general.

Articolul 11, RASPUNDEREA PARTILOR

Pirtile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiitura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovati raspunde
conform prevederilor legale. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Subantreprenorul l-a fnstiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pdmént, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
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11.8.
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12.2

13:1.

13.2.

F ?ﬂ}ﬁdtﬁfs&ﬁ ﬁﬁll contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior da;n solicitate %ﬁgré.

Subantreprenorul trebuie sa asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii
si furturilor pind la predarea lucrdrilor catre Antreprenorul general. El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei.

Daca nerespectarea de catre Subantreprenor a prevederilor oriciirui regulament sau hotédrdri ale autorititilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despagubit de Subantreprenorul
in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Daca intdrzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila va plati celeilalte
parti penaliziri in cuantum de 0.1% din valoarea lucrdrilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intarziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totala a contractului. Penalizarea devine operanta in momentul in care partea
inculpd a intrat in Intarziere.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucrérile previizute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii partiale a lucrdrilor prevdzute de contract
Subantreprenorul suporté o penalitate in valoare de 10% din suma lucrarilor neexecutate.

in cazul in care Subantreprenorul pariseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mérimea lucrdrilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o finstiintare
prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de cercetare. Costurile
cercetérilor efectuate se suporta de partea a cérei culpa a fost dovedita.

Orice litigiu decurgénd din sau in legdturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabild se va solutiona prin Instantele de Judecati ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notifica Subantreprenorul ca din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi

economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacé:

a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare In vederea fuziondrii sau are o ipotecé pe capital;
b) Subantreprenorul nu-gi indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul;
c) Subantreprenorul nu incepe lucriirile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in

termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

'Siib'aﬁtreprenoml nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o lucpare in

. A
eicrea detélitiere a\@ontractulul pentru motivele mentionate la punctele 13.1. i 13.2. din pre Al/

4
vasefectua receptia
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeazi s le pliteasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general
din vina cdruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativd a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicati si-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datorita Fortei Majore, atunci aceastd Parte trebuie si transmita celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majord si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea sa fie indeplinite. Aceastd Parte, dupa transmiterea instiintarii, va fi exoneraté de indeplinirea acelor obligatii,
atéta timp cit Forta Majord o impiedicd sa le indeplineasca.

14.2  Fiecare Parte va depune in permanenta toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intarziere datorata
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3 Atunci cand o Parte inceteazi si mai fie afectats de Forta Majord, aceastd Parte va transmite o instiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexa nr.1;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect

15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3  In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

15.4 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul pértilor, prin act aditional.

15.5 1n mirturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivi prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
SRL"Pﬂiﬂm G&Con l\llcte" SRL'"Plan-Toby"
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Director

Serghei COCIRLA '1 Dan MOS
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