

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract de antrepriza nr. 557 din 19.10.2020 Lucrari privind reconstrucția Blocului operator al IMSP Institutul de Medicina Urgenta	IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun. Chisinau, str. Toma Ciorba 1	Contractant unic	124.310.662,311 lei inclusiv TVA / 133.796.187,07 lei inclusiv TVA	36	PV de receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din 01.08.2024
2	CONTRACT nr. MD-MHLSP361493-CW-RFB din 28.06.2023, Reparația capitală a sediului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, bloc 01	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova cu adresa Chișinău str., V. Alecsandri 2, MD-2009	Contractant unic	121.621.598,84 lei inclusiv TVA / 123.447.570,95 lei inclusiv TVA	8	PV de receptie la terminarea lucrarilor in proces de semnare
3	Contract de lucrări pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene nr. 09-6/MD84985/B6-01 Proiectul CBC România-Moldova o zonă mai sigură prin îmbunătățirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgență pentru Resuscitare și Descarcerare (SNURD). Construirea și punerea în funcțiune a Unității de Urgență a Institutului de Medicină de Urgență din 01.07.2020	IMSP Institutul de Medicină Emergentă, mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, 1	Contractant unic	39.084.338,50 lei TVA la cota 0/ 45.004.667,05 lei TVA la cota 0	29,5	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.01 din 30.30.2023

4	Contract de antrepriza nr. 491 din 26.04.2023 – Continuarea lucrarilor de reconstructive a monumentului de istorie si arhitectura din str. 31 August 1989, nr. 157, mun. Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta	IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, 1	Contractant unic	25.559.623,02 lei inclusiv TVA / Executat la 14.01.2025 – 16.910.316,58 lei MDL inclusiv TVA	24	In lucru
5	Contract de antrepriza nr. MD-MHLSP-316537-CW- DIR din 31.10.2022 - Lucrari privind Renovarea Unitatii de Terapie Intensivă a Institutului de Medicină de Urgență	Ministerul Sanatatii, municipiul Chisinau, str. V. Alecsandri, 2, etaj 1, birou nr.126	Contractant unic	15.917.534,68 lei TCA la cota 0 / 15.838.400,76 lei TVA la cota 0	11	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.02 T din 29.11.2023
6	Contract de antrepriza nr. MD-MHLSP-305063-CW-RFQ din 3.11.2022 - Lucrari privind Renovarea Spitalului Clinic Republican „Timofei Mosneaga” Secția de Terapie Intensivă	Ministerul Sanatatii, municipiul Chisinau, str. V. Alecsandri, 2, etaj 1, birou nr.126	Contractant unic	14.921.421,26 lei TVA la cota 0 / 14.872.371,00 TVA la cota 0	10	Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.03 T din 29.11.2023
7	Contract: 14/03 din 15 mai 2017 constructia <u>obiectivului “Centrul de busnes, Centrul comercial cu parcare subterana din str. Cogilniceanu 2a, Mun. Chisinau</u>	S.R.L. „Bears Group”, mun. Chisinau, str. Miron Costin, 11/2, ap. 10.	Contractant unic	<u>125.000.000,00 lei inclusiv TVA</u> / 20% / 119.656.617,50 lei inclusiv TVA	78	Proces-verbal de receptie nr.1-06 din 23.06.2023
8	Contract din fonduri externe a Uniunii Europene nr. 40 din 10 iunie 2021- Ministerul Afacerilor Interne a1 Republicii - „Infrastructura de comunicare-COMINF/3.1/1”, finantat de catre Uniunea Europeana prin programul operational Comun Romania - Republica Moldova 2014-2020, in conformitate cu	Serviciul Tehnologii Informationale pe linga Ministerul Afacerilor Interne	Contractant unic	82.694.300,95 lei TVA la cota 0/ 82.694.299,62 lei TVA la cota 0	30	PV de receptie la terminarea lucrarilor nr.01/23-30/23 din 15.12.2023

	contractul de grant nr.87467 /28.06.2019					
9	Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.67/2023 din 01.08.2023 Lucrări privind Construcția centrului cultural sportiv „Dacia Măgdăcești-Mioveni”	Primăria Măgdăcești , cu sediul în s. Măgdăcești, str. Mihai Eminescu, 14	Contractant unic	58.845.900,04 lei inclusiv TVA / executat la 31.12.24-20.869.531,84 lei MDL inclusiv TVA	24	In lucru

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Scerbina Angela

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL”Eurostil Construct”, Asociat Lider