

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **IM Parcul Dendrariu** (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Arina Butmalai** reprezentanți ai ofertantului **Companiei „Termosistem” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de pavare a aleilor din Parcul “Dendrariu”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de la **1 046 899-06 lei (un milion patruzeci si sase mii opt sute nouazeci si noua lei 06 bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **209 379-81 lei**. În total fiind suma cu TVA de **1 256 278-87 lei (un milion doua sute cincizeci si sase mii doua sute saptezeci si opt lei 87 bani)**.

(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pînă la **lucrările vor fi inițiate în cel mult 5 zile de la data solicitării si executate în cel mult 40 zile, la adresa G.Enescu 5 din mun. Chisinau (Parcul Dendrariu), dupa incheierea contractului si inregistrarea lui la AAP.**

(perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (saizeci) zile**, respectiv pînă la data de **28 mai 2021**,

(durata în litere și în cifre)

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[x] nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opțiunea corespunzătoare)

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **25/martie/2021**

Arina Butmalai, în calitate de **Director comercial**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **Companiei „Termosistem” SRL**. (denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- 1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
- 2.Garanția de bună executare va fi constituită sub formă prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale în cuantum de 0 % (din prețul total ofertat) și constituie - lei.
- 3.Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 (cinci) ani.
- 4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
- 5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

_____ (semnătura autorizată)

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrari de pavare a aleilor din Parcul "Dendrariu"
(denumirea lucrării)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada
la solicitare în decurs de 40 (patruzeci) zile calendaristice

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021												Anul 2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier																								
2.	Lucrari pregatitoare																								
3.	Lucrari de pavare a aleilor la Rozariu I																								
4.	Lucrari de pavare a aleilor din sectorul 14																								
5.	Livrarea de amenajare finala																								

Sfârșit

Semnat: _____

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei Termosistem SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1615505135405 din data 30.03.2021, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
<i>Arina Butmalai</i>	<i>2004042165015</i>

Data completării: 25 martie 2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția: Director comercial

Denumirea operatorului economic: Compania Termosistem SRL

IDNO al operatorului economic: 1003600117881

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura COP **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1615505135405 (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrari de pavare a aleilor din Parcul Dendrariu codul CPV 45432112-2 la data de 30.03.2021 (zi/luna/an), organizată de IM Parcul Dendrariu (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 25 martie 2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 30 martie 2021

Numărul procedurii: COP **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1615505135405,
cod CPV 4543211-2

Către: IM Parcul Dendrariu

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 25 martie 2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Compania "TERMOSISTEM" SRL

2. Codul fiscal / IDNO 1003600117881
Cod IBAN MD05EX0000002251617555MD
Cod BIC EXMMMD22476
Cod TVA 0208000
BC "Eximbank" SA Sucursala 19 Chişinău

3. Adresa sediului central Mun. Chişinău bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 63.

4. Telefon 022 27 93 03
Fax 022 27 30 84
E-mail termosistem@mail.ru

5. Certificatul de înregistrare 1003600117881 din 01.12.1997

(numărul, data înregistrării)

Camera Înregistrării de Stat

(instituţia emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcţii de instalaţii şi reţele tehnico edilitare, reconstrucţii, instalaţii de reţel interioare, instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare, instalaţii şi reţele termice, instalaţii şi reţele de gaze c. presiune joasă, terasamente şi lucrări de teren, executarea construcţiilor, lucrări de amenajare a teritoriului, lucrări d protecţie a construcţiilor şi utilajelor, lucrări de finisare a construcţiilor etc. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licenţa (certificat) SERIA A MMII Nr. 039553

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piaţă de afaceri: piaţa internă

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2018	8886,675 mii lei	520,602 mii dolari SUA
2	2019	10 771,580 mii lei	608,563 mii dolari SUA
3	2020	21 456,111 mii lei	1 248,080 mii dolari SUA
Media anuală:		13 704,788 mii lei	792,415 mii dolari SUA

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcţia în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei şi sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale (cu TVA)
1.	CR Nisporeni	Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8	16 460 627,80 lei – in limita alocatiilor bugetare (continuare 2021)
2.	CR Leova	Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul Leova	4 382 093,88 lei - in limita alocatiilor bugetare (continuare 2021)

Semnat: _____

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Mărinici km 1-4,8.

2. Numărul și data contractului Nr. 36 din 24.06.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Nisporeni

4. Adresa beneficiarului _____ or. Nisporeni

5. Țara _____ Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) _____ 16 460 627,80 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) Nota informativa decembrie 2020 – peste 10 mln lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată _____ 36 luni

b) efectiv realizată _____ în proces de lucru

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nota informativa decembrie 2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-nul Glodeni.
2. Numărul și data contractului Nr. 7 din 19.06.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Presedintele r-nului Glodeni
4. Adresa beneficiarului or. Glodeni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 2 346 935,66 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) - lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 luni
 - e) efectiv realizată 2 luni (în proces de dare în exploatare)
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat:

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda.

2. Numărul și data contractului Nr. 89 din 18.08.2020.

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Stefan Voda

4. Adresa beneficiarului or. Stefan Voda

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 2 877 063,58 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 877 063,58 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 1,5 luni

h) efectiv realizată 1,5 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 09 din 18.11.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7km pe perimetrul str. Horelor, str. Căpriană, str. Viilor, str. Delești, str. A. Marinescu din mun. Ungheni (inclusiv instalare de pavaj/bordure).

2. Numărul și data contractului Nr. 271 din 04.10.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun. Ungheni

4. Adresa beneficiarului or. Ungheni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 3 582 639,05 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 453 457,92 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

j) contractată 2019-2020

k) efectiv realizată septembrie 2020

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 11 din 08.10.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă
2. Numărul și data contractului Nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD
4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare nr. 162
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 3 229 179-17 lei fara TVA, cota 0%
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 3 229 179-17 lei fara TVA, cota 0%
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - m) contractată 5 luni
 - n) efectiv realizată 5 luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 30.07.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul firmei: Director comercial
Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28 (instalare de pavaj/bordure).

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-06-22-000002-1-11/96 din 22.06.2019.

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Botanica

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Independetei 28

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 948 628,75 lei lei

b) finală
(la data finalizării contractului) 817 997,23 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

p) contractată 45 zile

q) efectiv realizată 30 zile

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 09.08.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești.
2. Numărul și data contractului Nr. 17/03445 din 07 noiembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Hîncești
4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. M. Hîncu 126
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>4 885 076,85 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>5 181 395,15 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- s) contractată 13 luni
- efectiv realizată 8 luni
- t) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV 01 din 25.04.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia (inclusiv instalare de pavaj si bordure peste 8000m2).
2. Numărul și data contractului Nr. 262 din 04 noiembrie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>3 123 019,86 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>3 470 292,45 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- u) contractată 2 ani
- v) efectiv realizată 1 an
- w) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV 01 din 11.01.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a Grădinei Eternității.
2. Numărul și data contractului Nr. 301/2017 din 16 august 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.M. Parcul „Dendrariu”
4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 499 708,35 lei
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 649 968,35 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - x) contractată 4 luni
 - y) efectiv realizată 4 luni
 - z) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 20.12.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Constructia drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova.
2. Numărul și data contractului Nr. 21 din 02.05.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Leova
4. Adresa beneficiarului or. Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) 966 530,01 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 966 530,01 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- aa) contractată 1 luna
- bb) efectiv realizată 1 luna
- cc) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 06.11.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a strazii 27 August din s. Danceni, r-nul Ialoveni (asfaltarea drumului)
2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-28-000154-1-11/23 din 28.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Danceni, rl Ialoveni
4. Adresa beneficiarului s. Danceni, rl Ialoveni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>910 118,88 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>910 118,88 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- dd) contractată 1 luna
- ee) efectiv realizată 2 saptamini
- ff) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 14.06.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti.

2. Numărul și data contractului Nr. MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Lapusna, rl Hincesti

4. Adresa beneficiarului s. Lapusna, rl Hincesti

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 532 563,54 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 532 563,54 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

gg) contractată 7 luni

hh) efectiv realizată 1 luna

ii) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV 02 din 19.07.2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova.
2. Numărul și data contractului Nr. 1 din 03.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Covurlui, rl Leova
4. Adresa beneficiarului s. Covurlui, rl Leova
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 404 674,80 lei
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 404 674,80 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - jj) contractată 1 luna
 - kk) efectiv realizată 2 saptamiini
- ll) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 08.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul firmei: Director comercial
Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiste, rl Criuleni (inclusiv instalare de bordure).
2. Numărul și data contractului Nr. 44/18 din 19 septembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Izbiste, rl Criuleni
4. Adresa beneficiarului s. Izbiste, rl Criuleni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) 2 275 441,47 lei
- b) finală
(la data finalizării contractului) 2 275 441,47 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- mm) contractată 12 luni
- nn) efectiv realizată 6 luni
- oo) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n- PV nr. 01 din 05.04.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____
Nume: Arina Butmalai
Funcția în cadrul firmei: Director comercial
Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

*** Toate contractele pot fi prezentate în original la cererea autorității contractante.**

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/numele beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	CONTRACTE anul 2020					
1	Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8	CR Nisporeni	Contract nr. 36 din 24.06.2019	<u>16 460 627,80 lei</u>	36 luni	Nota informativa decembrie 2020 <u>10 860 942,62 lei</u>
2	Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni	Primăria mun. Ungheni	Contract nr. 271 din 04.10.2019	<u>2 453 457,92 lei</u>	2019-2020	PV nr. 11 din 08.10.2020
3	Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă	UCIP-IFAD	Contract nr. C&W 108/19 PRRECI din 18.12.2019	<u>3 229 179,17 lei</u>	5 luni	PV nr. 01 din 30.07.2020
4	Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare în satul Saharna Noua, r-nul Rezina	UCIP-IFAD	Contract nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020	<u>1 985 777,60 lei</u>	2 luni	PV nr. 01 din 14.07.2020
5	Livrarea materialelor de construcție (pavaj, bordure mari și mici)	Primăria or. Anenii Noi	Contract nr. 28 din 13.04.2020	<u>670 416,28 lei</u>	10 zile	10 zile
6	Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda	Primăria or. Ștefan Vodă	Contract nr. 89 din 18.08.2020	<u>2 877 063,58 lei</u>	1,5 luni	PV nr. 09 din 18.11.2020
7	Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.	Or. Glodeni	Contract nr. 7 din 19.06.2020	<u>2 346 935,66 lei</u>	2 luni	În proces de dare în exploatare
8	IM Regia EXDRUPO (livrarea cimentului)	Or. Chișinău	Contract nr. 20 din 07.04.2020	<u>218 880,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020
9	IM Regia EXDRUPO (livrarea bordurilor)	Or. Chișinău	Contract nr. 37 din 30.09.2020	<u>544 960,00 lei</u>	31.12.2020	31.12.2020
	LUCRARI SIMILARE anii precedenți					
1	Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, apeduct, electricitate etc.	Or. Hîncești	Contractant unic Nr. 17/03445 din 07.11.2017	<u>5 181 395,15 lei</u>	13 luni	PV nr. 01 din 25.04.2019
2	Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda	Or.	Contractant	<u>3 470 292,45 lei</u>	2 ani	PV 01 din

	din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – peste 8000m2 Pavaj, inclusiv lucrări de apeduct etc.	Comrat	unic Nr. 262 din 04.11.2016			11.01.2018
3	Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, alimentare cu apă/ canalizare etc.	Or. Chișinău	Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017	<u>1 649 968,35 lei</u>	4 luni	PV 01 din 20.12.2017
4	Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova	CR Leova	Contract nr. 21 din 02.05.2019	<u>966 530,01 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 06.11.2019
5	Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun.Chișinău, str.Independenței 28	IMSP AMT Botanica	Contractant unic MD- 2019-06-22- 000002-1- 11/96 din 22.06.2019	<u>817 997,23 lei</u>	45 zile	PV nr. 01 din 09.08.2019
6	Lucrari de reparatie capitala a strazii 27 august din s. Danceni	s. Danceni, rl Ialoveni	Contractant unic MD- 2019-05-28- 000154-1- 11/23 din 28.05.2019	<u>910 118,88 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 14.06.2019
7	Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti	s. Lapusna, rl Hincesti	Contractant unic MD- 2019-05-02- 000007-1- 11/49 din 02.05.2019	<u>532 563,54 lei</u>	7 luni	PV final nr. 02 din 19.07.2019
8	Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova	s. Covurlui, rl Leova	Contractant unic Nr. 1 din 03.06.2019	<u>404 674,80 lei</u>	1 luna	PV nr. 01 din 08.07.2019
9	Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște, rl Criuleni	s. Izbiște, r-nul Criuleni	Contractant unic Nr. 44/18 din 19.09.2018	<u>2 275 441,47 lei</u>	12 luni	PV nr. 01 din 05.04.2019
10	Lucrări de instalare dale de pavaj pe str. Lenin (de la str. Kievscăia până la str. Moscovaia) mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Or. Comrat	Contractant unic Nr. 198 din 24.08.2016	<u>453 673,89 lei</u>	1,5 luni	f/n decembrie 2016
11	Lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia	Or. Comrat	Contractant unic Nr. 197 din 24.08.2016	<u>331 605,20 lei</u>	1,5 luni	f/n decembrie 2016

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume/prenume: Arina Butmalai,
Funcția în cadrul firmei: Director comercial,
Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propușe de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Automobil Bus „Ford”	buc	1	Propriu
2	Automobil marca „Opel”	buc	1	Propriu
3	Autoturn	buc	1	Arenda
4	Autocamion MAN 19.343	buc	2	Arenda
5	Buldoexcavator Hidromek 102B	buc	1	Arenda
6	Excavator	buc	1	Arenda
7	Excavator pe pneuri Hidromek 200W-2	buc	1	Arenda
8	Excavator pe pneuri neuson 1503 RD	buc	1	Arenda
9	Excavator pe pneuri neuson 1503 WD	buc	1	Arenda
10	Draglina AO-4111	buc	2	Arenda
12	Aparat de sudură tip 6F315	buc	1	Arenda
12	Set aparat de sudură	buc	1	Arenda
13	Stație de sudare SAC	buc	1	Arenda
14	Aparat sudura prin electrofuziune	buc	1	Arenda
15	Autobasculantă Kamaz	buc	2	Arenda
16	Betonieră	buc	2	Arenda
17	Compactor rutier	buc	1	Arenda
18	Placă vibratoare	buc	1	Arenda
19	Buldozer DT-75	buc	1	Arenda
20	Mercedes 412	buc	1	Arenda
21	Budozer Komatsu	buc	1	Arenda
22	Excavator Komatsu	buc	1	Arenda
23	Stații de sudare	buc	2	Propriu
24	Stații de sudare polipropilena	buc	4	Propriu
25	Autogenerator 6kw	buc	1	Propriu
26	compresoare	buc	2	Propriu
27	automacara	buc	1	Arenda
28	Compresor electric	buc	2	Propriu
29	Mașină de găurit USB	buc	5	Proprii
30	Perforatoare	buc	4	Proprii
31	Foarfece pentru țevi	buc	5	Proprii
32	Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz	buc	1	Propriu
33	Utilaj de pompare a apei	buc	1	Propriu
34	Autocisterna	buc	1	Arenda
35	Instrumente de înșurubare	buc	4	Proprii
36	Instrumente de asamblare cazane	buc	2	Proprii
37	URB – 3AM (Foreză cu rotor)	buc	1	Arenda
38	Greider D3-122A	buc	1	Arenda
39	Compresor diesel KAESER	buc	1	Arenda
40	Macara ZIL	buc	1	Arenda
41	Bor masina BOSCH	buc	1	Propriu
42	Electrofuziune RITMO	buc	1	Arenda
43	Tractor MTZ	buc	1	Arenda

44	Vibrator pentru beton	buc	1	Propriu
45	Electropompa Polonia	buc	1	Arenda
46	Ciocan Makita	buc	1	Arenda
47	Malaxor pentru beton	buc	1	Arenda
48	Mai mecanic Bomag BT65	buc	1	Arenda
49	Polizor unghiular Makita	buc	1	Arenda
50	Masina de taiat rosturi Honda	buc	1	Arenda
51	Troliu 2.5Tone	buc	1	Arenda
52	Generator KIPOR KDE	buc	1	Arenda
53	Cisterna remorca 5 tone	buc	1	Arenda
54	Compactor 25 tone BW	buc	1	Arenda
55	Sapator de gropi	buc	1	Arenda
56	Defrisator pe bezina	buc	1	Arenda

Semnat: _____

Nume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania Termosistem SRL

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	<i>Diriginți de șantier</i> <i>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare</i> <i>-constructor drumuri</i>	Studii superioare	25 ani	Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina. Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Fălești. Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia. Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat. Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă). Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești. Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște,rl Criuleni Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat. Lucrari de reparație a drumurilor din s. Danceni, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc. Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova. Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica. Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni. Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni. Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă. Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare în satul Saharna Noua, r-nul Rezina. Lucrari de reparație a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare pina la str. Cetatea Alba si reparația (asfaltarea) cartierelor pe str. 31 August din or. Stefan Voda. Lucrări de reparație capitală a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-Dușmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.	2016-RTLS din 26.04.20 Nr. 0421 - Serbu V. 2016-DLS din 02.11.20 Nr. 1373 - Serbu V. 2016-DLS din 26.04.201 Nr. 1305- Negrescu A. 2016-DLS din 23.06.201 Nr. 1334 – Bologan O. 2017-DȘ din19.01.2017 Nr. 3652 - Tugui R. 2017-DLS din 31.03.201 Nr. 1436 – Seremt L. 2019-DS din 28.02.2019 Nr. 0387 – Popa I. 2019-DS din 28.11.2019 Nr. 0681– Mese I.
2	<i>Maieștri:</i> <i>-montatori</i> <i>-instalatori</i>	Studii uperioare	31 ani	Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc.	
3	<i>Specialiști:</i> <i>-pavator</i> <i>-asfaltator</i> <i>-betonist</i> <i>-tencuitor</i> <i>-zugrav</i> <i>-electrician</i> <i>-montator</i> <i>-alpinist</i> <i>-zidar</i> <i>-fierar</i> <i>-dulgher</i> <i>-lacatus</i> <i>-fasonator</i> <i>-specialisti pe</i>	Medii de specialitate	De la 4 până la 16 ani	Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte. Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor). Reparații capitale/sisteme de încălzire: -Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc. Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu. Replanificarea spațiilor pentru instalarea Stației de Producere a oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau (repetat).	

	<i>amenajare</i>				
4	<i>Muncitori: auxiliari: -pavator -asfaltator -betonist -montator -tractorist -soferi</i>	Medii de specialitate	De la 4 până la 16 ani	Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoelectric, livrarea țevelor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.) Reparații generale/capitale, interioare/exterioare. Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.	

Semnat: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Lucrari de pavare a aleilor din Parcul Dendrariu

Nu sunt

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-			
2.	-			
3.	-			
4.	-			

Semnat: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrari de pavare a aleilor din Parcul Dendrariu

(denumirea)

(forma de licitație **COP Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1615505135405**)

1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL

a) _____
b) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a) _____
b) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere - _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației - _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrari de pavare a aleilor din Parcul Dendrariu**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.6. Condiții de administrare a asociației partenariat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.10. Alte cauze _____

Data completării 25 martie 2021

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - _____

Nume: - _____

Funcția în cadrul firmei: - _____

Denumirea firmei și sigiliu: - _____



MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03
E-mail: termosistem@mail.ru

Lichiditatea generală
a mijloacelor bănești a Companiei „Termosistem” SRL

Lichiditatea generală = active pe termen scurt/datorii pe termen scurt x 100

Lichiditatea generală: $(5\,653\,009 / 2\,721\,176) \times 100\% = 207,74 \%$

Data completării
25 martie 2021

ANTREPRENOR (OFERTANT)
Compania “Termosistem” SRL

(semnătura autorizată)

L.Ș.



MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03
E-mail: termosistem@mail.ru

OFERTANT

Compania „Termosistem” SRL
(denumirea, numele, prenumele)

Perioada de garanție a lucrărilor

Perioada de garanție a lucrărilor constituie **5 (cinci) ani** la următorul obiect:
„Lucrari de pavare a aleilor din Parcul Dendrariu.”

Data completării
25 martie 2021

ANTREPRENOR (OFERTANT)
Compania “Termosistem” SRL

(semnătura autorizată)

L.Ș.



MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03
E-mail: termosistem@mail.ru

OFERTANT

Compania „Termosistem” SRL
(denumirea, numele, prenumele)

Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrarilor similare:

Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrărilor similare constituie peste
23 (douazeci si trei) ani la următorul obiect:
„Lucrari de pavare a aleilor din Parcul Dendrariu.”

Data completării
25 martie 2021

ANTREPRENOR (OFERTANT)
Compania “Termosistem” SRL

(semnătura autorizată)

L.Ș.