

“Consgaz-Engineering” SRL

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 36
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 16 164,944 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor: **16 164,944** mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora:

Orhei-Gaz SRL-or.Orhei, str.V.Mahu,121 , Primaria or.Rezina,IMSP Centrul de Sanatate Soldanesti;, Enova Automation Services SRL-Peresecina, r.Orhei; Primaria s.Gordinesti, rl Rezina; Primaria Comunei Trebujeni, s. Trebujeni; Tehno AB SRL; Cooperativa de Consum din Peresecina; Etnica SRL s,Butuceni, rl Orhei; Primaria comunei Cotiujenii Mari, s.Cotiujenii Mari .

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor;
(se notează opțiunea corespunzătoare)

de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu sunt

6. Durata medie de executare a contractelor (zile,):

- a) contractată - 30-90 zile
- b) efectiv realizată - 30-90 zile
- c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat,)

conditiile climaterice

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

acorduri aditionale

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte : _____

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: **19.04.2024**

Administrator CUMPATA E.

*Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate
să reprezinte operatorul economic:*

(semnătura) **L.Ș.**

DECLARAȚIE

privind lista livrarilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară (construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor natural)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Costul contractului/ valoarea lucrărilor executate (lei fără TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni) / anul	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de constructie si montare GD de Presiune Medie si Joasa din s.Raspopeni, rl Soldanesti	Orhei-Gaz SRL Or.Orhei, str. V.Mahu, 121	Contractant unic	270 171,50	2 luni	Proces verbal din iunie 2021
2	Gazificarea CMF din s.Zahorna com.Dobrusa	Centrul de Sanatate IMSP or.Soldanesti	Contractant unic	166 631,17	1 luna	Proces verbal din noiembrie 2021
3	Lucrari de extindere a GD de Presiune Joasa din s.Gordinesti, rl Rezina	Primaria s.Gordinesti, rl Rezina	Contractant unic	98 916,67	1 luna	Proces verbal din decembrie 2021
4	Lucrari de amplasare a GD de Presiune Joasa din str.M.Manole, or.Orhei	Enova Automation&Services SRL Orhei, str.B.Petriceicu Hajdeu,55	Contractant unic	61 669,08	1 luna	Proces verbal din martie 2022
5	Lucrari de extinderea GD de Presiune Medie si Joasa (PRG nr.4P) din s,Gordinesti, r.Rezina	Primaria sat.Gordinesti, rl Rezina	Contractant unic	25 607,41	1 luna	Proces verbal din mai 2022
6	Lucrari de instalatie a GD de Presiune Medie si Joasa din s.Buticeni, rl Orhei	Primaria comunei Trebujeni, s.Trebujeni, rl Orhei	Contractant unic	193 333,33	1.5 luni	Procese verbale din septembrie 2022
7	Gazificarea sat.Biesti rl Orhei	Orhei-Gaz SRL Or.Orhei, str. V.Mahu, 121	Contractant unic	415 519,43	3 luni	Procese verbale din iulie 2022
8	Lucrari de montare a rețelei exterioare si lucrari de montare a rețelei interioare de gaze in 61 un.	ProElitInvest SRL mun.Chisinau, str.Arhanghel Mihail,36/1	Contractant unic	691 416,67	3 luni	Procese verbale din septembrie 2023
9	Gazificarea s.Oliscani, rl Soldanesti	Primaria Oliscani, s.Oliscani, rl Soldanesti	Contractant unic	166 633,19	1.5 luni	Proces verbal din septembrie 2023
10	Lucrari de constructie si montare GD de Presiune Medie si Joasa din s.Banesti, rl Telenesti	Orhei-Gaz SRL Or.Orhei, str. V.Mahu, 121	Contractant unic	600 053,04	3 luni	Procese verbale din decembrie 2023

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Cumpata Elvira**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **“Consgaz-Engineering” SRL**

Договор на строительство газопроводов

№ 8

« 05 » мая 2022

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Мунтяну Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятию Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить: «Газоснабжение села Кушмирка Шолдэнештского района», проект 28/S-2020, разработанный SC «Constructor VVV» SRL, и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований СНиП G05.01.-2014 «Система распределения газа», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта собственные материалы.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора включая материалы, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 682 905,24 (шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот пять лей 24 бань) лей, включая НДС.

2.2. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика».

2.3. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» в течение 2-ух дней со дня заключения договора, обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по

11. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

11.1. Приемка объекта осуществляется согласно требованиям Закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996 г., Постановления Правительства об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования №285 от 23.05.1996 г., других действующих нормативных актов и проектно-сметной документации.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

13.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

13.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

13.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» м.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», Р. Молдова, м.Орхей, ул. Унирии 128, тел.:069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213

И.О. Директора

Г. Мунтяну



Директор

Е. Кумпата



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору на строительство № 8 от 05 мая 2022

“29” августа 2022

мун. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице и. о. директора Г. Мунтяну, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Consgaz-Engineering», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Е. Кумпата, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В связи с тем, что после заключения между сторонами договора на строительство № 8 от 05 мая 2022 (в дальнейшем – Договор) по строительству объекта « Газоснабжение с. Кушмирка, Шолдэнештского района», проект № 28/S-2020, разработанный ООО «Constructor» , возникло необходимость выполнения изменений в проекте в связи с точкой установки ШГРП и появлением дополнительно 15-и новых потребителей, стороны решили внести в Договор следующие изменения и дополнения:

1.1 Пункт 2.1 Цена работ, указанных в п.1.2. настоящего Договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 718 844,54 (сем сот восемнадцать тысячи восемь сот сорок четыре лея 54 бань) лей, включая НДС.

2. Действие настоящего соглашения.

2.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2.2. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.

2.3. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего соглашения и Договором подлежит применению данное соглашение.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение работ по строительству наружных и внутриплощадочных газовых сетей и монтажу внутренних газовых сетей

№ 01/05-2022

мун. Орхей
30 мая 2022

Стороны договора:

„ProElit Invest” SRL, в лице директора **Доника Стела**, действующего на основании Устава общества, далее именуемое „Заказчик”, с одной стороны, и „Consgaz-Engineering” SRL, в лице директора **Сумрата Елвира** действующего на основании Устава общества, именуемое в дальнейшем „Подрядчик”, с другой стороны, заключили настоящий договор утвердив его положения, следующим образом:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по строительству наружных, внутриплощадочных газовых сетей и монтажу внутренних газовых сетей, в соответствии с представленным Проектом, Объекта ««**Bloc de locuit S+P+5E+E**», situat pe adresa mun. Orhei, sector Nistreana, SUD-2 именуемого далее “Объект строительства”, расположенного на земельном участке с кадастровым номером **6401410.411**
- 1.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, включают в себя: работы по монтажу внутренних газовых сетей в 150 ед. помещений “Объекта строительства”, произведённые в соответствии с согласованной проектной документацией, представленной Заказчиком, в том числе оформление соответствующей исполнительной документации и сдача в эксплуатацию. Все официальные платежи, которые должны быть произведены в процессе ввода в эксплуатацию, несет Заказчик в соответствии с законом.
- 1.3 Срок выполнения общего объема работ по настоящему договору составляет **90 рабочих дней от даты подписания настоящего договора и предоставления Подрядчику полностью согласованного Проекта**, с такими организациями, как «Агентство по Техническому Надзору», “Технический центр по промышленной безопасности и сертификации”, и другими компетентными инстанциями и организациями. В случае задержки

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

privind executarea lucrărilor de montare a rețelei exterioare si interioare de gaze

№ 01/05-2022

mun. Orhei
30 mai 2022

Партіе contractante:

„ProElit Invest” SRL, în persoana administratorului **Donica Stela**, care acționează în baza Statutului societății, numită în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și „Consgaz-Engineering” SRL, în persoana administratorului **Cumpata Elvira**, care acționează în baza Statutului societății, numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract convenind asupra prevederilor lui, după cum urmează:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Beneficiarul încredințează, iar Antreprenorul se obligă lucrări de montare a rețelei exterioare să execute lucrări de montare a rețelei exterioare si interioare de gaze în conformitate cu Proiectul prezentat, al Obiectului «**Bloc de locuit S+P+5E+E**», situat pe adresa mun. Orhei, sector Nistreana, SUD-2 numit în continuare “Объект в construction”, situat pe terenul cu numărul cadastral **6401410.411**.
- 1.2 Lucrările executate în cadrul prezentului contract includ în sine: lucrări de montare a rețelei exterioare si lucrări de montare a rețelei interioare de gaze în 61 unități de încăperi la “Объект в construction”, efectuate în conformitate cu documentația de proiect aprobată prezentată de Beneficiar, inclusiv perfectarea documentației aferente de executare și darea în exploatare. Toate plățile oficiale necesare a fi efectuate în procesul punerii în exploatare sunt suportate de beneficiar în conformitate cu legea.
- 1.3 Termenul de executare a volumului total al lucrărilor conform prezentului contract constituie **90 de zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract și prezentării în posesia Antreprenorului a Proiectului aprobat în mod integral**, în special de către “Agenția pentru supravegherea Tehnică”, “Centrul Tehnic pentru Securitatea Industrială și Certificare”, alte instituții

IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

„ProElit Invest” SRL

Юрид. адрес: mun. Chisinau, str. Arhanghel Mihail,
36/1 ap.1

Фиск. код: 1020600029552

Код НДС: -----

BC” Moldova-Agroindbank, SA fil. Orhei:
AGRNMD2X766

IBAN: MD24AG000000022514088635

Administrator **Donica Stela**

ANTREPRENOR

”Consgaz-Engineering” SRL

Юрид. адрес: mun. Orhei, str. Unirii, 128

Фиск. код: 1018606001403

Код НДС: 7401213

IBAN : MD36EN00000224310119897

BC ENERGBANC SA fil. Orhei

Administrator **Cumpata Elvira**



IX. RECHIZITELE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

„ProElit Invest” SRL

Юрид. адрес: mun. Chisinau, str. Arhanghel Mihail,
36/1 ap.1

Фиск. код: 1020600029552

Код НДС: -----

BC” Moldova-Agroindbank, SA fil. Orhei:
AGRNMD2X766

IBAN: MD24AG000000022514088635

Administrator **Donica Stela**

ANTREPRENOR

”Consgaz-Engineering” SRL

Юрид. адрес: mun. Orhei, str. Unirii, 128

Фиск. код: 1018606001403

Код НДС: 7401213

IBAN : MD36EN00000224310119897

BC ENERGBANC SA fil. Orhei

Administrator **Cumpata Elvira**



Договор на строительство газопроводов

№ 9

« 23 » апреля 2021

г. Орхей

ООО «Орхей-газ», именуемое в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице директора Арабаджи А., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», именуемое в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», в лице директора Кумпата Е., действующего на основании Устава, имеющий Экспертную оценку №990 от 18.07.2018г. на производство строительства зданий, сооружений и технических сетей, реконструкции, выданную Государственной предприятии Технический центр по промышленной безопасности и сертификации с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16.06.2008, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002. и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно Настоящему Договору «Подрядчик» построить 2-й этап объекта: « Газопровод среднего и низкого давления в с. Матеуць, Резинского района», проект № 133 - 2020, разработанный ООО «Газмолпроект», и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований NCM G05.01.-2014 «Газораспределительные системы», Правил безопасности в газовом хозяйстве и иного действующего законодательства.

1.3. «Подрядчик» обязуется использовать для строительства объекта материалы «Заказчика», для* этого «Подрядчик» ежемесячно оформляет заявку на материалы, необходимые на последующий месяц.

Отпуск материалов «Подрядчику» оформляется товарно-транспортной накладной по заявке «Подрядчика», подписанной и заверенной печатью обеих сторон.

1.4. При отсутствии необходимых материалов у «Заказчика», «Подрядчик» приобретает материалы самостоятельно. Об отсутствии затребованных материалов «Заказчик» обязан уведомить «Подрядчика» в течение 10 дней с момента получения заявки.

1.5. Пункт 1.4. не распространяется на материалы, приобретаемые «Заказчиком» централизованно.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, указанных в п.1.2. настоящего Договора, установленная в

результате проведения конкурса (прилагается смета oferтанта), составляет: 520 957,99 (пятьсот двадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь лей 99 бань) лей, включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Окончательная стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 30 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. «Заказчик» обязуется перечислить аванс «Подрядчику» в размере 20% в течение 15 рабочих дней от даты заключения договора.

2.5. «Подрядчик» обязуется предоставить «Заказчику» обеспечение выполнения договора в виде банковской гарантии или платежа на его счет в размере 5 % от стоимости договора.

2.6. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.7. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.8. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении счета или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет 3 месяца, начиная от 07.06.2021 года.

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если Акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются сметная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»	ПОДРЯДЧИК»
ООО «Орхей-газ» г.Орхей, ул.В.Маху, 121 факс 0/235/ 2-29-70 ф/к 1003606015705 IBAN-MD96VI022240700000133MDL BC «Victoriabanc», SA фил.7 Орхей к/б VICBMD2X836 НДС 7400048	ООО «CONSGAZ-ENGINEERING», Р. Молдова, г.Орхей, ул. Унирии 128, тел.:069588795 ф/к 1018606001403, COD IBAN MD36EN000002224310119897 КБ «Енергбанк», АО фил.Орхей к/б ENEGMD22897 НДС 7401213

Директор

А. Арабаджи



Директор

Е. Кумпата



Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
(denumirea)

Investitor ProElit Invest SRL
(denumirea)

Obiect **Retele exterioare si interioare de gaze. Bloc de locuit
("S+P+5E+E" str.Nistreana
SUD-2 mun. Orhei)**

Valoarea lucrarilor executate **759 489,10 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a retelelor interioare de gaze				
		1.1. Bloc locativ Nistreana SUD-2				
1	IC24A	Teava din otel montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 15 mm	m	148,70	111,24	16 540,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	126,395	84,97	10 739,78
	2521216701015	Teava din otel DN15	m	148,700	32,40	4 817,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,773	32,40	284,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,547	36,10	633,43
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	4,015	12,17	48,86
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,446	37,41	16,69
2	IC24A	Teava din otel montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 20 mm	m	177,00	123,44	21 848,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	150,450	84,97	12 783,74
	2521216701020	Teava din otel DN20	m	177,000	44,60	7 894,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,443	32,40	338,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	20,886	36,10	753,98
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	4,779	12,17	58,16
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,531	37,41	19,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			101 322,47
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare (Π3) * 1,2 %</i>	1,20 %			1 215,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 538,34

		<i>Total</i>	lei	623 507,58
		<i>Ridicarea topografica de control</i>	500,00 lei	500,00
		<i>Elaborarea si predarea documentaiei tehn</i>	5400,00 lei	5 400,00
		<i>Cheltuieli pentru supravegerea tehnica</i>	3500,00 lei	3 500,00
		<i>Total Π3+Ridica+Elabor+Cheltu</i>	100,00 +	632 907,58
		<i>TVA (Π3+Ridica+Elabor+Cheltu) * 20 %</i>	20,00 %	126 581,52
		<i>Ставка НДС</i>	0,00 %	0,00
		<i>Стоимость</i>	lei	759 489,10
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		759 489,10

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Consgaz-Engineering SRL
(denumirea)

Administrator  Cumpata Elvira
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
ProElit Invest SRL
(denumirea)

Administrator  Donica Stela
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor Consgaz-Engineering SRL
 (denumirea)

Investitor ProElit Invest SRL
 (denumirea)

Obiect **Aprovizionarea cu gaze naturale
 a blocului de locuit S+P+5E+E pe
 terenul cadastral cu nr.
 6401410.411 situat in mun.
 Orhei.sector Nistreana. SUD-2.
 Gazoduct de presiune medie si
 PRG.**

Valoarea lucrarilor executate **70 210,90 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Presiune medie.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,012	495,00	5,94
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	m	0,012	495,00	5,94
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,400	175,04	245,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,884	84,97	245,05
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	1,400	26,34	36,88

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость	lei			70 210,90
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				70 210,90

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Consgaz-Engineering SRL

ProElit Invest SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director *Campata Elvira EK pr*
(funcția, numele, prenumele, semnătura) ✓

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Серия, №
Серия, №



AAM9457800

Formular tipizat
Anexa nr 1 la Ordinul Ministerului Finantelor
nr 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

[illegible]

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2 (g/d interior)»

str.Nistreana, mun.Orhei

“ ” 2023

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

reprezentant SRL „Proelit-Invest”

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer sef proiect – N.Truhina

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala “Orhei -Gaz”

S.Godoroja

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

V.Goncearuc

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Consgaz Engineering”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2»

Gazoductul supraterran de presiune joasa interior: L total =256 m.l.;
(teava oțel: Ø40mm-160 m.l.; Ø32mm-64 m.l.; Ø25mm-32 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 1332-005/2020-AGI este elaborat de SRL „Activgaz”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2023

Finisarea lucrarilor mai 2023

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 20 » 12 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE

Presedintele comisiei _____

Reprezentantul
Organizației de proiectare _____ N. Truhina

Reprezentantul
organizației de exploatare _____ S. Godoroja

Reprezentantul
Organului Supravegherii de Stat _____ V. Gonciaruc

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul
antreprenorul general _____ SRL "ConsgazEngineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2 (PRG)»

str.Nistreana mun.Orhei

“20” 12 2023

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ reprezentant SRL,,Proelit-Invest”
(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare _____ inginer șef proiect – N.Truhina
Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala “Orhei -Gaz” S.Godoroja
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____ V.Goncearuc
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL “Gazmetan”
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2»

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip RDNK-1000; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; teava metal Ø 57 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 1332-005/2020-AGE este elaborat de SRL,,Activgaz”
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2023 Finisarea lucrarilor martie 2023
(luna,anul) (luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare) _____

(tipul de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 20 12 » 2023

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare

N.Truhina

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare

S.Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

V.Goncearuc

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general

SRL "Consgaz Engineering"

V.Isac

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2 (g/d Pmedie)»

str.Nistreana, mun.Orhei

“20” 12 2023

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

reprezentant SRL„Proelit-Invest”

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect – N.Truhina

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala “Orhei -Gaz”

S.Godoroja

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

V.Goncearuc

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2»

Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =7 m.l.;

(teava PE: Ø63mm-7 m.l.; SA PE: Ø160*63-1 buc; Mufa PE: Ø63-2 buc; trecere PE/Otel:Ø57*63-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției« Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 1332-005/2020-AGE este elaborat de SRL„Activgaz”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2023

Finisarea lucrarilor martie 2023

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul
cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2
(g/d Pjoasă)»**

str.Nistreana, mun.Orhei

“ ” 2023

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul
beneficiarului:

reprezentant SRL „Proelit-Invest”

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect – N.Truhina

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala “Orhei -Gaz”

S.Godoroja

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

V.Goncearuc

(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze naturale
a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in
mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2»

Gazoductul suprateran de presiune joasă:metal L total =139 m.l.;

**(teava oțel: Ø108mm-12 m.l.; Ø76mm-121 m.l.; Ø57mm-6 m.l.; vana cu flanșă
Ø100mm-1 buc.)**

La obiectul finisat al construcției« Aproximarea cu gaze naturale a blocului de locuit
S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector
Nistreana,SUD-2»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 1332-005/2020-AGE este elaborat de SRL „Activgaz”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2023

(luna,anul)

Finisarea lucrarilor martie 2023

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM
G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia
celor stipulate in documentatia
executoare)

(tipul de incercari)

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor
« Aprovizionarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2 (PRG)»

str.Nistreana mun.Orhei

“ ” 2023

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

_____ reprezentant SRL „Proelit-Invest”
(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare _____ inginer șef proiect – N.Truhina
(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala “Orhei -Gaz” S.Godoroja
(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. _____ V.Goncearuc
(Numele , prenumele ,functia)

A STABILIT:

1. Antreprenorul general _____ SRL “Consgaz Engineering”
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « *Aprovizionarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2*»

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip RDNK-1000; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un.; teava metal Ø 40 mm-2 m;

La obiectul finisat al construcției « *Aprovizionarea cu gaze naturale a blocului de locuit S+P+5E+E(retras) pe terenul cadastral cu nr.6401410.411 situat in mun.Orhei, sector Nistreana,SUD-2*»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza _____

2. Proiectul Nr 1332-005/2020-AGE este elaborat de SRL „Activgaz”
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2023 Finisarea lucrarilor martie 2023
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003)**.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)