

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Gazoduct interrural Morenii-Noi-Brătuleni-Boldurești raionul Nisporeni
2. Numărul și data contractului 34 din 04 iunie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Nisporeni
4. Adresa beneficiarului or.Nisporeni str.Ioan Vodă 2
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>749 923,38</u> | <u>39 058,5</u> |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>830 065,3</u> | <u>44 868,39</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 3 luni
- b) efectiv realizată 3 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 34 din 05.11.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 15 decembrie 2022
- Semnat: _____
- Nume: Mironov Veronica
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea serviciilor de construcție montare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră exterioare pentru obiectivul comercial de tip

P situat în mun.Comrat str.Lenina 97 UTA Găgăuzia

2. Numărul și data contractului 18/22 din 19.07.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Promilton"

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău str.Brîncuși 112 et.7

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	295 244,34	15 539,18

b) finală (la data finalizării contractului)	294 646.20	15 507.70
---	-------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 1 luni

e) efectiv realizată 1 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 19.09.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea serviciilor de construcție montare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră exterioare pentru obiectivul bloc locativ cu 110 apartamente și spații ne locative amplasate pe adresa mun.Comrat str.Fedico 39 UTA Găgăuzia

2. Numărul și data contractului 11/22 din 23.05.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Promilton"

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău str.Brîncuși 112 et.7

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>739 599,98</u>	<u>38 926,31</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>721 822.37</u>	<u>37 990.65</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 2 luni

h) efectiv realizată 2 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **2 din 20.09.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de aprovizionare cu gaze naturale a Casei de Cultura din s.Vadul lui Isac r-l Cahul

2. Numărul și data contractului 22 din 23.08.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satul Vadul lui Isac

4. Adresa beneficiarului r-l Cahul, satul Vadul lui Isac

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>548 067,37</u>	<u>31864,38</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>548 067,37</u>	<u>31864,38</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 4 luni

k) efectiv realizată 4 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 4 din 23.12.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu gaze naturale a satului Frumușica raionul Cahul. Presiune Medie

2. Numărul și data contractului 14 din 13.09.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Chioselia Mare r-l Cahul

4. Adresa beneficiarului com. Chioselia Mare r-l Cahul

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>508 773,4</u>	<u>29 579,85</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>508 773,4</u>	<u>29 579,85</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 2 luni

n) efectiv realizată 2 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 3 din 19.11.2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit, amplasate pe teritoriul ÎP "Voshod", din or.Codru mun.Chișinău

2. Numărul și data contractului 27/09/21 din 27 septembrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Chiosa Ion

4. Adresa beneficiarului ÎP "Voshod" lot.25 or.Codru mun.Chișinău

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>350 000,00</u>	<u>18 920,00</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>350 000,00</u>	<u>18 920,00</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 1 luni

q) efectiv realizată 1 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 359/20 din 30.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Aprovizionarea cu gaze naturale a companiei SC
"MILTEX-GRUP" SRL, situată pe str.Mesager 24 or.Chișinău

2. Numărul și data contractului 05/11/21 din 05 noiembrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului SC "MILTEX-GRUP" SRL

4. Adresa beneficiarului str.Mesager 24 or.Chișinău

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>460 708,00</u>	<u>24 903,13</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>460 708,00</u>	<u>24 903,13</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 1 luni

t) efectiv realizată 1 luni

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 443/21 din
19.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Instalarea utilajului adăugător în centrala termică existentă a Liceului Teoretic de pe str.Miciurina satul Dezghunja r-nul Comrat

2. Numărul și data contractului 50 din 04 august 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Dezghinja r-nul Comrat

4. Adresa beneficiarului str.Lenina 149 satul Dezghinja r-nul

Comrat

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>252 855,86</u>	<u>13 667,88</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>232 902,41</u>	<u>12 589,32</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 2 luni

w) efectiv realizată 2 luni

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 131-20 din

22.10.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Aprovizionarea cu gaze naturale a casei de locuit de tip duplex, situată pe adresa mun.Chișinău or.Durlești str.27 August 46/1

2. Numărul și data contractului 22/06/21 din 22 iunie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Nicanor Construct"

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău or.Durlești str.Cartușa 99/3 of.2

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>67 332,74</u>	<u>3 639,6</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>67 332,74</u>	<u>3 639,6</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată 1 luni

z) efectiv realizată 1 luni

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 421/21 din 27.01.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reconstruire a sistemului de alimentare cu gaze a cazangeriei centrale la Grădinița Foișor din or.Cimișlia

2. Numărul și data contractului 83/21 din 12 mai 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or.Cimișlia

4. Adresa beneficiarului or.Cimișlia bul.Ștefan cel Mare 14

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>131 607,59</u>	<u>7 113,92</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>111 349,89</u>	<u>6 018,91</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată 1 luni

cc) efectiv realizată 1 luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 421/21 din
27.01.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Cazangerie autonomă pe gaze naturale a Gimnaziului Logănești din s.Logănești , raionul Hîncești

2. Numărul și data contractului 21 din 29 noiembrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Logănești

4. Adresa beneficiarului satul Logănești r-nul Hîncești

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>98 266,72</u>	<u>5 311,71</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>98 266,72</u>	<u>5 311,71</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată 1 luni

ff) efectiv realizată 1 luni

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 19 din 23.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Elaborarea proiectului de execuție pentru construcția centralei termice a Consiliului raional Strășeni

2. Numărul și data contractului 39 din 01 octombrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Aparatul Președintelui raionului Strășeni

4. Adresa beneficiarului str.Mihai Eminescu 28 mun.Strășeni

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>96 897,09</u>	<u>5 237,68</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>92 905,10</u>	<u>5 021,90</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată 1 luni

ii) efectiv realizată 1 luni

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 17 din 17.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de proiectare pentru aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit amplasate în satul Mitoc r-nul Orhei

2. Numărul și data contractului 43 din 24 noiembrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Mitoc

4. Adresa beneficiarului satul Mitoc r-nul Orhei

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>45 994,82</u>	<u>2 486,20</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>45 994,82</u>	<u>2 486,20</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată 1 luni

ll) efectiv realizată 1 luni

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 22 din 22.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea serviciilor de proiectare a Cazangeriei Grădiniței de Copii din satul Vadul lui Isac r-nul Cahul

2. Numărul și data contractului 08/20 din 08 decembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria satului Vadul lui Isac r-nul Cahul

4. Adresa beneficiarului satul Vadul lui Isac r-nul Cahul

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>75 965,64</u>	<u>4 106,25</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>75 965,64</u>	<u>4 106,2</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

nn) contractată 1 luni

oo) efectiv realizată 1 luni

pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 21 din 21.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Achiziționarea serviciilor de proiectare a sistemului de încălzire

2. Numărul și data contractului 17 din 25 februarie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

4. Adresa beneficiarului str.Sarmizegetusa 48 or.Chșișinău

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>40 000,00</u>	<u>2 162,16</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>40 000,00</u>	<u>2 162,16</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

qq) contractată 1 luni

rr) efectiv realizată 1 luni

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 21 din 21.12.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a 3 centrale termice și gazificarea lor, la compania vinicolă "Călărași Divin" SRL, amplasată în or.Călărași str.Călărașilor 10

2. Numărul și data contractului 06/07/20 din 06 iulie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului "Călărași Divin" SRL

4. Adresa beneficiarului or.Călărași str.Călărașilor 10

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>180 808,00</u>	<u>9 773,40</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>180 808,00</u>	<u>9 773,40</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

tt) contractată 2 luni

uu) efectiv realizată 2 luni

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 23 din 23.09.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de elaborare a documentației de proiect TM, alimentarea cu gaze a instituției publice de educație timpurie nr.8 "Vântuleț" str.Constantin Negruzzi nr.105, și a instituției publice de educație timpurie nr.4 "Clopoțel" str.Vasile Mahu 138 din mun.Orhei

2. Numărul și data contractului 40 din 21 februarie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun.Orhei

4. Adresa beneficiarului mun.Orhei str.V.Mahu 130

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului contractant unic
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>198 311,46</u>	<u>10 719,54</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>198 311,46</u>	<u>10 719,54</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată 1,5 luni

xx) efectiv realizată 1,5 luni

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 467/22 din

07.04.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 15 decembrie 2022

Semnat: _____

Nume: Mironov Veronica

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Efect Gas"