

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primaria satului Alexanderfeld
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata, Dodica Alina

reprezentantă ai ofertantului SRL "SPEEDQUAL COM" Dodica Alina
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație a acoperișului la grădinița de copii din s. Alexanderfeld
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de (531 907,29 cincisute treizeci și un mii noua sute șaptelei și douăzeci și naoua bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de (638 288,75 șase sute treizeci și opt mii două sute optzeci și opt lei și șaptezeci și cinci bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în (2, două) luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 2,doi ani, respectiv pînă la data de 20.03.2021

(durata în litere și în cifre) ,

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.


5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 13 / marta / 2019

în calitate de director SRL "SPEEDQUAL COM"

Dodica Alina

(denumirea/numele ofertantului)



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____
în cuantum de 0 % (din prețul total ofertat) și constituie
0 mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 2 ani calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5(cinci) zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5, (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

SRL "Speedqual Com"

(semnătura autorizată)

Director Dodica Alina

(funcția/numele, prenumele)



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 12.03.2019

Numărul procedurii 21005821

Către: Primăria satului Alexanderfeld

Subsemnatul, Dodica Alina reprezentant împuternicit al SRL "Speedqual Com" (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sânt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 12.03.2019

Semnat: _____

Nume: Dodica Alina

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Speedqual Com"



DECLARAȚIE
de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce
vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Dodica Alina reprezentant împuternicit al SRL "Speedqual Com" (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Dodica Alina reprezentant împuternicit al "Speedqual Com" (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura cererea oferțelor de pret (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Lucrări de reparație a acoperișului grădinița Alexanderfeld (denumirea lucrării), codul, la data organizată de Primaria satului Alexanderfeld (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
 - b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
 - c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
 - d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.
- Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 10/03/2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Додика Алина

Funcția în cadrul firmei: директор

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Speedqual Com"



ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| № крт . | Предмет договора | Наименование/фамилия бенефициара/адрес | Качество подрячка ^{*)} | Цена договора/стоимость выполненных работ | Период выполнения работ (месяцы) | Номер и дата протокола приемки при завершении работ |
|---------|--|--|---------------------------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | Reparația capitală a holului et.5 al Consiliului rai-l Basarabeasca. | Consiliului rai-l Basarabeasca | Главный подрячик | 110001,48 | 20 дней | №2 от 28.02.2018 |
| 2 | Строительные работы в Детском саду №1 с. Чок-Майдан | Примэрия с.Чок-Майдан | Главный подрячик | 120 929,09 | 30 дней | №3 от 10 апреля 1018 |
| 3 | Капитальный ремонт кровли с утепление | SC "ELSAGO" SRL | Главный подрячик | 800 568.23 | 1 месяц | №0034 от 28.03.2018 |
| 4 | Rețea termică pentru Casa de cultură s.Abaclia r-nul Basarabeasca | Primaria s.Abaclia | Главный подрячик | 321 135,59 | 20 дней | № 4 от 2.11.2018 |
| 5. | Устройство Тротуара шириной 1,2 метра из Брусчатки. | Примэрия с.Бешалма | Главный подрячик | 546 522,17 | 1,5 месяца | №007 от 25.12.2018 |
| 6 | Amenajarea parcului s.Sadaclia r-l Basarabesca | Primaria s.Sadaclia | Главный подрячик | 250 000 | 30 дней | №32 от 12.07.2018 |
| 7 | Lucrări de întreținere a drumurilor locale din raionul Basarabeasca | Consiliului rai-l Basarabeasca | Главный подрячик | 1 316 969,12 | | № 17 от 22.12.2018 |
| 8. | Reparatia Curente Caminului al Intreprinderi Municipale SomBaSevice. | IM SomBaSevice. | Главный подрячик | 148 182,43 | 15 дней | №2 от 7 ноября 2018 |



*1) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Подписано: 18.03.2019

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Speedqual Com"



ФОРМУЛЯР F3.10

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора ”Капитальный ремонт кровли с утеплением“
2. Номер и дата договора № 0001 от 20 апреля 2018
3. Наименование/фамилия бенефициара SC “ELSAGO” SRL, Мацку Александр
4. Адрес бенефициара Basarabeasca, s.Abaclia
5. Страна Moldova
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора генеральный подрядчик (отмечается соответствующий вариант)
- подрядчик или **генеральный подрядчик** (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах в которой заключен договор | выраженная в эквиваленте в долларах США |
|---|---|---|
| а) первоначальная (на момент подписания договора) | <u>800 568.23</u> | |
| б) финальная (на момент завершения договора) | <u>800 568.23</u> | |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- а) по договору 1 месяц
- б) эффективно выполненный
- с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 0034 от 28.03.2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

В данном объекте была не только ремонт кровли, а полная ее реконструкция, а так же утепление крыши и здания. Объект составлял 1243 м/кВ. Так же

Дата заполнения: 06.05.2018

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL “SPEEDQUAL COM”



9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются путем переговоров.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: « SC "ELSAGO" »
Адрес: Basarabasca, s. Abaclia
Тел./факс: Эл. Почта :
Банк: FinComBank SA filial 12
Comrat
Iban: MD50FT222461200099584498
с/ф: 1007605000788
с/ТVA 3100186

Исполнитель: S.R.L."SPEEDQUAL COM"
Адрес: r-ul Basarabasca s.Abaclia str.
Alecu Ruso 11/a
Тел./факс: 060942091
Эл. почта: alina.dodica@mail.ru
Реквизиты банка FinComBank SA filial 12
Comrat
IBAN: MD24FT222411200556055498
с/ф: 1017605005164
с/ТVA 3100251

Заказчик:
Генеральный директор

Исполнитель:



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului
grădinița Alexanderfeld

| № d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2019 | | ... | Anul (n) | |
|----------|--|-----------|---------|---------|----------|---|
| | | Luna m | | | | |
| | | 1-2 sap | 3-4sap | 1-2 sap | 3-4 sap | N |
| | Organizare de șantier | | | | | |
| 1. | Obiect 01 Categoría de lucrări: <u>Demontarea elementelor de acoperis</u> | 7 zile | | | | |
| 2. | Obiect 02 Categoría de lucrări: <u>Lucrari de betone</u> | 7 zile | | | | |
| 3. | Obiect 03 Categoría de lucrări: <u>3.1 Montarea capriorilor cu tratament antiseptic</u> <u>3.2 Astereala le inelitori</u> | | 10 zile | | | |
| 4. | Obiect 04 Categoría de lucrări: <u>4.1 Executarea lucarnelor</u> <u>4.2 Usi confectionate din profiluri</u> | | 3zile | | | |
| 5. | Obiect 05 Categoría de lucrări: <u>Montarea inelitori din placi din tabla</u> | | | 15 zile | | |
| 6. | Obiect 06 Categoría de lucrări: <u>6.1 Sistema de scurgerea</u> <u>6.2 Vopsirea</u> | | | | 4 zile | |

Подписано: _____
 Фамилия: Dodica Alina
 Должность в рамках фирмы: director
 Наименование фирмы и печать: SRL "Spedqual COM"

