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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 66

privind achizitia prin Licitatie Publici

12 aprilie 2018 or. Singerei
(municipiu, oras, judet)

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 18/00892 din data 03
aprilie 2018, intre Primaria or. Singerei, str. Independentei 124, telefon: (262)23576,
fax(262)22480, e-mail: primaria.singerei@mail.ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu
nr.42189 din 17.07.2015, reprezentat prin Domnul Brasovschi Gheorghe- primar, in calitate de
beneficiar pe de o parte, si Societatea cu Raspundere Limitati ,, AGT-CONSTRUCT” SRL cu sediul
in mun. Chisindu, str. Miron Costin 15/1, of.18, telefon: 069137198, 079303933, e-mail:
pevona@company.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. MD0082891 din
08.07.2008, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia Seria A MMII nr.042456 din
21.07.2013, eliberatd de Camera de Licentiere, prelungiti pina la 21.07.2018, pentru contructii de
cladiri si instalatii ingineresti, retele tehnico-edilitare si reconstructii, reprezentat prin dl Chirita
Oleg- director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte, cu sediul in mun. Chisindu, str. Miron
Costin 15/1, of 18.

2, Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucrarile de ,.[mplimentarea mdsurilor de eficientd energeticii
pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public or. Singerei’

Cod CPV: 45316110-9 1in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum s§i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 4 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar —
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ordonatorul de credite.
Perioada de executare poate fi prelungiti daci constringerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:
a)  generate de Beneficiar;
b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfésurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor pérti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executidrii si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupéd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile
in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte
fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
3753417,49 lei ( Trei mll sapte sute cincizeci si trei mii patru sute saptesprezece) lei, (inclusiv
TVA).

Achitérile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
plitita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comijsia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului



Jal.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

1:2.

7.3.

7.4.

Todi

7.6.

Pentru cazurile cind urmeaza sd fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitétile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare side o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractéri.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfdsoara activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;

b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

pastreaza la santier, iar

¢)  altul vafi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat

in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie s fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea §i Intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica
a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrérilor, corelate cu graficul de executare a
lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacd Beneficiarul nu emite 1n timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
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lipsei acestor documente.

Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fird platd, in doua exemplare, in
termencle din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este refinerea succesivd din facturile partiale
pentru situaiile de luerdri, in cuantum de 5% din valoarea lunard a acestora pini la atingerea
unui procent de 5% din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sd obfind garantia
din partea unei banci, pentru o sumé care reprezintd garantia de buni executare a contractului, in
cuantum de __ % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie
bancara agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de
lucréri, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de 5%
din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de buna
executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, aleasa de ambele parti —
Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In acest scop transferul
va f1 efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa
dispuna ca banca sa instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de
destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general In baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea datd pretentii asupra
el. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o
parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite In contract.

La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice n vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul de
munca, 1n ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare $i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete. precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului  se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
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acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referint, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fati de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.

Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previdzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrérilor in
cauza.

Pe parcursul executérii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul s dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzétoare;

c) indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau pérti de lucrare necorespunzétoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de ciitre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, In conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legédturd cu faptul neexecutarii.

In cazul in care in timpul executrii lucrrilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea lucrarilor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfasurdrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentind cdile de
acces libere, sa retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general
va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrérile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si sd
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii
intregii forte de munci pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise
Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse

periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare
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pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s
examineze si sd urmdreasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucririlor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacid se constati ci lucririle au
fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

Beneficiarul trebuie sa pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitéti (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proportional de catre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista
in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inldture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi
necesare §i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucrérile vor incepe dupad 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
2 ani, durata de viata a sursei de lumina 100000 ore.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificéri
transmise de cétre Beneficiar.

Dacé defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
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evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

Pértile de contract raspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legéturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la
modul de asigurare Impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine rispunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia mésuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indepérteze zdpada si gheata.

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotédriri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despadgubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
[indicati procentajul] din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 %
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depaseste 120 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul
Contract si Antreprenorul i se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in
care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de 0.1%

[indicati procentajul] din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
5% [indicati procentajul] din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.



12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

=

14.2.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o Ingtiintare prealabild a celeilalte parti, si cears efectuarea unor cercetiri de cétre
o institutie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei
culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii sau

are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrrile fira si aiba un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmadtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofert3;

listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd

limba de circulatie internationald.



14.3.  In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considers incheiat la data semnirii si intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupi caz , de catre Trezoreria de Stat sau
de cétre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31

decembrie 2020.

14.6.  Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al ambelor parti si este semnat astiizi, “12”

Aprilie 2018.

14.7.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ Antreprenorul”: “ Beneficiarul”:
S.R.L. “AGT-CONSTRUCT” Primiria or.Singerei
Adresa: gg’sltlmclhsl/sll:lz:’lgtr Miron Adresa: str.Independentei, 124
Tel./Fax: 069137188, 079303933 Tel./Fax: 026223576, 026221777
Den]‘;‘;‘a:j;eif B.C. ,Victoria-Bank” S.A. Dengg;ig’if MF-Trezoreria de Stat
g‘;;g;f Filiala nr.12, mun. Chisinau g;;slsla MF-TT Singerei
BanS:S VICBMMD2X884 Bang;f TREZMD2X
Cod Cod
IBAN: MD02VI022541200000002MDL IBAN: MD14TRPDAO313120K10628AB
Cod fiscal: Cod fiscal: 1007601002223
1008600033474
16.Semnatura partilor ,g/‘
“ANTREPRENOR?”; FCIAR”
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INVESTITOR:
Primaria or.Singerei

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. din

Obiectul “Implementarea masurilor de eficienta energetici pentru reabilitarea si

modernizarea sistemului de iluminat public or. Singerei” este executat in cadrul contractului
nr. 66 din 12 aprilie 2018 incheiat intre Primarie si SRL "AGT-CONSTRUCT” pentru efectuarea
lucrarilor de constructie.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 12 din 21.04.2018 la eliberata de Primaria
or.Singerei, r-nul Singerei, avind valabilitatea 12 luni.

2. Comisia de receptie finald si-a desfasurat activitatea la data de 2019 ., fiind formata
din:

Presedintele comisiei:
Cojocaru Rodica — primar-interimar or.Singerei ;
Membrii comisiei:
Popescu Oleg, specialist in constructii, gospodarie comunala si drumuri;
Andriuta Eleonora, contabil-sef ;
Tertea Vasile, inspector local;
Chirita Oleg, director "AGT-CONSTRUCT” SRL;

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie:
Reprezentantul firmei “AGT-CONSTRUCT” SRL

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de receptie finala, 1n urma examinarii §i analizei lucrarilor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tehnicd a constructiei, a constatat urméatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;

2) lucrarile au fost complet terminate la data de decembrie 2018;

3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia
utilizatorului;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzdtor in perioada de la terminarea
ei la data de decembrie 2018 pind in prezent, constatdrile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 3753417,49 lei, conform listei-anexa nr. 1.



4. Comisia de receptie finald recomandd urmatoarele: Se accepta receptia finala a obiectului

5. Prezentul proces-verbal, continind 2 (doua) file si 2 (doua) anexe, cu un total de 4 (patru) file,

a fost incheiat astdzi lain 5 (cinci) exemplare.
| . L
"AGT-CONSTRUCT”S.R.L " Presedintele’ ¢gmisiei:
Cojocaru Rodica ([ /%O/QOM
Membrii comisiei:

Popescu Oleg

Andriuta Eleonora

Tertea Vasile




Anexanr. 2

La process verbal de receptie finala
Nr. din 2019

Observatiile Comisiei de receptie finala
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Anexanr. 1
La process verbal de receptie finala
Nr. din 2019

Lista lucrarilor pe specificatii ce au fost executate si receptionate pe parcursul
constructie:

1. Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat din or. Singerei la PT — 93

2. Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat din or. Singerei la PT — 83

LI

Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat din or. Singerei la PT — 99
4. Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat din or. Singerei la PT — 98

5. Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat din or. Singerei la PT - 643

'Primarul

Inspector local



D-6201,0r. Singerei,str. Ind

IDNO 1007601 002223

p!nantpa .lti-'ﬁﬁfef 0{, i
TREZMD2X

Recomandare

Tinind cont de buna colaborare pe care am avut-o cu AGT Construct SRL, ne

declaram multumiti de lucrarile executate la obiectul: “Implementarea masurilor
de eficienta energetica pentru reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat
public or.Singerei”.

Reprezentantii companiei AGT Construct SRL au dat dovada de profesionalism

si promtitudine, termenii de executie si calitatea lucrdrilor sunt criteriile ce
caracterizeaza aceasta companie.
Totodata, tinem sa mentiondm, ca compania AGT Construct SRL a demonstrat

cé detine capacitati mari si potential suficient in implementarea lucrarilor de acest
gen oferind un nivel foarte inalt In mobilizarea, organizarea si implementarea
lucrarilor.

In concluzie, recomandim compania AGT Construct SRL drept un colaborator

profesionist si credibil distingindu-se atit prin lucrarile sale de calitate, cit si prin
flexibilitatea solutiilor oferite, atribute care o diferentiaza intr-un mod favorabil de
competitori.

Cu respect
Primar or.Singerei /; V&l /9 v
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