
I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de 

drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 173927 din 09.04.2025

Denumirea completă: Societatea cu Răspundere Limitată SUD-TERRA
Denumirea prescurtată: SUD-TERRA S.R.L.
Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată
Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1014611001799
Data înregistrării de stat: 04.11.2014
Sediu: MD-3801, strada Fedico 22, ap. 25, mun. Comrat, Uta Găgăuzia, Republica Moldova
Genurile de activitate:

1. Construcţiile de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, 
reconstrucţiile, consolidările, restaurările;
2. Lucrări de lăcătuşerie şi apeduct;
3. Alte tipuri de comerţ cu ridicata;
4. Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
5. Producţia de cisterne, rezervoare şi containere metalice;
6. Transporturi rutiere de mărfuri;
7. Servicii de mutare;
8. Transporturi urbane terestre şi suburbane de călători;
9. Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
10. Fabricarea produselor din azbociment;
11. Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
12. Dezvoltare (promovare) imobiliară;
13. Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;
14. Construcţia de poduri şi tuneluri;
15. Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
16. Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
17. Construcţii hidrotehnice;
18. Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.;
19. Lucrări de demolare a construcţiilor;
20. Lucrări de pregătire a terenului de construcţii;
21. Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;
22. Lucrări de instalaţii electrice;
23. Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire şi de aer 
condiţionat;
24. Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
25. Lucrări de tencuire;
26. Lucrări de tîmplărie şi dulgherie;
27. Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
28. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
29. Alte lucrări de finisare;
30. Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
31. Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
32. Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate;
33. Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare;
34. Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi 
de încălzire;
35. Comerţ cu ridicata al produselor chimice;
36. Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse 
nealimentare;
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37. Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate;
38. Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru 
vopsit, în magazine specializate;
39. Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
40. Depozitări;
41. Alte activităţi anexe transporturilor;
42. Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi 
utilajelor;

Capitalul social: 3291274 Lei
Administrator(i): PROŢIUC NATALIA
Asociați:

1. PROŢIUC NATALIA, partea socială 3291274 Lei, ce constituie 100%
Beneficiari efectivi: PROŢIUC NATALIA cota 100%

     Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a 
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi confirmă datele din Registrul de stat la data de 
09.04.2025

Șef Registrator SÎUD UTA Găgăuzia
Lidia Gradinar
tel. 0298 29550
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04.11.2014

Prin cererea depusd la 03.ll.2014 rs-a soli

Societatea cu Rdspundere Limitatii "SUD

Examinind actele prezentate:
1. Cerere de inregistrare a "S[ID-
2. Decizianr. 1 a fondatorului unic di
3. Statut a "SUD-TERRA" S.R.L. din
4. Semnatura specimenului adminis
5. Ordin de incasare cu privire la inre
6. Ordin de incasare cu privire la apro
7 . Ordin de incasare cu privire Ia tixa

03.r1.20r4
8.

9.

Cerlificat de aprobare a denrrmirii d
Certificat IF a persoanei pROTIUC

gi constatind, cd sint respectate cerintele le
in temeiul art. 11 al Legii nr. 220-Xyl
j uridi ce gi a intrepri nzdtorilor indivi dual i.

l. A admite cererea de inregistrare.
2. Ainregistra persoana;urfuica gi a

date:

Numdrul de identificare de stat: l0l46ll
Forma juridicd de organizare: Societate cu

Denumirea: Societatea cu Rdspunclere Lin

Sediul: MD-3801, str. Fedico, 22, ap.(

Administrator: PROJIUC NATALI/\. anul
Gdgduzia, Republica lvlo ldov
CETATEANULUI RId B I
20040 | 9028439, dom iciliu:
Gdgduzia, Republica }lo ldov

Genurile principale de activitate :

1. Construc{iile de clddiri gi (sau) const
reconstrucfiile, consoliddrile, restaur

2.LucrYari de ldcatugerie gi apeduLct
3. Alte tipuri de comert cu ridicata

DECIZIE
privind in rea persoanei juridice

. 1014611001799

tat inregistrarea

Oficiul Teritorial UTA
C [giuzia

ERRA''

A" S.R.L. din 03.11.2014
03.t1.2014
.n.2014

lui din 04.11.2014
istrarea persoanei juridice nr. 9e46-p000 din 03,.11.2014

rea denumirii nr.LS46-p000 din 03. 1l.2014
stat pentru actele notariale nr.ee46_p000 din

n centrul de terminolosie
ATALIA din 03.11.20t4

)0537 eliberat la data de 02.04.2013, codul de irlentitate
D-3801, str. Fedico,22, ap.25, or. Comrat, Uta

Desemnat pe termen nelimitat

cfii ingineregti, instalafii gi retele tehnico_edi titare.
ile

ratorul

DECIDE:

na in Registrul de stat al persoanelor juridice urmdtoarere

) din 04.11.2014

ndere limitatd

itatd "SUD-TERRA"

f .) 25, or. Comrat, Uta Gdgduzia, Republica Mrlldova

e ce lin de constituirea gi inregistrarea persoanpijuridice,
19.10.2007 privind inregistrarea de itat a rrersoanelor

gterii 12.03.1988, locul nagterii s. Dezghingea, Uta
CA BULETIN DE IDENTITATE AL

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2020.01.13 12:04:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



4. intrefinerea gi reparareaautove
5. Producfia de cisterne, rezervea

Capitalul social: 5400 lei.

Fondator:
l. , anul nagterii

IN DE IDEN:
02.04.2Q13, codul de identitate 20
Uta Gigduzia, Republica Moldova.

Tcrmenul de activitate al intreprinderii

3. Prezenta Decizie este intocmiti in
exemplar se pistreazi la Camera
celdlalt se elibereazd solicitantului.

Registrator

culelor
9r

2.03, 1 988,
ATE AL

19028439,
sseiald i

metalice

lnagterii s. Dezghingea, Uta
ATEAI.('LUI RM B 19000j

miciliu: MD-3801, sh. Fedico,
valoare de 5400 lei (100,00%)

Re
la
or.

lca
de
rat,

nel

ud exem care au aceeagi valoare j
istrdrii de tat in dosarul de evidentd al
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AOr BOP TIOAPqAA J\b I l9
o 3aKyrrKe rrocpeAcTBoM (orxprrrux ropron(pa6oru)

"_05_"_arpem 2023 r.

I. OEIIIA' qACTb
(oBr3ATEnbHA)

cToPoHhr AoroBoPA
Hacrosunft 4oronop 3aKJrroqeH B

ropron(pa6oru)_ _J{s ocds-b3
Mex:Ay _ Ilpumaprn MyH. Korupar ,

(Hanue

ynbrare rrpoqelypbr 3aKynKr4

488950272 or 05
MCCTOHAXOXNCHI4CM B

BaH he 3aKynaloruero opraHa)
myu, Korupar_(HaceneHn ur fi nyH ) yn._ Tperunxoaa, 36 ,

uril perncrpaqroHnurfi xo.q Ne_1007601_0(298122660 Qaxc: _, eAvl

__nphMap MyH. Korupar-
SeHeQrqrapa, c o4noil cropoHbt,
oneparopa) c MecroHaxolxAeHheM B

25___.- reneQox: _069715506
N9_ a Bropt43o Ba H H v An AeRTenbHocTl4 B cTpohTenbcTBe: pa

_101,461100t799_ or (_)
BT4AOB AeflTenbHocn4, B nnqe _flpo
pyKo BoArrenn (Qauurur AonxHocrb pyroeoAnrelr )

ET trOfOBOPA
1. 1. fenepa,rrHuft noAp{ArruK VCTC' ETINOIHI,ITS: P

acoa/tbTtlpoBaHH btrvl no vnvl
NOJIOXEHI'.f,MI,I TCXHI4I{ECKOIO T

AeucTByroql{Mr,r TexHI4rrecKLrMI,I

2. lJ[eprao4 BbrnoJrHeHr4x pa6or c v CHTA

pr4TMl{rrecKoft pa6ortr
2.2. fpaQulc BbrrroJrHeHrzt pa6or

rrpr4Jro)KeHr,rr K HacTorrleMy Aofo v.
2.3. llepzo4 BbrnoJrHeHr.rs

np[rryAr{TeJrbHbrfr rroprloK AesTer
Bbr3BaHHbrx BeneSnqrzapoM ;

BCJreACTBr.re rpen.fl TcTBr.rs, HOBbTBaIOIIIetO H eI{CIIOIHe H 14 e O6q : are,ltcr e,a.

HenpeABr.rlr{Moft 14 HeBMeHseMOfi B Hy fIoAprI .tvKa cvry ar\uu :

BIIUflHUfl. KILIMaTI4qeCK[X
ycTaHoBneHHbrx cotJIacHo TexHU

KruN{aTr4r{ecKr.{x ycnoBurx oTpa3IIT Ha KaqecTBe paooT;
HbIX 3aKOlIHbrM OpfaHoM tsJracfr4.cruxufisrrx 6e4crnufi , nprr3Ha

rlp,
rc Cran4apruoft 4oxyrrre:

cran cJreAcrBr4eM cneAylo[Ir4x npr4 rr]4 H :

Qarropon, nperrflTcrByroxlr4x BbrrroJrHeHr4

oMy 3aIaHIIFO, Llllkt I4X BbITIOJTIHeHITe B

rze Nq

urau J\b

05.2021

25

69

f.

nlyH. Konapar _
(MyHhurinui, ropon)

(orxpnrrux
anpeu 2023

B nhL{e
C.U,-, (Qar,tnnva, uMA v1 Aonx<Hocrb pyKoBoAIre ) a xalecrae

SRL SUD-TERRA _, (HarmeHoBaHile 3KoH ilqecKoro
Konnpar_, (nacerenHuril nynxr) v n._y n. 22, o$.

Qaxc: , epuuttil perilcrpal{r H br14 KoA

Ns

20_r., BbrAaHHoe ,Ha ner, AAA
HatanuR_, B xaqecrBe AhpeKropa (Qamvrun AOnXHOCTb

Konn 6 CO(]T TBVA

cc no.qpo6nocrqMl4 o BbrnoJ'rHeHVn.

cTaHAapTaM Lr 14 np e nnvc aHI,i fl M v .

TAK)KC

[onyrreHuq [pr4Ka3a o Haqa"qe pa6or u o6
r{rlv apoM - pacnpeAeJrr4TeJlb KpeAr.rTo B.

ocyulecrBnrercr corracHo cnertrrS

MOXeT {OtITb flpol1neH wIIV rrpHocTaFro

v1AOKnano

IJLIV L1'3

eH. ecnH

H Apyl'ot1

pa6or"
ono6Hbrx
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1AL,.t,
upprocTaHaBjI

llacnoprxaeTc,
r(oTopbre HeceT
uLv HeKOTOpbre

IrpEOCTaHOBJreHrr

74

ycnoBr4s [pueMKr
EieneOuuuap cosu

B.bITIOJIHCHI{bIE HA
KTIMTACCIdU nO IIp
IeQeKTbI, O Hr.rX
3aBeplreHr4r HIra
IeoeKToB, IIo
Kolllccur no trpr4

AOKyMeHrarluerl,

2.5. ilpu prrieHr4r{

3anparxu

KOMI4CC
2.6. Ha oBaHIZA .4OK

Horr
BbIIIOJIHEHI]

apc
Ty LI cox

He@uquap,

I{K, oI
IIX .racrefi

BCe pacxolbr

ecre, Eene@
eMKe. B cny

rrlaeTct
ycTpaHeHrrr.

y 3arpocy
Mr(e ycTaHaBn

Ecrnyrcuqnv

KoropoM BeneSl
0oecIjeqaBaeT 3a

:::"i*y pacrop.rrxeHr4ro BeHeorzrraqpapaoor rlJrr.r HeKoTopbrx ux .racrefi 
"u 

ap,rn ,r'y\/A, Ha aperr,r, npaocraHoBJreH
QoorBe.r.cTByxlul14M o6parurr.

BCneAcTB14e np14oc.llal
u. B cnyuae rrpaocfa

.:rrreJrbHo Halnexaqefi 3arqr.rTbr a coxpaHeIlorps.q.{ux coo6ulaer s.n.6"ur;;;', r-co3brB KoMr.rccra14, Ha ocHoea"rr-riu"nuro
rlo nprreMKe rnr 3aBepueHHe pa6ol.
eHTOB, noATBepxlalouIAX r",nonnanr",
Hap olleHI,fBaer, co6,rrcAeHbr irn ycJroBl4fl +lvt) ecJud 6yaer ycraHoBneHo, qro aMcK)r(1,
ApflIquKy, c ycrar
r^^*^ IOBIIeHI{eM CpOK?, HOTJ6XrrocJre ycTaHOBIeHa.s lruKBailar\uk BCex H(oApf,ArraKa EeneQuqvap co3brBaer KoMxcor4ro

BaeT BbInoJIHeHI{e pa6or B coorBerc rBVLr c t4c: pefnaMeHTaMA U C IIOJIOye Hv,,t\rLt I OreOrzuraap yrBepxAaer urrl '"1,1,.^;
IrreH'r.r Sa:uuecra a Qyux pil;;

ilo.qpqrqHx
B noptAKe, B

no,1psl.{Lrc
aK oO .),t0\l

un pa6o.r.

rrv74y>r.(gHK4, OH OflIaqH
una pa6ot
Ha BpeMt

.t pa6or.
BT,IJIOJIHCHb/

,BeAOMJreHHfl

3ABI4CIjMOCTI{ OT ucraraunfi
MOXeT OCyr{ fuB
cTlporrTeJrbcTBa.

2.7.Yxasrt rapaHruli ufi cpolc pa6or:I (noar.

3.1 ,

CTO[,IM b PAEOT W noPnIOK OtrJIATbrCrouv pa6or, roulttx IIp€AUe'r Hacroru]er.o Aor.oqc)pa

OCHOBAHI,II HAJIO| OBbIX
pa6or, norlnHcaHHbrx

oHCTal'allil tJ.
'Bc,ttoMjtcti ktt
iiocTat Kh h

AI,IMOfO IJI,q

TKOB U

npHeMKe

nHtertlttOtl
roBopy, B
, llpnert<a

Httx .racreii

cocl aititrc I

bI

aKnaIHbrx.
Ipr.J Hr'fbtx

HOBAHH H

t Itocile

;iueri, Il

MOJIAaBCKT4X neeB.

3.2. Onnara
IIocIIe [oJrrleHr{f,
Een:e@uqraapovr.

3,3. BeHeSra

MHJI

u nponucarc)

yrrlecTBnt [epequcneHr{eM Ha
poToKotroB tI I]CMKU BbINOIIHCHHbIX

LIap npoBept
__5_- rale ux AnerZ c n,t

B TCTIEH LIC

3.4, Onnara allHofi na
oKo;Hr{arefirHOft npnHnTHfl

Bae t c'l tl()p a3 JrI4r{HbrM npr4 rrr4 ,HOB
He cocTorlulrx B pe, olnaqu He3aMeAJII4TeIbHo.

rr pa6o'r.

3.5. Pa6orrr cql4TaroTct puleHHbrMLr, noKa nporor(on oxonqa.relIuclrZ UCMKH I]O3aBeprxenpru pa6or e 6yAer noln rcouaccuefr no nprzeMKe. [onrBepNAanullfr ro pa6orsrObIJT,I,I HCI]OJIHCHb] JracHO nofo
3.6. fapan ,{oOpocoBecrH

yBeloMneHug Beu LrrJuapa 6aH
noArrrzcaHr4.rl npoTo ona nprdeMKr4
cJrrrae nprieMKH C

I{X y0TpaHeHr4r. eti itctcttc

4. TIPAB U IIOIPIAqI4I(A 14 EEHEO HrIVtr4.1. Bcq ,q

pa6or.

Hcr]onHeHar Bo3Bpaqaerc, I-loApsA,rarcy rre
KoMy areHry. yneAovleHze ocyutecrBn,

o 3aBepueuuro pa6or B Ter{eHrze Mar(cr4MyM
paHTr.ir Bo3BpaqaeTct B TeqeHr,re MaKcltMyN4 l5

rxoltrM&' Anfl BbrnoJrHeHr4, IOfOBOpH
op.flxeHr.re llolpsaurrrca B AByx 3K3eMIlJrrrD

MD.20 6as

rrpeA0cTaBnreTc.,r

3paxeHr4rMa.

, B Cp()r(h.



ycTaI{OBJIeHHbIe B AOfoBOpe, IIoc
pa6or.

4.2. flogpn4vzx o6asyerc, Bbr
AOrOBOpe, IIo,4 nurIHyIO oTBeTCTBe
vcro"rrHr{TenbH}TO AOKyMeHTarIr4ro
cTpo[TeJrLcTBe.

4.3. llo4pa4vzx o6ssyercs
MaTepZiUraMr.I, yCTaHOBKaMTA, O6Opy
oKoHqaTeJrbHoro xapaKTepa, 3arrpo
Heo6r:o4zuocrb rlx o6ecneqeHus n
r43 AO|OBOpa.

4.4. fioxyweHrarln.f,, lpeAocra
cnelyroIrrtrnr o6pasou :

|JILIH OK3eMnn.'Ip OCTaeTC, B
pacnoprxennv 4.nt r<oncylmaquu f
ApyrlrMr4 ylonHoMorreHHbrMr4 rrvl
TexHzrqecKzfi na4sop.

21.5. Heprex[, pacqerbr, rr
Apyrt4e IoKyMeHTbr, Koropbre Bene{u
npoeKTrzpyro4zu cy6noAprAr{t4KoM, 11

_ 41.6. llpzcyN4euuax o$epra .sB
6rrrr riepHofi z nomroft. ycrauoBJreHr
BCe Onreparlvrn Anfl, COoTBeTCTByTOUeTO

4.7. Ectu BeneQr.rqraap He
coAepxarqve rrHcrpyKrJnr4 r4nu yTBep)
coo6ulraer EeHeSraquapy [ocpeAcrBoM
npocrot4 B ocyqecrBJreHurz pa6or.
Koropbre Heo6xoguubr, 14 yKa3brBaror
llnu npocTorr, Bbr3BaHHbre B pe3ynbTa

4.8. Bcs AoxyMeHrarluq, H
rrpeAocTaBnfleTcfl B pacnoprxeHr4e c
cy6noaprla (loronopu cy6uo4pr4a),

4,,9. tIoppxlqr4K BbrnoJrH.f,er r.r

Marepr.ranaMr4, crpor{TenbHrura o6opy
BbrrroJrHeHr4x pa6or. OH 6eper ua ce6s
crpordrenbHofr nrtoulalKe. 14 3a r4cnon

4.10. lloaprAqvK nocpelcrBoM n
rapaHTulo 4o6poconecrHoro r4crroJrHeH
IlpncyxleHHoro IOrOBOpa.

4.11. 3axynaroulufi opraH
llo4pxgvzry nocJre noAnr4caHr4.rr tl
3aBeprleHr.rro pa6or B TeqeHr4e MaKcr4
r ap aHTU;.s. BO3Bp arqaeTcr B TeqeHrze

4.12. tlogps.Irrr4K AonxeH ycraH
lonyqerrr4_f, rlrrcbMa o npaHsTt4tr, Ho He
BrrrroJrHrrer AaHHoe o613arertcreo,
o6ecne.reHHe oQepru.

4.13. llo4pr4vnrc rapaHrr4pyer
cooTBeTrlTByeT KaqecTBy, ycTaHOBne
TexHvqecKr4M pefnaMeHTaM 14 He I,IM

aHHynr4poBaTb piBMep vJrI{ Bo3M
r{clr oJIb3 o B ar{I.ds, 14 |rlt ycn o Br4rM AO

crBoM o6qero rpa$zxa BbrrrolrHeHas

Jr'IH.grb 14 3aBepuarr pa6ory, B cpoKu, ),cta.riolHocrb. !;rr ororo ou o6rsyercr co6,rrc,rar

Br'r.f,rorcr B efo pacnoprxeHrze floapluq
r HeorbeMleuoft qacrbFo 4oroaopa. OHa

IIeHbr noKpblBaror sce o6qsarerbcrBa [o
3aBeprxeHn fl urrv coAep)r(aHrar pa6or,

B IIOne3HOe BpeMt AOnOJtHIlt.e,tbHbtC Daclro
HUfl, ilpLIKA3bI, AI4peKTHBrI I,rJ,Ir4 Aeralu. f]o

III4CeM, CKOnbKo MOXHO. rjt.o oH Bbr3btBaeT 3all
BeAOMneHr4e coAepxuT Aela]rH rlTv1 Dac[
ary, KorAa ouz 6ulu Heo6xonaubr, a raKxe
oTcyTcrBr4r AaHHbrx AoKyMeH,rots.

[oJ']o)KeHVr 4eftcreytorqax HopMaruBHbIX

cneAlrTb 34 pa6orarvtu, o6ecneqzear; tre
ueM U BCeMr4 ApyfuMU O6:sexralru, Bpe,\4e

HHbrMr4 AofoBopoM u Anfl Hero B roi.r veD,J.
TpeHa B AOt'OBOpe Hjtr4 NIO)KCr pa3\Mlto

Has B pacttoprxeHrze llortpgArrrzKa. pacn

)KeHi4u flolpq,T.{Lrxd, d Apyrofi xpanu
yAapcrBeHHoft ttucneKur4efi B crpourenbcrBe

u) B TOM rIlIc,'Ie aTTeCTOBaHHbIM oTtseTcl

rKr4 pacqeroB, TexHI4rIecKr4e 3aAaHVs (npzno
nap r4nu flolpslqHx AonxHbr cocraBurb h 3ar

:olr.rMar Anfl BbrnoJrHeHr.{r pa6or cy6r
ApflAt{hKoB lloApr,,(urrcclra. 6cl otr,ta.t l,r. , c
HoBJIeHHbIe rpa@r.rxou Br,rrtorHeH14q.
yxr4Baer ace pa6orrr, o6ecneur4Baer n
HI4eM n o6r,errauu BpeMeHHofo xapa
oTBeTcTBeHHOCTb 3a Bce onepaqua, npoBoI
ble MOTOAbI BI'IIIOTTH9HLIt.

ua oQeprur B efo rroJrb:y o6r:yerc:r rr

AOfOBOpa Ha cyMMy B pa3Mepe _0_ -0lo or cr

Bo3Bpauaer fapaHrr.rlo 4o6pocosecr.Hofo t4crr
a oKoHqarelssofi npnevrcu/nporoK

yu 15 lnefi. B clyuae rrpueMKu c Bo:lpax
rrMyM l5 auefi rocre r4x ycrpaHeHr.re.

b fapaHTuro 4o6poconecrHofo r4cnorrteHlr
rro3AHee AaTbr 3aKnroqeHHq /loroBopa. (.xo.qsr
EeneQzqzap Moxer yAepxr4Barb y I I,c

r{To HA AeHb I]pn eMKI,I, BbIIIOJ'IHeHHa,
HoMy B lofoBope, coorBercrByer Aeficrs

He.4OCTaTKII, KOTOpEIe MOfyT yMeHLIUI4T6 LtJt
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4.14, B o
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KA
,4orrycTaMbre 

Aeri
4,15.

IIOJIO}ItEHA,MA

rra4sop. trInn

[rp0BO4Arc,
rpe6onanaro, B t,t
.q0r(yMeHrauarc
pil3rrauraJracb i{H6
TOro, 3aKflrc"a" oo,

o6.ssate,lrcts.

4,22. Ha r
rracbMeuuofi 

Qopve o:
a.l ycrpaHeHau

cooTBe'ICTByeT no Kar{
b)rsarr{eue Hecoo
c) ycrpaueHHr4 u

TOsKr{ 3jpeH}I.[ Kaq
4.'.23,8 cJTyr{ae H

HCBbITO,IIHCHI.S.

4.24. B
LICTOpIageCKIZe,

CIyrIae

MO)r(eT ocTaHOBraTb p
fio4ps4,1u11 

o 6.asyercr

4.16. Be
Hero6xo4aurrva
HanpaBn.srcTc.q, 

B IIgeo6xoAnrrlo 
BMe

ueo6xolriuo
nonoprrrZ pyKoBo

4.17. Ecm tl
Her[eJiecoo6pasnri.
BbITIOJIHCHA, IIOIVI
rrolloxeHr{.fiM. Ecr
TPY,qHOCTI,I B BBI
tese0zuaap.

4,18. pas6as

rracTKa, IPeAOCra
BEICOTH6IX OTMETOK
lloApfAqaKa.

4.19. Inn n
AoJrxeH 3aiqv[IaT6 a
pa:6lraxe pa6or.

4.20. BoseeA
AOKyr\4eHTauur, r
Bblro.rHeHr{r aoro
IIonyiteHHyrc 

AOK
[peAnonaraeMblx otII
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Bblrr,oJrH€Hr,re pa6oT B COOTBeToTB
NOJIIIIII4 I,I IZJII4 KOMIIETEHTHbIM O

4.25. Bo BpeM.rr BbrnoJrHeHu,
rryrrut cBo6oAHbrMr4, y6upars
BpelvreHHbre pa6orur mo6oro rvrila,
y6part co crpor4Telruofi nnouaAx
orxoAbr r.r BpeMeHHrre pa6oru.

',7 .1. llotpsAqrrK 14 cy6no4px4
naftty.a ncefi pa6ouefi cr4Jrbr ans.

4.26. BeHeQzqr,rap AonxeH
pa3perxeHur z yTBepxhgHnfl rr orn
paooT, a TaKlKe Anr l4MyrqecTBa vnkl
Bbrrrc)JrHeHr4 eu pa60r.

5. KOPPEKTI4
5.1. iltrs cJryqaeB, KorAa

oTHOOI4TeJIbHO ee yBenr4qeHr4{ vl
HopMarr4BHbx aKToB n o6lacrz
KOppeKTr4poBKkr cTot4MOCTr.r noroB

6. tIOnPJ
6.1. Iloaprlqr4K BbrrroJrHrer

ycraHoBneHutre o6uzrra rpaQzrou
cooTBeToTByroqero noJIOXeHrzrM ne

6.2.8 cnyqae ecnu qacru
llo4plr4vax .4onxeH npeAcraBrrrb crrr4

6.3. Ha [porrxeHr4r.r BbrrroJr
rpe6o.aauuro BeneQzq vapa, rr.qeHrn

t5.4. Haerr,r pa6oueft cr4Jnr H
cy6no4px4a.

rroJroxeHr,rf,Nrz Ieft crsyroqef o 3aKoHo

8. MATEPI,IAJIbI
8i.1. Marepzzuru AoJDKHIT

ucronr{ure;rsofi AoKyMeHTaUzt4, o
npoBepKaM npoeKTr.ipoBrrlr4KoM Urru
o6ecre,.Ir.rBaer, IIo rpe6onauuro,
MarepLranaMz, neo 6xo4 vrMbrMu ills,

8.2. Croranrocm [poBepoK
[pelyc]MoTpeHo B AOKyMeHTarILrLr, B n

8.3. flponepKrr, npelycMorpeHH
unu MaTepr4aJroB, r4cnonb3yeMbrx B

AOKa3atHo, IITO MaTepIraJIbI He
COOTBeTCTBLIII C fIOJIOXeHIZTMT4 nOrO
AaHHbre pacxo.4br.

8 4. Bene$ rrrfvap, rpoeKrr4poBrrlr4
rlocronrrHbrfi 4ocryn x pa6orau ua
Ha cKnaAbI 3aroToBneHHofo MaTeDI4aJTa

8.5. Pa6or6r, KoropLre AorrxH;r
ATTECTOBAHHOTO OTBETCTBEHHOIO 3A

ulefr sone u coo6ulur; o6 rrov

[olpq.{qzx o6a:ye.r.ca rroArepxr4Barb ll
IoBaHr,re, ycrpaHrrb zs6brrorc Marepr4aJroB.

oropbre He HyxHbr, a no 3aBep[reHr4ro pa6or
Bce crpor4TeJ'rbHoe o6opyaosaHue, vz6strori M

[onyqr4Tb. 3a co6crseHHrtfi cqer. Bce 3a
r nce Heo6xoArrMbre c6optr, cBr3aHHbre c rbr

npaB, 3arpoHyrbrx LrrLr, Koropbre troryr 6uru

BKA CTOI,IMOCTI4 AO TOBOPA
XOII4MO BHCCTI4 14 3MEHCHZ.g B CTOI4MOCTb

a yt\4eHbrxeHHr,, cropoHbr co6,rronarcr n
yAapcTBeHHbrx 3aKynoK, pef IraM eHTupylotlr4x
o focyAapcTBeHHbre 3aKynKr4.

III{K I4 CYETIO TPflilqVTKLI
re paooTbr, npeAycMoTpeHHbre B AOTOBOOe.
froJrHeHa.s pa6or u rpaf zxoM BbrrronHe HH, u

, B fr saxrloqeH 4or.oeoo cv(
oK pa6orsr, Koropbre oHH-B

e u 3aKa3asurre BeseQzquapoNa rn, ilpoBepl
pa6ore, olutaq14Barorcr flolps,'(,rr.rxrt1,r. oc.l

eHLrfl pa6or flo4pagvur o6nyercx coo6
Karlr4oHHbre AaHHbre cy6no4pr4qnKoB.

ocHoBaHrzt4 cofJralxeHu.s He cquTaer0, n

PAEOTIA-fl CLIJIA
Kfi BbrnoJrHrlor Bce Sopva,rsHocrn,

[orHeHr.rq AoroBopHbrx pa6or B

JIbCTBA,

BbITIOJIHEHI,IE CAMI4X PAEOT
Tr, Kar{ecTBy, I]peAycMoTtreH

w ilepzo4rzrrccKr4 6)a),t lrolBcpr atbcl
BeHeQuqHapov, qro 6yael :tarrpouteHo. flo

efi culoit, 14 HcrpyMeHraMH, o6opy
cMorpeHr4s, r43MeHeHVr t4 rrpoBepxz pa6or.

ucm.nanufi orrJraqr4Baer floApqAqurc.
BHoM cnyqae pacxorbr orrJ'lar{r4Baer Beue6u

rrlr4x HOpMaTr.rBHr,rx aKTOB fi HacToquero

yror no Kar{ecrBy utu pa6ora rre Bbrrr
B lporurHoM cnyqae Eeue$uuraap

ulu lro6oe Apyroe ylonHoMor{eHHoe AMw lvru
re:rruofr nnoulaAKe r.r B Mecrax, rAe roroBrt-c,
Ap.
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rexHz.Iecxufi

lte noKpt)tBalo tct
HaA3Op v. npll

Iiel rerf nl ruap opfatla\1

be3,qHF,f e

onbl 14

APfll.rux
fepn a- toB.

rcr{eH ht.
HCH14 CM

yTbr

AofoBopa
oxetJh'l

rroprAoK

cpof(H,
qecTBa.

ofoBopa,
oApqAa.

I] OJI H'1',

I]o

AMETOM

seo6x

oMy B

ll4 rlilbt-\l

tilLll.l K

HCM.

H :]TO

pa6or
5r-rc r

HCHA B

HBAC f

fiMelo t

6c'r i I nc

seo6>lo

6o'rur"



[poe](TrlpoBtqlrKa, flo4px4.rux n
nrc6ylo pa6ory, Koropaq AonxHa
orBercrBeHuoMy ga texnuqecruft H

ToM ql4cre ocHoBal{r,rf, gAanufi.

TexHr,rqecKnft ua4rop, u [poeKTr.rpoB
8.6, lloapsaqnK orKpoer nro6

H rrepeAenaeT 3Ty qacTb urrv qacTvr

paOOltbl oOOTB€TCTBIIOT;, KageCTBy r,I

orKpbrrr4e, ilepeAenKa ulunu pevt
floApsAquxottt.

8.7. Pacxoabr 3a florpe6reHue
I43MeltI{TenbHbIM annapaTaM, on
[oApj[Ar{uKoB, pacxoAbr AeJrtTcs IIpo

8.8. Pa6orrr. srndrHeHFrtre
Aoforlope aJTr4 oe3 pacnoprxeHHt
rroJrolxeHulr AofeBopa, 6ez uaruqun
6ylytr orrJraqeHbr llogpx4vlzlcy.
ycran:oBJreHnsrft EeHe$uqaapona. Ta
yqep6, xoropufi eMy npHqHHEn.
TOJIbI(:O ECIII4 6YAYT AOKA3AHbI
Eenerpraqnapa, o qeM coo6ulaercs

8.9. Pa6oru Haqr{HarcTcs qeDe3

AOfOBOpa B COOTBeTCTByTOqeM nopt

9. T'APAHTI,IIZHbIIZ TIE P I4OA
9.1. fapaurufi:a:rrit reprroA lrrfl
9.2. lapauruftnrrft nepr4oA Ha

LrcreqeHrz.f, cpoKa, rrpeAycMoTpeH
9.3. lloapr4uux o6xsyercr B ra

c Heco6ruoAeHr,reM ycronufi AoroBo
repeAaHHoro BeneQraunapoM.

10.1. Cropouu Hecyr
rrcrroJrHeHr4e o6gsareJrbcrB, npeAyc

Aefi creyrour,rM 3aKoHoAareJIbcrBoM
I0.2. Ecrlu B cB.s3I4 c BbInoJIH

n[uy, cropoHbr AoroBopa orBeLIa]oT

,{lr ;rcraHoBJIeHI,Ifl Me}I(Ay

BHr4MaHI4e rrpI,IHI4MaeTCt CTerIeHb BLI

AOf Orlopa He npeAycMaTpl4 BaroT I4H

10.3, thesrt o6se.{uHeHus

cy6rexroe, oAHaKo, oHH o6ssaHrt
opfarroM 3a nopsAoK BbIrIoJIHeHI4tr

10.4, Ecnu yuep6, npuquHeHH

pacnopsAr4ncr 6eHe$nrlrzap e So
CAMOI]TOflTCJIbHO OTBCTC'IBCHHOC'Ib,

onacr{ocru, cB.u3aHHofi c nrnomlen
I 0,5. lIoaptAiILIK o6xsyercr,

HapynneHl4e I{nI4 [oBpex.4eHl4e n

rrocpr3AcTBoM xpaHeHl{f 3eMJII4, M

HeKo'ropbrx orpaxAeHl,I it uttu orpaHu nft no co6crseuHoft enne.

ICACTBHC

OCTABI.'IET UM BO3MOXHOCTb OCMO'rDCTb LI II
cr(pbrra, llolpravrzx coo6utaer allec

npoeKTlrpoBrrluKy cTQJrbKo pa3 cKonbKo
BbI K ocMorpy, ArrecroaaHusrfi
K rrpr.rHr.rMaloT yqacTHe B oQMOTpe H H3MepeH
qacrb unv qacru pa6oru no rpe6onasnrc Ee

br, rrpu Heo6xoArzrr,rocru. tlc,ru 6yae r yc latl
BbrnoJIHeHbr corJracHo HcrroJIHHTerrHoil norcv
ortrtaqusarcrca EenedruqlrapoM. a B [porHBH

MyHanbHbrx ycnyf. a'faKxe Io
ql4Barorcr lloApqlqr.rKoNr. B
opqlroHanbHo MexAy H HMH,

qaKoM :a uixlroqeHueM pa6or, npeAycMo
Eeue$aunapa. a raKxe rex. Ko'ropbrc Hc c
3ToM cMbtcJle qerKofo pacnopflxeHur beHr:Q

rrr4K AonxeH ycTpaHuTb AaHHble

, oH Hecer orBercrBeHHocrb neper EeHeSra
ytoqr4e pa6orrr 6yayr onrta.{eHrr flo

OAI4MbIMI4 lr rrPeAnonafaeTcs, rrTo oHt4 o'r

MC,[JIINTCIbHO,

5(naru)_ Auefi nocle noArrHcaHH fl v pe

Ke u nonyqeHr,It [pl,rKa3a o BbrrroJlHe HhH.

I4CTIPABJI EHVIfl B T'APA HT I,I IZ H bUZ tI
COCTABJI'ET I-OA,

Haercf, c MoMeHTa oKoHrrarenruofi npnenxn
B nyHKTe 9.1. uacrogu{efi rrtanur,

rufissrfi ttepHoA ycrpaHrrb Bce HeAocrarKh.

, :a co6cteeHHsrfi clie'r. B pe3vjrb'rarc )'

10. oTB BEHHOCTb CTOPOH
HHOCTb 3A HCI{CNOJIHEHLIC LIJII,I

oTpeHHbIX HacTof,uILIM AO|OBOpOB, B COOT

ecny6ruarn MorAoea.
Hr,IeM crpolrreJlbHblx pa6or HaHocr4Tct yutr:p6

conHAapHoM IloptAKe, colJIacHo 3aKoilllblM lloi
pruMepa orBercrBeHHocru 3a nphql4HeHHutX

bI KaxAofo napTnepa I] efo HacTyllneHt'|11, 3cJI

xpaH.rrroT HHI.UBUAya-JtbHOCTb B

coJIHAapHyIO OTBeTCTBeHHocTb

rrbgrB no AofoBopy.
fi rperuevy nHltv. tlacvllliil llc"lc.llc llllic \lcIl,l-
. B Koropofi oHa 6st,ra npuveFIeFIa. rol':1?

rbKo ecJl4 floapraur,tF( :lapatiec ltpeilyllpc
pacnopflxeHl{s.

tJIacHo 3aKoHHbIM TIOJTOx{eHI'iflM, BO3MeCTl4Tb

bx Aopor UJII4 I4HXeHepHbx cereu, cMexHbl

pl4anoB unl4 ApyflIX oobeKToB, a TaK)Krl

cqe'l'ril,t Kaf/ h
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I 0.6. fenepalruufi noAprA.{
HalloArrrleecr B ero pacnopfx
EerreSzqzapy. On AonxeH rrpr4
aruocQepurrx Aeficre wit u so nH u

I 0.7. Eclu neco6molenne
MeorHbrx opraHoB ny6,rr.rvuofi
c oor3arenbHbrM xapaKTepoM Bbrn
Bo3Merrlaer euy yqep6 B pa3Mepe c

10.8. Ecnrz rpr{qr4Hbr nprrHyA
Lr3 CTOpOH AOrOBOpa, Tofna Apy
Bo3l\{erqeHr{r [pvqr,rHeHHoro yll{e

10.9. Ecnz 3a4eprffa B r4crroJl
BIZHOBHaTT cTopoHa oIrJIaqI4BaeT .4
0,01Yo rc O,l%o) or cror4Mocrr.r
AeH.b rrpocporrKu. Heycrofixa craH
BoT)/rrr4na B 3aAep)KKy.

10.10. BeHeQuqzap He
oIIJIilqI{BaeMbIe Bo3MeIIIeHUt CotJr
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к Стандартной документации № _____ 

от «____» ________ 20___ г. 

 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА №102 
о закупке посредством открытых торгов 

21081377,ocds-b3wdp1-MD-1685348390840 

 

 

«04» июля 2023 г.                                                                                               город Вулканешты 

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

 

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки №21081377,ocds-b3wdp1-

MD-1685348390840  от 24 июня 2023 года, между примарии г. Вулканешты, с 

местонахождением в г. Вулканешты ул. Ленина 75, телефон: 0293(21880), факс: 0293 

(21880),единый регистрационный код №1007601004353 в лице Петриоглу В.Н. примара г. 

Вулканешты, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL «Sud Terra», с 

местонахождением в г. Комрат, ул. Федько 22 оф.25, телефон: 069715606, факс: 

___________, единый регистрационный код №1014611001799 авторизованный для 

деятельности в строительстве: разрешение №1034/23 от «13» марта 2023 г., выданное 

Агентством технического надзора Управление технического надзора, на 3 (три) года, для 

видов деятельности строительство, реабилитация и ремонт дорог, в лице Процюк Наталья , 

в качестве администротора Подрядчика, с другой стороны. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту улиц по 

асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие г. Вулканешты в 

соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а 

также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями. 

 

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ 
2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 (три) месяца с 04 июля по 04 

октября 2023 года с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической 

работы бенефициаром – распределитель кредитов. 

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к 

настоящему договору. 

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный 

порядок деятельности стал следствием следующих причин: 

a) вызванных Бенефициаром; 

b) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обящательства, или другой 

непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации; 

c) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных 

согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях 

отразится на качестве работ; 

d) стихийных бедстий, признанных законным органом власти. 

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает 

выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар 

считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и 

сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. 

Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, 

оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по 

инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы 

относительно надлежащей защиты и сохранения работ. 
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2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия 

приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар 

созывает комиссию по приемке для завершения работ. 

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные 

на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по 

приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них 

сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или 

устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому 

запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке 

устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, 

действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций 

Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в 

отношении физически и функционально раздельных частей строительства.  

2.7. Указывается гарантийный срок работ 12 (двенадцать) месяцев. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 2317360,82 

(два миллиона триста семнадцать тысяч триста шестьдесят 82) молдавских леев, включая 

386226,82 (триста восемьдесят шесть тысяч двести двадцать шесть лев 82 бань) НДС 

молдавских леев.  

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после 

получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых 

Бенефициаром. 

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 (двадцати) 

календарных дней с момента их получения от Подрядчика. 

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия 

окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по 

различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не 

состоящих в споре, оплачивается незамедлительно. 

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по 

завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы 

были исполнены согласно договору. 

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании 

уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после 

подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае 

приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их 

устранения.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА  

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется 

Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в 

договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ. 

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в 

договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, 

исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в 

строительстве.  

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, 

установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного 

характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их 

обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора. 

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется 

следующим образом:  

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его 

распряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также 

другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за 

технический надзор.  

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие 

документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы 



проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.  

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть 

верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все 

операции для соответствующего завершения или содержания работ.  

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, 

содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик 

сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и 

простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые 

необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или 

простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.  

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в 

распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры 

субподряда), установленные графиком выполнения.  

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, 

материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для 

выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на 

строительной площадке, и за используемые методы выполнения.  

4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить 

гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере ____ % от стоимости 

присужденного договора. 

4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения 

Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по 

завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, 

гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.  

4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после 

получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не 

выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение 

оферты. 

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует 

качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим 

регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать 

размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или 

условиям договора. 

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается 

выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, 

допустимые действующими техническими регламентами. 

4.15.  Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с 

положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. 

Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится 

деятельность, связанная с выполнение договорных обязательств. По требованию, в их 

распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для 

изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась 

информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен 

договор или нет. 

4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для 

выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в 

принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо 

вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо 

сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который 

руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика. 

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или 

нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от 

выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным 

положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются 

трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает 

Бенефициар. 

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, 

предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок 



в непосредственной близи участка, относится к обязанностям Подрядчика.  

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен 

защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке 

работ. 

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, 

предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, 

являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и 

сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях. 

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с 

субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение 

субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств. 

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной 

форме о:  

a) устранении со строительной площадки любого материала, который несоответствует 

по качеству; 

b) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий; 

c) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с 

точки зрения качества.  

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может 

остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик 

обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения. 

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, 

артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в 

соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или 

компетентным органам. 

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути 

свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные 

работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со 

строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и 

временные работы. 

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и 

утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также 

для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением 

работ. 

 

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА 
5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно 

ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в 

области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости 

договоров о государственной закупки. 

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ  
6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, 

установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, 

соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора. 

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, 

Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполнят.  

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию 

Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.  

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда. 

 

7. РАБОЧАЯ СИЛА 
7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма 

всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями 

действующего законодательства. 

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ 
8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной 

документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам 



проектировщиком или Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по 

требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми 

для рассмотрения, изменения и проверки работ. 

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в 

документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар. 

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или 

материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что 

материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с 

положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы. 

8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют 

постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, 

на склады заготовленного материала и др. 

8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения 

аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, 

проектировщика, Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить 

любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному 

ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том 

числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический 

надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ. 

8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и 

переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что 

работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, 

открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, 

Подрядчиком. 

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим 

измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, 

расходы делятся пропорционально между ними. 

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в 

договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают 

положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не 

будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, 

установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за 

ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, 

только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле 

Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно. 

8.9. Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в 

соответствующем порядке и получения приказа о выполнении. 

 

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД  

9.1. Гарантийный период для работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. 

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до 

истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы. 

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с 

несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, 

переданного Бенефициаром. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим договоров, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Молдова. 

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, 

стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для 

установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во 

внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия 

договора не предусматривают иное. 

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, 

однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за 

порядок выполнения обязательств по договору.  



10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, насупил вследствие меры, о которой 

распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет 

самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об 

опасности, связанной с выполнением распоряжения. 

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за 

нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков 

посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие 

некоторых ограждений или ограничений по собственной вине. 

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, 

находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ 

Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие 

атмосферных действий и воды и удалять снег и лед. 

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения 

местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с 

обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик 

возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба. 

10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из 

сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно 

возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан. 

10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, 

виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере (от 

0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый 

день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона 

вступила в задержку. 

10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые 

возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия 

или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за 

исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов 

или работников. 

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение 

обязательств по договору. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, 

процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного 

оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой 

стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими 

учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет 

доказана. 

 

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:  

a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает 

невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;  

b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;   

c) Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и 

вследствие экономической коньюнктуры он не может продолжать выполнение 

договорных обязательств.   

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:  

a) Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы; 

b) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не 

возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента 

получения письменного распоряжения о возобновлении работ; 

c) Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки 

или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром;  

d) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и 

вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение 

обязательств по договору. 

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной 



форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 

12.2. настоящего договора. 

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая 

осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 

дней со дня расторжения договора. 

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно 

выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после 

чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями 

договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого 

расторгается договор. 

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с 

соблюдением законных положений. 

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках: 

    (1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о 

государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:  

a) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, 

определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 

131/2015 о государственных закупках; 

b) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру 

государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о 

государственных закупках; 

c) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая 

серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных 

закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика 

Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, 

международной судебной инстанции. 

     

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора: 

a) Техническое задание; 

b) Техническое предложение; 

c) Финансовое предложение; 

d) График выполнения договора; 

e) Гарантия добросовестного исполнения.  

13.2. Документы договора составлены на румынском языке/русском языке. 

13.3Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после 

его регистрации Агентством по государственным закупкам и действует до 31 декабря 2023 

года. 

13.4. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и 

считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон с 04 июля 

2023 года. 

13.5. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в 

соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и 

действует до финальной приемки работ.  

 

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
             (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

Почтовый адрес: MD 3801, ул. Федько,22 оф.25 

г. Комрат 

Почтовый адрес:г. Вулканешты, ул. Ленина 

75 

Телефон:069715606    Телефон:029321880 

Фискальный код:1014611001799    Фискальный код:1007601004353 

Банк:Молдова Агроиндбанк    Банк:TRZMD 2х 

Код:AGRNMD 2ă761    Код: 226627 

IBANMD38AG000000022512425900   IBAN MD84TRPDAQ222500В03046АВ  

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОНЫ 

 

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

 

___________________ Процюк Н. 

     

 

______________________Петриоглу В.Н. 
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Приложение № 1 

к Договору № 102 

от «04» июля 2023 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
№ Наименование работ Код CPV Полная техническая 

спецификация, 

запрошенная 

закупающим органом 

Полная техническая 
спецификация, предложенная 

офертантом 

 

Ссылочные стандарты 

1 Работы по ремонту 

улиц по 

асфальтобетонному 

покрытию, 

ямочный ремонт, 

щебеночное 

покрытие г. 

Вулканешты 

45200000-9 Работы по ремонту 

улиц по 

асфальтобетонному 

покрытию, 

ямочный ремонт, 

щебеночное 

покрытие г. 

Вулканешты 

Работы по ремонту 

улиц по 

асфальтобетонному 

покрытию, ямочный 

ремонт, щебеночное 

покрытие г. Вулканешты 

 

 ИТОГО     

 

 

  

 

 

 

 

                 ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Подрядчик 
  

 

_______________________ Процюк Н. 

 

 

                                                        Бенефициар 
  

 

_________________ Петриоглу В.Н. 
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Приложение № 2 

к Договору № 102 

от «04» июля 2023 г. 

 

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

 

№          Наименование работ 
 

Код CPV Единица 
измерения 

Количество  Единичная 
стоимость, 

включая НДС  

Сумма, молдавский 
лей, включая НДС 

Сроки 
исполнения 

 

1 

       

 Работы по ремонту 

улиц по 

асфальтобетонному 

покрытию, 

ямочный ремонт, 

щебеночное 

покрытие г. 

Вулканешты 
 

45200000-9 шт 1 

2317360,82 2317360,82 с 01 июня по 01 

сентября 23 год 

 
ИТОГО 

   
2317360,82 2317360,82 

 

  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ПОДРЯДЧИК 
 

 

__________________ Процюк Н. 

 

                                  БЕНЕФИЦИАР 
  

______________ Петриоглу В.Н. 

   

 

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.08.17 10:00:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


1 

 

Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19 
privind achiziţia prin  LP 

 

 

„_06__”_martie_2023_                                                                                  __s.Bugeac__ 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-

1675004750884 din data 17.02.2023., între  Primaria s. Bugeac , cu sediul în 
                                                                            (denumirea autorităţii contractante)  

MD-3812, Republica Moldova, s.Bugeac str. Miciurina, 23, 
                         (localitatea)  
telefon: _0(298)65-236, 060250080 , e-mail: primaria.bugeac@mail.ru , 

IDNO:  __1007601004319   ,   reprezentat prin _Primar Nicolae Dudoglo_,     
                                                    (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi_SRL SUD-TERRA 
                                                               (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în MD-3801, Republica Moldova, UTA Gagauzia, or.Comrat, str. Fedico22 of.25                                                    

(localitatea)  

telefon:+37369715606 e-mail: sud-terra@mail.ru , IDNO 1014611001799 din 04/11/2014 

Ministerul Justițeial R.M. «Camera înregistrării de Stat» Î.S., autorizat pentru activitatea în 

construcţii: autorizaţia А№ 048813 04/11/2014 Constricțiile de clădiri și construcții inginerești, 

instalații și rețele tehnico-edilitare,reconstrucțiile,consolidările,restaurările, pe un termen de 

___ ani, pentru genurile de activitate lucrari de constructii , reprezentat prin director Protiuc N. , 

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
 (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Ремонт дорог с.Буджак în conformitate cu 

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi 

prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 6 (sase) luni după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2024.01.10 11:51:23 EET
Reason: MoldSign Signature
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b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de  2 499 418.00 (doua 

milioane patru sute nouazeci si noua mii patru sute optsprezece, 00) lei MD, inclusiv 416 569.00 

(patru sute sasesprezece mii cinci sute sasezeci si noua.00 )  TVA lei MD.                                                          

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate şi incercari laborotare la compoctarea şi grosimea beton 

asfaltic prezentat de la inteprenor , semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor 

anuale estimate în contract 

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.6.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.7.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
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după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de _10_% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
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contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  
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4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 



6 

 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 5 (cnci) zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de  _5_ ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
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împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

• d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
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inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară; 

d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023 a. 

/recepția finală a lucrărilor. 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL 

Adresa poştală: MD-3801, Republica 

Moldova, UTA Gagauzia, or.Comrat, str. 

Fedico22 of.25                                                     

Adresa poştală: MD-3812, str. 

Miciurina, 23, s.Bugeac, r-nul Comrat, ATO 

Gagauzia 

Telefon:+37369715606 e-mail: sud-

terra@mail.ru  
Telefon: 0298-65-236, 060250080 

Cod fiscal: 1014611001799 Cod fiscal: 1007601004319 

Banca: BC 'MOLDOVA-

AGROINDBANK' S.A. suc.Comrat" 
Banca: MF - Trezoreria de Stat 

Cod:  Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD38AG000000022512425900 

IBAN: 

MD50TRPDAG222500B03027AA–  

407 200,00 lei 

 

          MD93TRPDAG222500B03027AC –  

2  092  218.00 lei 

Total: 2 499 418  lei 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Digitally signed by Dudoglo Nicolae
Date: 2023.03.06 12:30:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.03.06 16:15:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

mailto:sud-terra@mail.ru
mailto:sud-terra@mail.ru
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 19 

Din „ 06 ” martie 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr

. 

Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CPV 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant  

Standard

e de 

referinţă 

1  
Ремонт 
дорог 
с.Буджак 

4
5
2
0

0
0
0
0
-9

 

Conform caietului 

de sarcini 

Conform caietului 

de sarcini 

 

 
TOTAL 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  

ANTREPRENORUL 

  

  

                                BENEFICIAR 
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Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.03.06 16:16:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr. 19 

Din „ 06 ” martie 2023 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor  

Cod 

CPV 

Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare  

1  
Ремонт дорог 
с.Буджак 

4
5
2
0

0
0
0
0

-9
 

 lucrari 1 2 499 418.00 2 499 418.00 6 (sase) luni 

dupa 

semnare 

contractului  

 
TOTAL 

   

2 499 418.00 2 499 418.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR  
ANTREPRENOR 

  

BENEFICIAR 

  

  

 

Digitally signed by Dudoglo Nicolae
Date: 2023.03.06 12:31:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.03.06 16:17:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12 
privind achiziţia prin Cererea ofertelor de preț 

 

 

„27” februarie 2023                                                                                              or. Cantemir 
                                                                                                                                   (municipiu, oraş) 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

          Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin Cererea ofertelor de preț 

din data 01.02.2023 (data publicării), între Consiliul raional Cantemir, cu sediul în or. Cantemir, 
(denumirea autorităţii contractante) 

str. Trandafirilor, 2, MD-7301, tel. 0273- 22650 Președinte, IDNO 1007601010275 reprezentat 

prin 

(localitatea) 
Anatoli ICHIM, Președinte al raionului Cantemir în calitate de Beneficiar, pe de o parte,    

(numele, prenumele şi funcţia conducătorului) 

Şi SRL Sud-Terra, cu sediul în or. Comrat, str. Fedico, 22/25, MD-3801 
(denumirea operatorului economic)        (localitatea) 

telefon: 069715606, IDNO 1014611001799, care acționează în baza statutului, Extras Nr. 105294 

din 30.11.2022, reprezentat prin Natalia PROȚIUC, în calitate de Administrator, pe de altă parte. 
(numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Lucrările de întreținere de rutină a drumurilor 

publice locale pentru anul 2023, r. Cantemir” , în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, 

cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este din momentul încheierii contractului până la 

data de 31.12.2023, după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de 

către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Lucrările vor fi executate în dependență de necesitate și condițiile climaterice, la solicitarea 

autorității contractante.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) a) generate de Beneficiar; 

b) b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2024.01.10 11:55:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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d) d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor 24 luni. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 418 960,78 lei MD, 

inclusiv TVA ( un milion patru sute optsprezece mii nouă sute șaizeci lei, 78 bani) , inclusiv TVA.                                                          

(suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
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pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, prin rețineri 

succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 
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locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 

el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  



5 

 

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 
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şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea şi înregistrarea contractului în 

modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  24 luni.  

3.10 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

3.11 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.12 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.13 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

3.14 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

3.15 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

3.16 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

3.17 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

3.18 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
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despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

3.19 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

3.20 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

3.21 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.22 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.23 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.24 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

3.25 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

3.26 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

3.27 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

3.28 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 
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valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 
3.29 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 

c) c) Propunerea financiară;  

d) d) Garanția de bună execuție. 

3.30 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

3.31 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

3.32 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023. 

 

 

4                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

5  

SRL Sud-Terra Consiliul raional Cantemir 

Adresa poştală: str. Fedico, 22, ap.25 

Mun. Comrat, UTA Găgăuzia  

MD-3801 

Adresa poştală: str. Trandafirilor, 2 

Or. Cantemir, MD-7301 

Telefon: 069715606 

Telefon:0273-22650 Președintele 

raionului 

0273-22058 anticamera 

Cod fiscal: 1014611001799 Cod fiscal: 1007601010275 

Banca: Moldova Agroindbank SA 

Sucursala Comrat 
Banca: MF- Trezoreria Regională Cahul 

Cod:  Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD38AG000000022512425900 

 

IBAN:MD43TRPDAP222500E11603AB 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

SRL Sud-Terra 

 

Natalia PROȚIUC, administrator 

Consiliul raional Cantemir  

 

Anatoli ICHIM, președinte al raionului 
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Приложение № 25 

к Стандартной документации утверждённой 

 приказом Министерства Финансов № OMF69/2021 

от 07.05.2021г. 

  

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 76 

 

12 мая 2023 г.       с. Копчак р-н Чадыр-Лунга 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
(ОБЯЗАТЕЛЬНА) 

  

СТОРОНЫ ДОГОВОРА 
Настоящий договор заключен между Примэрией с. Копчак, ул. Ленина 124 ф/к 1007601010747 

тел. 0294 50238, факс 0294 50236 в лице примара О.Ф. Гаризан, в качестве Бенефициара, с одной 

стороны, и S.R.L. SUD-TERRA str. Fedico, 22, of. 25, Comrat, ф/к 1014611001799 тел. 069715606, e-mail: 

sud-terra@mail.ru Extras № 109384 din 09.03.2023 авторизованный для деятельности в строительстве в 

лице директора Процюк Н.Ю., в качестве Подрядчика, с другой стороны. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить Строительство дороги Копчак-Кириловка 1-

ый этап в с. Копчак АТО Гагаузия в соответствии с положениями технического проекта, с 

подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и 

предписаниями. 

1.2. Проект реализуется согласно государственной закупке Licitație deschisă  – Lucrări Nr: ocds-

b3wdp1-MD-1681487592443. 
  

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ 

2.1. Длительность выполнения работ по договору согласно графика работ составляет до 25 декабря 

2023 г. с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром 

– распределитель кредитов. 

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к 

настоящему договору. 

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок 

деятельности стал следствием следующих причин: 

 вызванных Бенефициаром; 

 вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой 

непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации; 

 влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных 

согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических 

условиях отразится на качестве работ; 

 стихийных бедствий, признанных законным органом власти. 

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение 

работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На 

время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим 

образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие 

приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае 

приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время 

приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ. 

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, 

запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по 

приемке для завершения работ. 

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на 

месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае 

если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с 

установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации 

всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по 

приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной 

документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от 
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констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в 

отношении физически и функционально раздельных частей строительства. 

2.7. Указывается гарантийный срок работ 2 (два) года, гарантийный срок на материал 2 (два) года. 

  

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 2 440 634,31 MDL 

(два миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот тридцать четыре леев, 31 бань), включая НДС 

406 772,38 MDL (четыреста шесть тысяч семьсот семьдесят два леев, 38 бань). 

3.2. Оплата по настоящему контракту будет произведена следующим образом: 

 500 000,00 MDL (пятьсот тысяч леев, 00 бань) будут профинансированы до 31.12.2023 

года; 

 1 940 634,31 MDL (один миллион девятьсот сорок тысяч шестьсот тридцать четыре 

леев, 31 бань) будут профинансированы до 31.12.2024 года. 

3.3. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения 

протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром. 

3.4. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 15 календарных дней 

с момента их получения от Подрядчика. 

3.5. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной 

платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в 

особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается 

незамедлительно. 

3.6. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении 

работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены 

согласно договору. 

3.7. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления 

Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки 

по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия 

возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения. 

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА 

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется 

Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, 

посредством общего графика выполнения общественных работ. 

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под 

личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и 

положения действующих нормативных актов в строительстве. 

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, 

установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, 

запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения 

предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора. 

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим 

образом: 

 один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его 

распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также 

другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за 

технический надзор. 

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, 

которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим 

субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком. 

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и 

полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для 

соответствующего завершения или содержания работ. 

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие 

инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару 

посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. 

Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывают дату, когда они 
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были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных 

документов. 

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в 

распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры 

субподряда), установленные графиком выполнения. 

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, материалами, 

строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он берет на 

себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке, и за используемые 

методы выполнения. 

4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить гарантию 

добросовестного исполнения договора на сумму в размере ____ % от стоимости присужденного 

договора. 

4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения Подрядчику 

после подписания протокола окончательной приемки/протокола по завершению работ в течение 

максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 

дней после их устранения. 

4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения 

письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное 

обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение оферты. 

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, 

установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет 

недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования 

согласно нормальным условиям использования или условиям договора. 

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным 

качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, допустимые действующими 

техническими регламентами. 

4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями 

договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается 

доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с 

выполнение договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить 

чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, 

чтобы этим не разглашалась информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо 

от того, заключен договор или нет. 

4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для 

выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только 

Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться из-за неизбежной или 

объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически 

аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны 

Подрядчика. 

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или 

нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения 

полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если 

посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, 

вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар. 

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, 

предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в 

непосредственной близи участка, относится к обязанностям Подрядчика. 

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен защищать и 

хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ. 

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, 

предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются 

решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об 

установленных или предполагаемых ошибках и неточностях. 

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с 

субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками 

правовых положений, договорных и профессиональных обязательств. 

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о: 
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 устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по 

качеству; 

 замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий; 

 устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки 

зрения качества. 

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., Бенефициар может 

остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик обязуется 

возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения. 

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, 

артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в 

соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным 

органам. 

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути 

свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные работы 

любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со строительной площадки 

все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные работы. 

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и 

утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для 

имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты выполнением работ. 

  

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА 

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее 

увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области 

государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о 

государственной закупки. 

  

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ 

6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные 

общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего 

положениям действующих нормативных актов и настоящего договора. 

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, Подрядчик 

должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполнят. 

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию 

Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков. 

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда. 

  

7. РАБОЧАЯ СИЛА 

7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей 

рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего 

законодательства. 

  

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ 

8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной 

документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщиком или 

Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, 

инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и 

проверки работ. 

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в 

документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар. 

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, 

используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что материалы не 

соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В 

противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы. 

8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный 

доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады 

заготовленного материала и др. 
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8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного 

ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, Подрядчик 

предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. 

Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько 

раз, сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный 

за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ. 

8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает 

эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют 

качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт 

оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Подрядчиком. 

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим 

измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, расходы 

делятся пропорционально между ними. 

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре или 

без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия 

в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик 

должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет 

ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы 

будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они 

отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно. 

8.9. Работы начинаются на следующий день после подписания и регистрации договора в 

соответствующем порядке и получения приказа о выполнении. 

  

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 

9.1. Гарантийный период для работ составляет 2 (два) года. 

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до истечения 

срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы. 

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с 

несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, переданного 

Бенефициаром. 

  

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим договоров, в соответствии с действующим 

законодательством Республики Молдова. 

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны 

договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между 

сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины 

каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное. 

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они 

обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения 

обязательств по договору. 

10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, насупил вследствие меры, о которой распорядился 

бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, 

только если Подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением 

распоряжения. 

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или 

повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения 

земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений 

по собственной вине. 

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в 

его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять 

меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед. 

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения местных 

органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным 

характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в 

размере суммы ущерба. 
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10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон 

договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного 

ущерба, который может быть доказан. 

10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная 

сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере 0,1 % от стоимости работ, 

оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится 

эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку. 

10.10. Бенефициар не несет ответственности ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые 

возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, 

причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключением происшествия 

или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников. 

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств 

по договору. 

  

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур 

проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая 

сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения 

испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний 

оплачивает сторона, вина которой будет доказана. 

  

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если: 

 Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает 

невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу; 

 Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев; 

 Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие 

экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение договорных 

обязательств. 

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если: 

 Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы; 

 Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет 

приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного 

распоряжения о возобновлении работ; 

 Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не 

переделал работу в срок, установленный бенефициаром; 

 Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие 

экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение обязательств по 

договору. 

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой 

стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2. настоящего договора. 

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая 

осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 дней со дня 

расторжения договора. 

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных 

работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает 

суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, 

который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор. 

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением 

законных положений. 

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках: 

 Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных 

закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций: 

 подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившей 

его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о 

государственных закупках; 
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 договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру 

государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о 

государственных закупках; 

 договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая 

серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о 

государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является 

Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при 

необходимости, международной судебной инстанции. 

  

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора: 

 Техническое задание; 

 Техническое предложение; 

 Финансовое предложение; 

 График выполнения договора; 

 Гарантия добросовестного исполнения. 

13.2. Документы договора составлены на русском языке. 

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается 

подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон. 

13.4. В подтверждение выше указанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии 

с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2024 г.  
  

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

Почтовый адрес: ул. Федько 22 оф. 25 мун. 

Комрат АТО Гагаузия Молдова 

Почтовый адрес: MD-6118 ул. Ленина 124 с. 

Копчак АТО Гагаузия Молдова 

Телефон: 069 715 606 Телефон: 0294-50-238 

e-mail: sud-terra@mail.ru e-mail: primaria_copceac@mail.ru 

Фискальный код: 1014611001799 Фискальный код: 1007601010747 

Банк: BC ”Moldova Agroindbank” SA Банк: Региональное казначейство Юг 

Код: AGRNMD2X Код: TREZMD2X 

IBAN: MD38AG000000022512425900 IBAN: MD87TRPDAR319220N11175AE 

 

ПОДПИСИ СТОРОНЫ 

 

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

Директор S.R.L. “SUD-TERRA” 

Процюк Н.Ю. 
Примар с. Копчак 

Гаризан О.Ф. 

   М.П.       М.П. 

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.05.16 11:14:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Garizan Oleg
Date: 2023.05.19 11:06:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Приложение № 1 

к Договору № 76 от 12.05.2023 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

№ Наименование работ Код CPV 

Полная техническая 

спецификация, запрошенная 

закупающим органом 

Полная техническая 

спецификация, предложенная 

офертантом 

Ссылочные 

стандарты 

1 
Строительство дороги Копчак-Кириловка 1-ый этап в с. 

Копчак АТО Гагаузия 
45200000-9 

Строительство дороги Копчак-

Кириловка 1-ый этап в с. Копчак АТО 

Гагаузия согласно технического 

задания 

Строительство дороги Копчак-

Кириловка 1-ый этап в с. Копчак 

АТО Гагаузия согласно 

технического задания 
 

  ИТОГО     

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

Директор S.R.L. “SUD-TERRA” 

Процюк Н.Ю. 
Примар с. Копчак 

Гаризан О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.05.16 11:14:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Приложение № 2 

к Договору № 76 от 12.05.2023 г. 

 

 

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

№ Наименование работ Код CPV 
Единица 

измерения 

Количе

ство 

Единичная стоимость, 

включая НДС, MDL 

Сумма,  включая 

НДС, MDL  

Сроки 

исполнения 

1 
Строительство дороги Копчак-Кириловка 1-ый этап в 

с. Копчак АТО Гагаузия 
45200000-9 m3, m2, m, kg 1 2 440 634,31 2 440 634,31 25.12.2023 

 ИТОГО     2 440 634,31  

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

Директор S.R.L. “SUD-TERRA” 

Процюк Н.Ю. 
Примар с. Копчак 

Гаризан О.Ф. 

Digitally signed by Proţiuc Natalia
Date: 2023.05.16 11:15:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Investitor 

Obiect 

  

Reparatia unui sector de strada din s. Copceac 
 

Borderou de resurse  
 Reparatia unui sector de strada 

 
 

№ 

 crt. 
Simbol norme 

şi Cod  resurse   

 

Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse      

 

U.M.  

Cantitate 

    pe unitate 

de măsură 

 

Conform 

datelor 

din 

proiect 
 

1 2 3 4 6 7 

  1. Drum in Copceac    

1 DI155E 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, 

avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea 

stratului de: 8 cm  (k=0.8) asfaltul frezat ramine 

pe loc 

m2  5 400,00 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,0174  

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. m3 0,032  

 2940420007201 Freza cu latimea tamburului 2000 mm h-ut 0,0091  

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0091  

 3410540000001-10 Autocamion, 10 t h-ut 0,0091  

 2 TsC21B1 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 

CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in 

teren catg. II (impingera si asternerea material 

frezat) 

100 m3  4,32 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 3,610  

 3 
TsE05C 

 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea 

in goluri a pamintului sapat   

100m2  54,00 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,312  

 4 DA21D 

Tratarea stratului de pamint cu componente 

pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si 

malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 

1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul 

pamintului: 5% (tratarea stratului existent de 

asfalt frezat si piatra sparta din fundatie, h=30cm 

cu 5% ciment) k=1,284 - coeficient pentru 

ciment, conform datelor de proiect 

100 m3  16,47 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,150  

 2651122100002 Ciment  t 7,000  

 
2952500005012 

Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai 

mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente 

pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat 

h-ut 1,150  

 
3410540005608 

Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu 

dispersie fina cu sistem de descarcare 
h-ut 0,500  

 5 TsD14A01 

Udarea mecanica a straturilor de pamint cu 

autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de 

stropire, pentru completarea umiditatii necesare 

compactarii mecanice, precum si pentru udarea 

suprafetelor in alte scopuri 

m3  99,00 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. m3 1,000  

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,100  

 6 TsD25С Compactarea pamintului cu cilindru compactor 100 m3  16,47 
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vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 

(160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 

8-12 parcursuri  
 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,020  

 
2952270003309 

Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu 

capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 

BVC cu sistemul Vario-Control 

h-ut 1,490  

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 1,160  

 7 Dl107 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 

l/m2 

t  2,97 

 23203226000401 Bitum t 1,030  

 2952220000000 Autogudronator 3500 l - 3600 l h-ut 0,300  

 8 DB16H 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, 

cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de 

mastic bituminos BA16 50/70 )  nisipul bitumat 

din norma se exclude, iar norma la betonul 

asfaltic se aplica 0.097 t/m2 , se aplica coeficient 

k=1.25 

m2  4 950,00 

 7129040010110 Asfaltator h-om 0,050  

 11110001000-222 Beton asfatic marunt dens, BA16 50/70 t 0,097  

 2710603420379 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm kg 0,011  

 
2952240004010 

Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 

14tf 
h-ut 0,0053  

 2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,0053  

 2952240005100 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp h-ut 0,0053  
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Reparatia unui sector de strada 

din s. Copceac 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

 

DEVIZ  LOCAL №  
 Reparatia unui sector de strada 

 
Valoarea de deviz  2 440 634,31 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 02.05.2023 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

———— 

incl. salariu 

 

Total 

————— 

incl. salariu 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Drum in Copceac     

1 

DI155E 

Taierea cu freza a stratului de 

beton asfaltic uzat, avind latimea 

tamburului 2000 mm, adincimea 

stratului de: 8 cm  (k=0.8) asfaltul 

frezat ramine pe loc 

(Фрезерование разрушенного 

асфальтобетонного покрытия 

проезжей части, ширина 

барабана 2000 мм, толщина 

слоя: 8 см (k=0,8) 

фрезерованный асфальт 

остается на месте) 

m2 
5 400,0000 

 

14,905 
—————————— 

1,478 
 

80 489,581 
—————————— 

7 983,781 
 

 2 

TsC21B1 

Sapatura mecanica cu autogreder 

de pina la 175 CP, inclusiv 

imprastierea pamintului la 10 m, 

in teren catg. II (impingera si 

asternerea material frezat) 

(Разработка грунта 

автогрейдером до 175 СР, с 

перемещением грунта на 10 м, 

грунт II категории (толкать и 

укладывать фрезерованный 

материал)) 

100 

m3 

4,3200 

 

1 516,200 
—————————— 

0,000 
 

6 549,984 
—————————— 

0,000 
 

 3 

TsE05C 

Nivelarea cu autogreder de pina la 

175 CP a suprafetei terenului 

natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea 

damburilor si deplasarea in goluri 

a pamintului sapat (Планировка 

автогрейдером до 175 СР 

поверхности естественного 

участка и земляного полотна 

путем срезки возвышенностей и 

100m2 
54,0000 

 

131,040 
—————————— 

0,000 
 

7 076,160 
—————————— 

0,000 
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1 2 3 4 5 6 7 

перемещение в выемки 

разработанного грунта, грунт III 

категории)  
 4 

DA21D 

Tratarea stratului de pamint cu 

componente pulverulente cu 

dispersie fina cu repartizator si 

malaxarea prin frezare cu 

reciclator suspendat, cu 1 parcurs 

pe o urma: cu ciment, din volumul 

pamintului: 5% (tratarea stratului 

existent de asfalt frezat si piatra 

sparta din fundatie, h=30cm cu 

5% ciment) k=1,284 - coeficient 

pentru ciment, conform datelor de 

proiect (Обработка слоя грунта 

порошковыми 

мелкодисперсными 

компонентами распределителем 

и  перемешивание навесной 

фрезой за 1 проход: цементом, 

от объема грунта: 5%) 

100 

m3 

16,4700 

 

490,465 
—————————— 

97,715 
 

8 077,960 
—————————— 

1 609,374 
 

 5 

TsD14A01 

Udarea mecanica a straturilor de 

pamint cu autocisterna de 5-8 t, 

prevazuta cu dispozitiv de 

stropire, pentru completarea 

umiditatii necesare compactarii 

mecanice, precum si pentru 

udarea suprafetelor in alte scopuri 

(Механизированный полив 

слоев грунта автоцистерной 5-8 

т, оборудованной 

разбрызгивающим устройством, 

для дополнительного 

увлажнения, необходимого для 

механизированного 

уплотнения, а также для полива 

поверхностей с другой целью) 

m3 
99,0000 

 

57,000 
—————————— 

0,000 
 

5 643,000 
—————————— 

0,000 
 

 6 

TsD25С 

Compactarea pamintului cu 

cilindru compactor vibrator mixt 

autopropulsat, capacitatea 119 

(160) kW (C.P.), cu sistemul 

Vario-Control: prin 8-12 

parcursuri  (Уплотнение грунта 

вибрационным 

цилиндрическим 

комбинированным самоходным 

катком, мощностью 119 (160) 

кВт (л.с.), оснащенным 

системой Vario-Control: за 8-12 

проходов) 

100 

m3 

16,4700 

 

1 095,369 
—————————— 

86,669 
 

18 040,734 
—————————— 

1 427,445 
 

 7 
DI107 

Amorsarea suprafetelor straturilor 

de baza in vederea aplicarii unui 
t 

2,9700 

 

10 480,000 
—————————— 

0,000 

31 125,600 
—————————— 

0,000 
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1 2 3 4 5 6 7 

strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 

(Розлив битума по основанию 

перед устройством 

асфальтобетонного покрытия) 

  

 8 

DB16H 

Imbracaminte de beton asfaltic cu 

agregate marunte, executata la 

cald, in grosime de 5,0 cm, cu 

asternere mecanica (beton asfaltic 

pe baza de mastic bituminos 

BA16 50/70 )  nisipul bitumat din 

norma se exclude, iar norma la 

betonul asfaltic se aplica 0.097 

t/m2 , se aplica coeficient k=1.25 

(Покрытие асфальтобетонное с 

мелким заполнителем, 

выполненное горячим 

способом, толщиной 5,0 см, с 

механической укладкой 

(асфальтобетон на основе 

битумной мастики ВА16 50/70), 

из нормы исключается 

битуминозный песок, 

применяется норма для 

асфальтобетона 0,097 т/м2, 

применяется коэффициент 

k=1,25 

m2 
4 950,0000 

 

305,009 
—————————— 

5,311 
 

1 509 796,46

8 
—————————— 

26 287,594 
 

        

  Total  Lei    

1 666 799,48

7 

 

  Total Drum in Copceac 
Inclusiv salariu 

   1 666 799,48

7 

37 308,194 

              

  Total  Lei   1 666 799,47 
 

  Asigurari sociale si medicale 24 %   8 953,96 
 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   242 984,24 
 

  Total     1 918 737,67 
 

  Beneficiu de deviz 6 %   115 124,26 
 

  Total     2 033 861,93 
 

  TVA 20 %   406 772,38 
 

  

 

Total deviz: 

Inclusiv salariu    

2 440 634,31 

—————— 

37 308,18 
 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Reparatia unui sector de strada 

din s. Copceac 

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

 

Deviz local de resurse №  
 Reparatia unui sector de strada 

 
Valoarea de deviz  2 440 634,31 Lei 

Intocmit in preţuri  curente 02.05.2023 

 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse № :     

   Manopera: 

 1. 7129040010110 Asfaltator h-om 309,3750 84,97 26 287,594 

 2. 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 35,7399 84,97 3 036,819 

 3. 9310060019930 Muncitor h-om 93,9600 84,97 7 983,781 

  Total manopera    37 308,18 

   Materiale: 

 1. 11110001000-

222 

Beton asfatic marunt dens, BA16 50/70 
t 600,1875 2 400,00 

1 440 450,0

00 

 2. 23203226000401 Bitum t 3,0591 10 000,00 30 591,000 

 3. 2651122100002 Ciment  t 148,0324 4,20 621,736 

 4. 2710603420379 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm kg 68,0625 40,00 2 722,500 

 5. 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne pt. lucrari 

drumuri-terasam. 
m3 271,8000 30,00 8 154,000 

  
Total materiale de construcţii 

   1 482 539,2

4 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 2940420007201 Freza cu latimea tamburului 2000 mm h-ut 49,1400 800,00 39 312,000 

 2. 2952220000000 Autogudronator 3500 l - 3600 l h-ut 0,8910 600,00 534,600 

 3. 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 51,5484 420,00 21 650,328 

 4. 
2952240004003 

Compactor pe pneuri static autopropulsat 

10,1-16 tf 
h-ut 32,7938 440,00 14 429,272 

 5. 
2952240004010 

Compactor static autopropulsat cu rulouri 

valturi  R 8-14 de 14tf 
h-ut 32,7938 440,00 14 429,272 

 6. 
2952240005100 

Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu 

motor term. 92 cp 
h-ut 32,7938 350,00 11 477,830 

 7. 

2952270003309 

Cilindru compactor vibrator mixt 

autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW 

(C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu 

sistemul Vario-Control 

h-ut 24,5403 350,00 8 589,105 

 8. 

2952500005012 

Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) 

kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu 

repartizor de componente pulverulente cu 

dispersie fina si reciclator suspendat 

h-ut 18,9405 200,00 3 788,100 

 9. 3410540000001-

10 
Autocamion, 10 t h-ut 49,1400 300,00 14 742,000 

 10. 
3410540005603 

Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de 

stropire 
h-ut 59,0400 270,00 15 940,800 
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 11. 
3410540005608 

Autospeciala 25 t pentru componente 

pulverulente cu dispersie fina cu sistem de 

descarcare 

h-ut 8,2350 250,00 2 058,750 

  Total utilaje de construcţii    146 952,05 
  

      

 Total  Lei   1 666 799,

47 

 Asigurari sociale si medicale 24 %   8 953,96 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   242 984,2

4 

 Total     1 918 737,

67 

 Beneficiu de deviz 6 %   115 124,2

6 

 Total     2 033 861,

93 

 TVA 20 %   406 772,3

8 

 
Total deviz: 

   
2 440 634,

31 

 

 
Intocmit   

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 
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Formular Nr.5 
WinCmeta 

Obiect Reparatia unui sector de strada din s. 

Copceac 

Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

№ 

crt. 

Simbol norme şi Cod  

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 
resurse pe unitate 

de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 
 

Total 

————— 

incl. salariu 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Drum in Copceac 
 

    

1 DI155E 
 

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic 

uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, 

adincimea stratului de: 8 cm  (k=0.8) asfaltul 

frezat ramine pe loc (Фрезерование 

разрушенного асфальтобетонного 

покрытия проезжей части, ширина 

барабана 2000 мм, толщина слоя: 8 см 

(k=0,8) фрезерованный асфальт остается 

на месте) 
 

m2   

14,905 

————— 

1,478 

 9310060019930 Muncitor h-om 0,0174 84,97 1,48 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 

m3 0,0320 30,00 0,96 

 2940420007201 Freza cu latimea tamburului 2000 mm h-ut 0,0091 800,00 7,28 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0091 270,00 2,46 

 3410540000001-

10 

Autocamion, 10 t h-ut 0,0091 300,00 2,73 

2 TsC21B1 
 

Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 

175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 

10 m, in teren catg. II (impingera si 

asternerea material frezat) (Разработка 

грунта автогрейдером до 175 СР, с 

перемещением грунта на 10 м, грунт II 

категории (толкать и укладывать 

фрезерованный материал)) 
 

100 m3   

1 516,200 

————— 

0,000 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 3,6100 420,00 1 516,20 

3 TsE05C 
 

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a 

suprafetei terenului natural si a platformelor 

de terasamente, prin taierea damburilor si 

deplasarea in goluri a pamintului sapat 

(Планировка автогрейдером до 175 СР 

поверхности естественного участка и 

земляного полотна путем срезки 

возвышенностей и перемещение в выемки 

разработанного грунта, грунт III 

категории)  
 

100m2   

131,040 

————— 

0,000 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,3120 420,00 131,04 

4 DA21D 
 

Tratarea stratului de pamint cu componente 

pulverulente cu dispersie fina cu repartizator 

si malaxarea prin frezare cu reciclator 

suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, 

din volumul pamintului: 5% (tratarea stratului 

existent de asfalt frezat si piatra sparta din 

fundatie, h=30cm cu 5% ciment) k=1,284 - 

coeficient pentru ciment, conform datelor de 

proiect (Обработка слоя грунта 

порошковыми мелкодисперсными 

компонентами распределителем и  

перемешивание навесной фрезой за 1 

проход: цементом, от объема грунта: 5%) 
 

100 m3   

490,465 

————— 

97,715 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,1500 84,97 97,72 

 2651122100002 Ciment  t 7,0000 4,20 37,75 

 2952500005012 Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW 

(C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de 

componente pulverulente cu dispersie fina si 
reciclator suspendat 

h-ut 1,1500 200,00 230,00 



18 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 3410540005608 Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente 

cu dispersie fina cu sistem de descarcare 

h-ut 0,5000 250,00 125,00 

5 TsD14A01 
 

Udarea mecanica a straturilor de pamint cu 

autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv 

de stropire, pentru completarea umiditatii 

necesare compactarii mecanice, precum si 

pentru udarea suprafetelor in alte scopuri 

(Механизированный полив слоев грунта 

автоцистерной 5-8 т, оборудованной 

разбрызгивающим устройством, для 

дополнительного увлажнения, 

необходимого для механизированного 

уплотнения, а также для полива 

поверхностей с другой целью) 
 

m3   

57,000 

————— 

0,000 

 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-

terasam. 

m3 1,0000 30,00 30,00 

 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,1000 270,00 27,00 

6 TsD25С 
 

Compactarea pamintului cu cilindru 

compactor vibrator mixt autopropulsat, 

capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul 

Vario-Control: prin 8-12 parcursuri  

(Уплотнение грунта вибрационным 

цилиндрическим комбинированным 

самоходным катком, мощностью 119 (160) 

кВт (л.с.), оснащенным системой Vario-

Control: за 8-12 проходов) 
 

100 m3   

1 095,369 

————— 

86,669 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,0200 84,97 86,67 

 2952270003309 Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu 
capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 

DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control 

h-ut 1,4900 350,00 521,50 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 1,1600 420,00 487,20 

7 DI107 
 

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in 

vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 

0,6 l/m2 (Розлив битума по основанию 

перед устройством асфальтобетонного 

покрытия) 
 

t   

10 480,000 

————— 

0,000 

 23203226000401 Bitum t 1,0300 10 000,00 10 300,00 

 2952220000000 Autogudronator 3500 l - 3600 l h-ut 0,3000 600,00 180,00 

8 DB16H 
 

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate 

marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 

cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe 

baza de mastic bituminos BA16 50/70 )  

nisipul bitumat din norma se exclude, iar 

norma la betonul asfaltic se aplica 0.097 t/m2 

, se aplica coeficient k=1.25 (Покрытие 

асфальтобетонное с мелким заполнителем, 

выполненное горячим способом, 

толщиной 5,0 см, с механической 

укладкой (асфальтобетон на основе 

битумной мастики ВА16 50/70), из нормы 

исключается битуминозный песок, 

применяется норма для асфальтобетона 

0,097 т/м2, применяется коэффициент 

k=1,25 
 

m2   

305,009 

————— 

5,311 

 7129040010110 Asfaltator h-om 0,0500 84,97 5,31 

 11110001000-222 Beton asfatic marunt dens, BA16 50/70 t 0,0970 2 400,00 291,00 

 2710603420379 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm kg 0,0110 40,00 0,55 

 2952240004010 Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 

8-14 de 14tf 

h-ut 0,0053 440,00 2,92 

 2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,0053 440,00 2,92 

 2952240005100 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor 
term. 92 cp 

h-ut 0,0053 350,00 2,32 

 

     APROBAT:   
    Intocmit Investitor 

  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                           L.S. 
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Anexa nr.10 
la Documentația standard nr. 

          ocds-b3wdp1-MD-1681487592443 

din 03.05.2023 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

«Строительство дороги Копчак-Кириловка – 1-ый этап в с. Копчак АТО Гагаузия» 

(denumirea lucrărilor) 

 
 

 

Denumirea etapelor de construcție 

 
Anul 2023 
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Lucrări organizatorice și pregătitoare        

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic        

Sapatura mecanica cu autogreder        

Nivelarea cu autogreder        

Tratarea stratului de pamint cu componente 

pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si 

malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat 

       

Udarea mecanica a straturilor de pamint cu 

autocisterna de 5-8 t 
       

Compactarea pamintului cu cilindru compactor 

vibrator mixt autopropulsat 
       

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton asfaltic 
       

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, 
executata la cald, in grosime de 5,0 cm 

       

Procesul de predare a obiectului către client        

 

Perioada de garanție pentru lucrari finalizate – 2 ani din momentul semănării 

procesului verbal la terminarea lucrărilor. 
 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1659343776706
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AOfoBoP rroAPsAA Nb s4
0 3aKyrrKe rrocpeAcTBoM KOHKypCa OTKpbrrbrx roprolB

<111 anpe,rs2022 r. c.Kc n.rar, 9agup-Jlyurcx u[ p-n
Mynr{q nu[, ropo4)

I. OEIIIT TIACTb
(oE.s3 A,TEnb A)

CTOPOHbI NO|OBOPA

Hacro{rquii AoroBop 3aKnrorreH B pe3ynbrare npor{eAypu :axyurr,r "l& occls-b3wclpI-MD-L6432692gg0g2
om 21.02.2022 zoda, Mell(ry llpunepueil c.Sonvax, c MecroHaxox(AeHr{eM s c.Kon.raK rla4up-Iiynrcruft p-
u y:t. Jletruna724, rere$ou: 029450238, Sarcc: 029450236, z4enruQr{Karlr4oHHbrfi Houep 100760101074'/ u
nlrue npuMapa c.Konvax faputau O.@., B KaqecrBe EeHe@rzquapa, c oAnofi cropoHbr, r4 SRL ttSU,D-
TERRAD, Mecronaxo)KneHr4eM e N,r,KoMpar, yJr, eegsxo,22 o$,25, relerloH: 063715606,
I'I4euru(lut<a{uosuufi HoMep 1014611001i199, aBTopr,r3oBansuft Am AeflreJrr,Hocrr,r B crpolireJrbcrr}e:
pa3pelneHl4e Ns 1094122 or <<31> uapra 2022 rola, BbrAaHHoe AreHrcreoM rro rexHrrrrecKoMy HaA3opy, Arrt
BIiAoB AerlrerbHocrl4: Constructii civile, inclustrial si agrozootehnice: A.Terasamente, lucrari la sruciltra
cladirilor; B.structuri metalice; C, finisare, amenajare, protectie, Constructii rutiere: A. drumuri si piste de
aviatie; B, poduri. Constructii speciale: A,hiclrotehnice si pentru imbunatatiri fimeiare; B.fantanj. aftezjene; C,
porturi si debarcadere, Instalatii si retele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apa si canalizare; B.de
incalzire; C. ventilatie, cltmalizare, Instalatii industrial periculoase: D. sisteme de alimentare cu gaze,,
B nl4tte dupexmopa llpo4rox H.IO., B Kar{ecrBe llo4pr4uura, c 4pyrofi cropoHbr.

1. TTPEAMET IIO|OBOPA
1, L feuepallurm no4pflAr{uK o6rsyercx BbrnoJrHarb pa1omot no Vcmpoficmey dopocrnozo ,xoKpbrmun
w fpycuflltrnt't yilul( c,Konqax Vadup-Iytl?cKozl p-Ha B coorBercrBuu c rroJro)r(eHr4rMr4 Texr{ur{ecKoro
IIPOEKTA, C NOAPO6NOCT'MI4 O BIINOJIHEIIVTI, A TAruKe c AeftcTByIoqI,IMI4 TexHI,,IqecKI4MII4 HOpMaMI4,
cTaHAapTaMr4 r4 rrpelnucaHr4sMr4.

2. TIBPI,IOII BbIIIO JII{EHI4'I
2.L JJtmtelblrocrb BbIrIoJIHeHI4r pa6or no AofoBopy cocraBJrser 6 necsqeB c Mo\{eHTa flonyqeHrrr rpnKa3a
o HaqaJIe pa6or u o6ecne.{eHI,I.tI pl,ITMr.r.recxoitr pa6oru 6euesnqnapoM - pacnpeAeirr4Tenb KpeAprroB.
2,2, fpa$uK BbIIIoJIHeHuT pa6or ocyuecrBnflercr corJracHo cnequtftuxar\uu vr3 rrpr4no)r(eHr4.fl K Hacrorrqeldy
A0foBopy,
2.3. llepuoA BrIrIOJIHeHIa-a Mo)I(et 6rtrl np,oAneH r4nr4 nprrocraHoBJreH, ecnr4 npr4HyAr4Tenbrrbril nopr4orc
Ie.sTeI r,Ft o cTr4 cTaJr oJr eAcTBrreM Cn eAyroqn K rrpr4qr.r H :

BbI3B aHHsIX lieHeQ raquaporvr ;

BcJIercrBI4e npeltlcrBlrr, o60uronbrBarouefo HerzcnoJrHenIze o6sqareJrbcrBa, znu 4pyrofr HenpeABaArzr,tofi
r{ HeBMerrreN.lofi s nuuy llo4prAqr4Ka cvryaplr;
BrI,IlHI,I.s KJrlzMarl4qecrux QarropoB, flperlJrrcrByroqfix BbInorIHeHI,rro pa6or, )/craHoBJreHH]bIX corJracHo
rexHhqecKoMy 3aAaHvl:ro, vrv I4x BblnonHoHr4e e uoIoOHlIX KJrr{Marr{rlecKlrx ycnoBr4qx orpa3r4Tcfl tia
KaqecrBe pa6o'i;
cruxlrr)iu rrx 6 e4crzfi , npr,r3HaHHbrx 3aKol{Hbrh{ opraFroM BJracrr4.

2,4, CormcHo uI{cbMeHIloMy pacroprxeHraro EeHeQuuuapa llo4pr4vun npr4ocraHaBJrr4Baer BblrorrHeHr{e
pa60T I{JII4 HeKoTOpbIX IIX qacrelt Ha cpoK r4 l noprrKe, B KoTopovr BeHesraquap urvrraer Heo6::o4urrmna. F{a
BpeMfl rpPIOcraIroBJIeHI4t llo4pr4.urK o6ecnequBaer 3arrlr{Ty r4 coxpaHeHr{e pa6oT cOOTBrSTcTByrolIr4:M
o6panolr, KaK o6 3ToM pacnoptxaerc,s Bene$uqnap. .{ouonHr.rreJrbHbre pacxoAbr BcJreAcrBrre
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Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



[pIlocraHoBJIeHzrI pa6or, Koropble Hecer llo4p-a4urax, orrJraqr4Barorcs Bene$uqzapoM. B cnyqae
IlprrocraHoBJleHl'It pa6or I'IJII4 HeKoropble LD( qacrefi no llHlrrluarr.lne llo4prAqr4Ka, oH o[raqlrBaer Ha BpeM{
lplIocraHoBJIeHrIrI Bce pacxoAbr orHocr4TeJrb,Ho Ha.4nexarrlefi saqurrr u coxpaHeHu;-pa6or.
2'5' lrpu 3aBepIxeHI'Iu pa6or llo4pr4uur coo6ulaer Beue$uqr.rapy, qro BbrnoJrHorrbr ycnoBr{r rpr4eMxr4,
3anpalxl4Ba'I co3blB KoMI'IcculI. Ha ocHosaHl[Ir IaHHoro yBeAoMJIeuus Beue$raquap co3brBaer KoMr4ccr4ro 11o
npr4eMKe rnr 3aBeprr euux pa6ot,
2'6' Ha ocHoBaHI4II AoKWeHToB, noATBepxAaloq[x BbrrroJlHeHr4e 14 KoHcrar auyrr4, BLrrroJrHOHHbre Ha Mec.'e,
EeHeQaquap o{eIII4Baer, co6nroreubl JIIr yc.rloBvrfl rnflyBeAoMneHrzr KoMrrccr4r4 no npr4eM1e. B clyuae ec.rua
6y4er ycraHoBJreHo, qro r4Merorcr H€[r3s14111s n 4e0erru, o Hr4x coo6qa.ercx flo4pr4vrzxy, c
ycraHoBneHl4eM cpoKa, neo6xo4Huoro ilnfl 3aBeprxeHr.rr urv ycrpaHeHr.rr. llocle yaiu"ouna"rn"
JII'IKBI4IaIII4I4 Bcex HeAocrarKon z 4eQeKToB, IIo HoBoMy 3arlpocy llo4px4uraxa liene6zqvap co3brBaer
KoMI4ccI4Io no nplreMKe. KouzccLrs ro nflI4eMKe ycraHaBnl4Baer BbrnoJrHeHrre pa6or 

" aoot"attrB1rv c
I4clonHl4Telruofi AoKyMeHTaqueit, geitcrB:fIouLIMLI pernaMeHTaMv 14 c rroJroxeHarflMr4 no AoroBopy. B
3aBI{cI'IMocrIl or KoHcrararyuir BeHe(fraquap yrBepxAaer lrlrv orKJroHrgr rrpr4eMKy. Ilpuerrlr<a Moxer
ocyrlecrBn-fiTbct I'I B orHolrreHIau (fuszuecKu I,I (fynxquonalbHo pa3AenbHbrx .racrefi orpor4TeJrbcrBa.
2'7. YrcazstBaercs rapaurufturrft cpot< pa6o:r 24 MecqrJa c MoMeHTa rrorrucaHr4fl rrporoKora o6 oKoHrraHu[I
pa6or.

3. CTOTTMOCT|T PAEOT r4IrOpflAOK OTTJIATbI
3.1. Crouvrocrr pa6or, cocraBJltloql4x npelMer Hacrorrqero loroBopa, cocraBJr ser 6 844 330,15 .rreft MDL
(IIIecrl MrrJrJrIroHoB BoceMbcor copoK qerbrpe rbrcflrr rpr{cra rpr.rArlarb .rreft, 15 6aur), rnnrouax HIC
1140721,69 MoJIAaIIcKL'IX JIeeB (o4rzn MI4JIJIr4orH cro copoK Tbrcrq ceMbcor rBaArlarb oAr4H nei, 69 6aus).
Onnara npol'I3BoAllTct Ha pacuerurtft cqer Kourparcraura (fenepanrHoro noAp.qrqr4Ka) B pa3Mepe
6000000'00 leen (mecrb MrrJrJrrlonon .rrefi, 00 6anr) uo 31.12.2022;. Ocranrna-s qacrb cyMMbr B pa3Merle
844 330,15.i1eft (Bocenrbcor copoK rrerblpre rblcqq rpr{cra rpr.rArlarb.rrefi, 15 6anrr) 6ilq onnaqeHa B
2023r.
3.2 flocne noAnIIcaHI4t AoroBopa rr perurcTpaL\ur4 s PeruoHanbHoM Ka3Haqeficree IOf, Eene$rzqzap
onJiarII4BaeT aBaHcoM l)Yo ot cyMMbI Hacrorlqero AoroBopa. llo4pt4vLm o6lsyercr 3 TeqeHr{ra 30 pi6ouzx
Auefi lpe4ocraBl{T'b HaKnarHyro I{ aKTbr BbrnrlJrHeHHrx pa6or Ha cyMMy aBaHca.
3.3. oulara ocralrsofi qacrll cyMMbI c)cyuecrBns,eras. [eperrr4cneHr4eM Ha ocHoBaHr4r4 HaJroroBbrx
HaKJIa.qHbx, rIocJIe nonyqeHl4-s npoToKonoB npI4eMKI{ BbInoJIHeHHrx pa6or, noAnzcaHHbx 14 npr4HrTbrx
EeneQuquapou.
3.4. BeHeQrlr\r4ap IrpoBepter rIporoKoJIbI nprIeMKIr BbrnoJrHeHHux pa6or B reqeHr,re 15 xanen4apHrx 4neft c
MoMeHTa r4x noryqeHrrfl, o"t llo4pr4vzra.
3.5. Ounara Qzuanruoff uaxla.4nofi ocyrqeoTBJlterc.t cpa3y rrocne [poBepKV u npr6trflTtn oKoHr{are6Hoft
nlareNnoft BeAoMocrI4 Eene(fuquapoM. Ecru nponepKa npoAJreBaercr no pa3nuqH6rM np[qrrHaM, Ho B
oco6euuocrll BcJre;AcrBI,re Bo3MoxHbrx cfloprgs, cror4Mocrr pa6ot, He cocro.firqr{x B cnope, orrJrarlr4Baercfl
HE3 AME.IIJII4 TEJIbHO.

3.6. Pa6orbl He cqvralorc-f, 3aBepIIreHHbIMIr, rloKa rrporoKoJr oKoHqareruHofi npzeMKr.r 11o 3aBeprrreHrr.n
pa6or ue 6y4er floA[I'IcaH xouzccueft rro npr4eMKe, noATBepN,qarorquft, tto pi6oru 6unn ucrroJrHeHbr
cofJracHo AofoBopy.

4. IIPABA I4 OB'I3AHHOCTT{ TIOAPflAIII,IKA I4 EEHBOI4III4APA
4'1. Bcs AoKyMeHTaIIut, neo6xoArzuas Anr BbrrroJrHeHr.rfl AoroBopHbrx pa6or, npeAocraBnfiercrfi
BeneQuquapoM B pacroptxenl4e llo4pr4uzr(a B AByx srceMnJrrpax, B cpoKrr, ycraHoBJreHHhre B roroBope),
rro cpeAcrBorrr o 6qero rpa(p zr<a BbrrroJrHeHrrs o6qe crseHHbrx pa6 or.
4.2' nogpx4vrzr odrsyerct BbIIIoJIHtrb v 3aBepllrarr pa6ory, B cpoKrr, ycraHoBneHrubre B AoroBope, nojr
nuqHyro orBercrBeHHocrb. ,.{lx eroro oH o6xsyercs co6rloAarb npoeKT, rzcrroJrHr4TenbH}'ro AoKyMeHTarIr4r()
14 no Jro xeHrar Aefi crnl,roxlr4 x HopM arrrBHbrx a.KToB B crpoxrenb crBe.
4.3. lloapr4urar< o6rsyercs cneAzm :a pa6olaMrr, o6ecnequnarb nepcoH€rJroM, Marepr.r:anaMr4, ycrarroBKzrMrr,
o6opy4onanzeu -w BceMI4 ApyrIrMI4 o6rer<raun, BpeMeHHoro vrv oKoHr{alerbHoro xapaKTepa,
3anporIeHHbIMI'I AoroBopoM I{ AJIfl HorO s roft Mope, B KOTopOf HS96XOAIIMOST6 I4X O$ecneqeuuq
[peAycMOTpeHa B roroBope IIII4 MOXer p?3yrvrHo cJreAoBarE r43 AoroBopa.
4.4. [orylteuraqzr, rperocraBJleHHat B pacloprxeHr4e llolpslqma, pactrpeAenflercfl. cneAyrorq[ru
o6pa:ona: oAr4H 3K3eMrrJUrp ocraercr B pacfloprxeHrrr{ flo4px4.rzrca, a 4pyroft xpaHr,rrc, B ero pacnpfiKeHprrr



rnt I(oHcyJIbraIII{I4 focylapcrseHuoii tIHcn:eKIII4eft e crpoareJrbcrBe, a TanKe ApyrrzMa yronHoMoqeHHbrr\{lr
rTI4{aMI'i, B TOM qI{CIe aTTOCTOBaHHbIM OTB9:CCTB9HHrIM 3a TeXHI4qeCrUft na4SOp.
4'5' 9epreNl4, paor{erbl, rlpoBepKrl pacqeroB, TexH[qecKr4e 3ara'vrfr (npraroxcennfr) u Apyrr,re AoKyMeHTbr,Koropble Beuefruquap HIru llo4pl4vur AOJIxffibr cocraBr4Tb u sarpe6onanr, 

'npo.irrplrorrluM
cy6no4pr4q'KoM, lrpeAocraBJrrForcr B ero lpacnopr)KoHr.e llo4pr4uur<ou. 

i
4.6. Ilpncy)t(AeHrraJr o$epra rBJr.rrercr HeoTbeMJreMoft .racrrro AoroBopa. Ona AOJrxGa 66rr nepuoft unoluoft' vcratroeaelrHble qeHbl rlol(pblBetror Bco o6ssare*crBa 

',o AOfoBOl]y u Bce oleparll4r4 A.rLc0oTBercTByrouefo 3aBep[reHr4 fl, unu c0.4ep]r(aHr.r x pa6or,
4'7' E'cru Bene(laqnap He BbIAaer B rlo.tte3'oe BpeMr AorroJrHrrrenb'bre pacflop.rrlKeHr4.s, coAepr(arrlueHlrclpyKqr.{u r4rrr4 yrBep}r(AeHrzr, [prrKa3br, Ar4peKTnBbr Lrru Aerurn,llolp'sa.{ux cilo6ulaer Belre$uquapyM MO)I(HO, qro oH Bbl3brBaer 3aAep)r*r4 

'{ 
lpocror4 B 6or.r4e v urv pacnopfl)I(eHl4t, Koroprte Heo6xoAr{Mrr, Iz }ar(a3 orI4xo 3aAep)I(KII lLInI4 rlpoct oll, Bbr3BaHHEre B pe3yJlbrare orcyrcrBr4r raHHbx

A0r(yMeHTOB,

4.8. Bcs AOKyMeH'rarlr4fl, ueo6xo4unar Anq BrrrroJrHeHur pa6or cy6uo4pr4a, npeAocraBn flercfl. Bpacr KoB llo4pl4 3 olIrarbl, B cpoKr{ 
"i cy6no4pr4a (4oronoplr^,,^-cYOn rpadturou nr

4'9' u o6clyx<un -a6olu, o6ecne.{zsaer nepcoHaroM, Marepr4aJraM-.w,
crpollTenbHuu odopy4oBaHrieM a o6r,emav[.r BpeMeHHoro xapaKr epd Ans BbrnoJrrleH wx pa6or. On 6eper rrace6x BcIo orBe'ilcrBeHHocrb 3a Bce o[0parlr4r..r, npoBorr4Mbre Ha crpozrelrnofi rnouaAKe, 14 3a
r4cnon63yeMbIe MeTO.{EI BbIIIOJIHoHIZ{.
4.10, lloapJIAr{lIK llocpelcrBoM rrp}rc)/x(Io1ur. oQepru B efo ron*y
/xo6pocoBecrHofo r.icrroJrHeHr4-f, rofoBolla Era cyMMy B pa3Mepe _ oA

noroBoDa,

o6xsyercr nonyqurb rapaHTr{ro
oT cror4Mo cTLr npucy)r(/{eHHor,o

4'IL 3axyuaroulrafi opraH guAaer/eosBpar-Uaer rapaHrr.rrc 4o6poconecrHofo rrcroJrHeHr,ra l1o^pr4uraxy
IIocJIe llornl4caHht nporoKoJla oKoHqaroJl],HOft npueuru/nporoKoJra rIO 3aBeprxeHr4ro pa6or B TeqeHr4e
MaKcI4MyM 15 aHeft. B cnyvae npI4eMKI{ c BC)3pDKeHLrflMlr,rapaHTr4r Bo3Bparqaercs B,reqeHr4e MaKcrrMyu 15
Iueft nocle r4x ycrpaHeHr4r,
4'12' l7oap.fiArlu* AoJrxeH ycraHOBI{Tb rapal{Tl4ro 4o6pocoaecrHoro r4cnoJrHeHr4f, flocJre roJr]^{eHr.rf, rrr.rcbMao llpuHqrflI4, I{o He rIo3IHee AarLI 3alilrcr{eHl4.f, AoroBopa. Crolrxo oH He BbrrroJrHfler AaHI{oeo6.sgarelrcrno, BeHerlarluap Molr(er yAepns{Barr y llo4px4.rr,rxa o6ecneqeHr,re oQeprnr.
4'13' Iloap'sAr{I.K raparlTl4pyer' r{To Ha AeI{b npr4eMKu, B'r[orrHeHHat pa6ora coorBercrByer Kar{ecrB)/,
ycraHoBneHl{oMy B AoroBope, coorBercrB;yer 4eftcrBy}otrll4M TexHr4qecKrzM pernaMeHTaM r{ He r4Meer
HeAocrarKI'I' Koropble Mofyr yMeFIblIIHl'b krnv IDI(e aHHynl4poBarb pa3Mep vrv Bo3Mo)r(Hocrb
I4ClOnL30BaHI4g COTJIaCHO HOpMaJIbHbIM yonopu.flM r{cnoJrb3oBaHufl,LrruycJroBr{rM AoroBopa.4'14' R orI{ouIeHI4lI pa6or, B orHoIxeHI4I4 Koropblx npoBoAtrcf, I4'II'ITaHr4') 0rrl4Taerct BbIrroJrHerrHEI}d
KaLIecrBoM o6pa:qa cronbKo BpeMeHI4, cKoJIbKo pe3ynbrarbr BXoArr B npeAenbr, [on]crzM6rr,-gerlcrnyrcu-1lrMI{ Texl{r4rrgcKr4Mr4 pernzueHTatilr4.
4.15. lieHer]uquap BnpaBe ri6ntolar, 3{} ocyqecrBJreHr4eM pa6or B coorBercrBlrr4 c noJro)r(eHuflMr4
AoroBopa, ilocpeAcTBoM aTTecToBaHHbIX olLlBeTcTBeHHbIX 3a TeXHI4qecKnft na4sop. I,Ipr o6ecneqr4BaeTcj{
rocryrl FIa Mecro pa6orr,l, B MacrepcKue, qKJIaAbI I{ Be3Ae, rre rrpoB orrrrcfl, Ae f,TeJrbHocrb, cRt3aH Lrag. t)
BbIIloJIIleHI4e roroBopHrx o6ssareJlbcrB. llo rpe6onaHr4ro, B r{x pacnopr)r(eur4e seo6xoAunao rpeAocraBr4Tr;LIepTe)I(u 14 r.IcnOIItr4TeJIbHyrO AOKyMeHTarItrrc In, Lr3yr{eHI4{ u IIAT' UM BCe pa3brcHeHa.s, ycJroBHeruqBJltercs, qTo6rt 3TI4M IJe pa3rnauanacr un,lpopMallu.rl r.r qro6rr oHa He I{c[oJIE3oBaJIacb B rarrHbrx ueJrrx.
He3aBI4CI{MO 0T TOI,O, 3aKIIOr{eH AOfOBOp ulutger.
4'16' IieneSuquap ynorHoMor{eH Bblrarl pacnopr)r(eHr4f,, KoTopbre cqr.rraeT neo6xoAuurnara AnJrBLIrIoJrHeHut pa6ot, c co6ruoAeHueM npar llo4prArrr.iKa. pacnoprNeHr{, HanpaBJrrrorcr, B npriHrlr4rre,
TOJlbKo flo4pr4vrar<y v npopa6y, 3a I4cKlror{eHl4er cJlyr{aeB, KorAa ueo6xoAranao BMerrrarbc{ u3_3t:H uoft onacHqcrr4. ft aMurrrllc)N ATTECTOBAHI]iO|O u oa6or urI guu llo4Px4ttl'IKa'
4 , r{ro pacnoprtxe' coo6pa3Hbl,oH lvloxeT npelb.[Br4Tb Bo3paxeHLnt, HO OTO He OJryr{eHHbIX:pacnoptxetrufi, t<potlte cJlyqat, KOfAa OHI4 rIpoTI4BOper{aT 3aKoHHbrM nOJrO)r(eHIlru, Eclu 11OcpeAcTBOM
BbIfIoJTI{eHI'I-fl pacnoptxenui'i Benecpuquapa co3Aalorcf, Tpyrgocru B BbrnoJrFr eH,fit, Bbr3r,ltsarc[Ir.e



AO rronHrdTeJrbHbre pacxoAbr, 14 x orrJrarrr4BaeT EeHeo r,lquap.
4'i 8' Pas6ueKa ocHoBHbIX oceft, cron6,os, nyreft coo6qeuur u flperenoB 3eMeJrbHofo rracrr{:a,rlpeAocraBJleHHoro B pacuop.{xeHI{e flo4pr4vnra, a TaKXe MurepuanL'r;arJrtfl tsbrcoTHbrx orMeroK B
Henocpe.4crseHuoft 6lusu yqacrKa, orHocr,rltcr r< o6ssaHHocrrlr llo4p"auuoa.
4'r9' [nn rpoBepKl4 pas6znru Bene(fnqua]poM L,nn rpoeKrr{poBrrlr4KoM, llo4pr4unr Aor}KeH 3uurlr4rrlarb r4
xpaHI'ITb Bce penepbl, crol6u vnu Apyrvre []reAMerbr, r4crroJrb3yeMbre npu pas6znre pa6or.4'20' Bo:eeAeulae yqacrKa, pa36[BKu 14 BbrcorHbre orMerKr', a raKxe Apyra,{ .qoKyMeHTarlur,rlpeAocraBneHHar B pacnoprxeHr4e flo4px4vzra BeHe0r,rqilapoM AJu BbrnoJrHegr{fl loroBopa, ,BJUrroro,pelxaloxll4Mz' llo4px4'rur o6rsyerct rlpoBoplzrb rloJlyqeHuyro AoKyMenraurrc l,r coo6rquru BeHelprEqrzally
o6 ycraHouleHHbrx r4nr4 [peAnoJraraeMbrx ouru6rax r.r HeroqHocrrx.
4'2r' flo4px4vIar< o6-asyerc-a ycraHoBl4Tb Bce orHorrreHr4{, perJraMeHrr4p}rcnlr4e orHorrreHv, c
cy6no4px4ql4KaMl4 I'I Hecer orBercrBeHHocrb nepeA Bene(praqrzapor .u co6lrctuerrrze cy6noap flrrrr4KaNwr
npaBoBbrx noloNeszfi , AofoBopHrrx z npo(peccrroHirJrbHrx o6{:areJrbcrB.
4'22' Ha rporsxeHlzl.{ BbIrIoJIHeuux pa6or Eene$zuuap BnpaBe pacropr4,rrbc{ B rrr,rcbMeHHoft Qopue o:a) ycrpaneuzrz co crpourelruofi nnotqaa*" nro6oro Marepvana, xoroprrft HecoorBercrByer no

KaqecTBy;

b) :alrene HecoorBercrBylouero ro Kar{ecrBy Marepr4ana Ha Apyroft coorsercrryroqzfr;
c) ycrpaue[r4rr prrv [epeAenKe nro6orii pa6orrr itm qacr:u pa6our, HecoorBercrnyroqefi c rorrKv
3peHI4_rI KarIecTBa.

4'23' B cryqae HeBbIrIoJIHenral llo4ptAquKoM pacnop-uxeuzfi r.r3 ryurra 2.1., BeHe(puquap Mo)Ke)r
ocraHoBI'ITr pa6oru nocpeAcrBoM pacropxeHzt AoroBopa, B ycnoBr{.f,x 3aKoHa, a Iloaprjvnr o6.asyerc.a
Bo3MecrI4Tb pacxo,4bl, IIoHeceHHrte Beue(pzul4apoM B cBt3r.r c (par<rou HeBbrrroJrgeHr4r.
4.24. B cnyqae ecJrr4 Bo BpeMr BbrrrorHeHzn pa6ot, Ha yrracrKax o6uapyxrrrBilrorc, rrcropr4qecKr4e,
aprl4crvqecKl4e vnu HayqHble IIeHHocrI4, Ilo4pr4vrzr o6.asyercx ocraHoBr4Tb BbrnoJrHeHr4e pa6or BcoorBercrByroqefi 3oHe 14 coo6ulurr o6 :rrolr BeHe(pr,rr1r.rapy, opfaHaM rronl,tqvv r4Jrr{ KoMrrereHTHbl\,r
opraHaM.

4.25.8o BpeMr BbrrroJrHeHr4r pa6or flo4ps4,aur o6.asyerc, no,4.4epxr4BarbnoAbe3lHr,re rryrr{ cno6o4Huurz,
y6upam o6opy4onaru4e, ycrpaHgrr zg6uroK MareprzaJroB, orxo [br Lr BpeMeHHbre pa6oru mo6oro r'rrrit,
Koropble He HyxHbI, a [o 3aBeplxeHl4ro pa6or llo4p.n4uzr< y6parr co crpor.rremuoft nJrorqalKrr Bce
crpol4TeJrbHoe o6opy4oBaHl,Ie, us6rrroK MarepviuoB, orxoAbr rr BpeMeHHue pa6orrr.
4'26' Beue$rrlrrap AoJixeH noJIyqI4rE, sa co6creennrrft cqer, Bce 3aKJrrorreHr.rr, pa3pexre Hprs, nyrBepx{AeHr4r[
I4 orIJIarI4Tb Bce ueo6xo4rzirarre c6oprr, cBt3aHHbIe c Bbl[oJrHenuev pa6or, a TaKXe An-r{ 1rMyrrl ecrBa v'rlr.
IIpaB,3arpoHyrbx r4nr4 Koropbre Mofyr 6urr sarpoHyrbr BbrrroJrHeHrreM pa60r.

5. KOPPEKTVIPOBKA CTOI4MOCTI4 NOIOBOPA
5'1' [m cryrraeB, KorAa ueo6xogrzuo BHecrI.I r,r3MeHeHr4r B croLrMocrb AoroBopa orHocr4TeJrbHo e(]yBenl4r{eHufl Ll|ru yMeHbIIIeHI4r' cropoHbl co6nroAaror IIoJIoxeHI4.f, HopMarI4BHbrx aKToB s o6racflr
rocyAapCTBeHHhIX 3aKyIIOK, pernaMeHTI4pyIoUI4X IIOpIIOK KOppOKTI4pOBKII STOI{MOCTI,I .4OroBOpOB 0rocylapcrBeuHoft 3aKynKr4.
6. IIOAP.f,ATIIIK I,I CyBIIO /.PflILI.KII
6'i' lloapxgqt4K BblrorHter Bce pa6orrr, npeAycMorpeHHbre B AoroBope, B cpoKr4, ycraHoBneHusre o6rquurpaSunou BbIIIOJIHeHI4T pa6or u rpaQzronr 

""rnon"e""t 
r4 KarlecrBa, coorBercrBylouefo rroJroxeHr4.,{Nr

4efi crnyroqu x Hopi\,{ aTr4BHbrx aKToB 14 Hacros rqero Aof oBopa.
6.2. B cnyqae ecrll tracrr.r pa6oru, B orHor[eHrrr.r Koropoft saKrroqeH AoroBop cy6no4pr4a, flogp_r4uzl.
AonxeH rlpeAcraBl4Tb crII4coK cy6no4px4ql4KoB Iz pa6orrr, Koropbre oHu BbrrroJrHrr.
6'3' Ha nport)I(eHl4l4 BbIrIoJIHeuur pa6or llo/IprAunrc o6rsyercx coo6rqa:rr, no rpe6onanuro Bene(pv waparzgeurzQzrarlr4oHHbre AaHHbre cy6no4px4qzKoB.
6'4. Haeu pa6ovefi cI4JIbI Ha ocHoBaHI4I'I cofJiarleHrr{ He cr{r4Taercr npeAMeroM cy6uo4p.a4a.

7. PAEOIIA.g CI,UIA
7' 1' llo4prArlt4K 14 cy6no4pr4{I'IKt4 BbInoJIHflrcr nce (poprraanbHocrr.r, ueo6xo4r.rubre rJrr safiua ncefi pa6ouefi
0IIJIbI Anfl BbIrIoJIHeHI4t AoroBopHbx p&6or B coorBercrBI4l4 c rroJroxeHr4rMr4 leftcTByroluefo
3aKOHOIaTeJISCTBa.

8. MATEPI4AJIbI I,I BbITIOJIHEHT4E CA]VII4X PABOT
8' 1' Marepuanu AonlKHbI coorBercrBoBarb KaqecrBy, npeAycMorpeHHoMy B r4c[oJrHzre*uoft



AoKyMeHTaquI'I, oHlI lleplloAl4qecls{ 6yAyr floABeprarbcs pa3nuqHbrM npoBepKaM n.poeKTr4poBrrlr4KoM r4Jrr4
lienecfuqrzapoM' r{ro 6yaet 3anpolIeHo. tlo4pr4urax o6lcne.rr4Baer, no rpe6onu""ro, pa6ouer cluoft,
lrHcrpyMeHTaMI'I' o6opyaosaHl{eM, MarepaaJIaMu, neo6xo4uurrruu Altq paccMorpeHr4q, I43MeI.IeHI4g 14
npoBepKu pa6or,
8'2' C'rolil'tocrr npoBepoK vr ncnuranuft onraqr,rBaer rlo4p.r4uux, ecJrr,r grfo npeAycMorpeHo B
AOKyMeHTaur4r.r, B rrporr{BHoM Cnyqae pacxo,Abr oruraqr4Baer Benesraqliap.
8'3' IIponepKI4, npeAycMorpeHHble I4 3aKa:iauurre Fese$uqraaporra AJrfl npoBepnn pa6or r4nr4 Marepr4aJroB,
lic[Onb3yeMblx B pa6oTe, Ollar{I4Balorcs flolpglrraKoM, ecnn 6y4er- AoKa3aHo, r{ro Marepr4an6r r{ecoorBercrB)'Ior II0 KarIecrBy Ilnn pa6ora fle BLI[oJIHeHa B coorBercrBr4n c [oJro)r(eHr,rrMr4 roroBopa. B
IIP OTI{BHOM CJ]YIIAE BEUC Q Zqr,rAP OINAIIIBAET AAHHbIE PACXOIbI.
8'4' EenecpuLvrap' [poeKTI4poBIIII{K zln rxl6oe apya'oa ynorHoMorreHHoe r4Mr4 Jrr'rlo r,rMeror nocrossns6
'4ocTytl r pa6ora"rnl Ha crpourelruoft n.rtorqaane u u raarar, rAe foroBrrcr pa6orrr, Ha cKrraAbr
3 af oTo BJrer{Frof o MaTepuura 14 I.p.
8'5' Pa6orlt, Ko'ropble Aol>xutt 6rnr c4pbITbI, He roKp'rearorcg 6eg yrBepr(!:eH ufl, arrecroBaHrroroorBercrBellHofo 3a rexHz'recKl'Iit HaA3oip 14, npv ueo6xo4uriaocru, [poe](Tr,rpoBru4Ka, llo4px4.rrzrx
[peAooTaBnte'r ui\{ BO3Mo}I(HOCTb OCMOTperri u npocneAVTb nro6yo pa6ory, r(oTopzu AoJr}KHa 6url crpr,rra.flo4p't4uun coo6ulaer arrecroBaHHoMy (DTBercrBeHHOMy 3a rexuz.recxufi Har3op, npoe6TrrpoBrrluKy
cronbKo paB cKonbKo pa6otrt, B ToM rtll9re ocHoBauufl slLauufr,, foroBbl K ocMorpy, Arrecrosasuuft
OTBercrBellurM sa rexHl4qecKnft Harsop I4 lt-IpoeKTI4poBIrIr4K rrpr4Hr4Maror r{acrr.r(r B ocMorpe 14 r43MepeHr4rrpa6or. r------
8'6' floapsAr{I4K oTKpoer ruoOyto qacrb uJtkr rracrvpa6orrr no rpe6onanuro BeneS vrJ1apar4 nepeAenaer gry
rlacrb r4Jr'r HACTU pa60ru, npu ueo6xoAr.rMocrr4, Ecna 6y4er ycraHoBneHo, r{To pa6bru aobr".rarrya,I{ HO I{c[oJIHl'trelrsoi AoKyl,reHTaur4rz, orKpbrrr4e, nepe4etrca uluyu peMoHTo 4 B nporr4BHotu cnysae, llo4pr4uurcou.
8 oMMyHaJIbHl,IX ycJlyr, a raK)I(e no cr{err{uKaM I4JITI ApyfLIM I43Mepr{Tgn6HbIr!{
atrnaparaM, orrJraqr'rBarorcs llo4pa4uzr<ou. B cnyqae Hecr(oJrbKl4x [oAprAr{uKOB, pacxonbr Aen'drcfl
nporopquoHaJrbHo MexAy HrrMr4,

8,8' Pa6orr,r, BbIIIoJIHeHurte llo4pltAr{uKoM 3a r4cKJrroqer{r4eM pa6or, [peAycMoTpeHHbrx B AoroBope unu 6es
pacroptxeHr'rl Belre$rrlJuapa, a raK)I(e rex, Koropble Hs co6rrcAaro, nonorna"lts AoloBop a,6ez^HaJrrrrrr4fl, B
3roM cMblcne qerKofo pacfioprxeHur BeueQvtfuapa, He 6y4yr orrJraqer{rr llo4prgrrzxy, [b4pl4.rr4K AoJr)r(eH
ycrpalll'ITb raHHbIe pa6orlr B cpoK, ycraHoBneHnsrft BeneQrarlr4apoM. Taxxe, or{ Hecer orBercrBeHHocrb
nepeA Beile$raquapoM 3a yniep6, roropufi eMy npr4qr4Htar. CooiBercrByroqrae paoorrr 6yayr orrJraqeHr,r
flo4pxguuxy, TOJII,Ko ecnu 6ylyr AoKa3aHb:r seo6ionaMBrMr4 14 npeAnonaraerc.q, qro oHrr orBeqaror Bone
EeHer| rlquapa, o r{eM co o 6qaercr He3aMe.{nrrreJrEHo.
8.9. Pa6oul HarII4IIaIorct qepe3 5lneri noc,te nonrrr4caH'.fl 14 perr{crpar\r4r4.uoroBoper B cooTBercrBvrourer\d
nop[AKe 14 IIOryrrerfr4s lrprlKa3a o BbInoJIHeI{p]:I4.

9. |APAHTI4I;IHbIU TIEPI4OA LI I,ICTIPI\BJIEHI'I,f, B |APAHTNIZHbIfr
9.1. fapaHrufturrli nepr4oA gm pa6or cocraB.rrer 24 vecn;r'".

InEPtAOn

9,2. fapawtwfi]FJ'ilit nepl{oA Haq[Haerc.f, c MoMeHTa oKoHqareruuofi [prreMKr4 pa6or r4 AO r4crer{eH}rs gpoKa,
npeAycMorpeHHoro B nyHKTe 9.1. Hacroquleifi rrtasrr.
9.3. Ilo4prgurax o6rsyercl B rapaHrl4t-inufi rreplroA ycrpaHsrb Bce r{eAocrarKr4, cBs3aHHbre 0
seco6lroAelllreM ycnonuft 4oronopa, 3a cg6crneuurrfi cver, B pe3ynbrare yB(JAorvrJreHr.rq, ilepeAaHlroro
EeHeQr.rquapovr.

I(). OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH
10,1, cropouu Hecyr orBercrBeHHocrb 3a HerrcrroJrHeHr4e r4rrr4

0613aremcrn, [peAycMorpeHHbrx Hacro]flur{M AOroBopoB, B
3aKoHoAareJrbcrBoM Pecny6nnru Mon4ona.
10'2' Ecll'r B cBrIsI4 c BrIrIOJIIIeHI{eM crpotrreJrbHbrx pa6or HaHocr,rrcs yqep6 rperbeMy nu{y, cropoHbil
AOfOBOpa OrBeqalor B conl4AapHoM TIOpJIAKe, CO|JIaCHO 3aKOHHbrM rrOJrOlKeHI4rna. llnr :rcTaHOBneHr4.[ Mex(Ay
0r0p0HaMI4 peBMepa OTBer0TBeHHOcrI4 3a llpltql'IHenuufi yqep6, BO BHI4MaHI4e npilHI4I[aeTcfr. cTeIIeHb BLIH6]
Kalr(Iofo
10.3. tlr
oot3aH6l B' onIIaKo' oHI4

K BbIIOIIHCHIIfl

HecooTBeTCTByloqee ucrroJrlleH14c
coOTBercrBraLI c Aej4crayrc[Ir4lvr



o6xgarelrcrB rro AoroBopy.

erbeM JI oft pacnop frrkrrrcl-6ula H orBercrBeHHocub,nPel opac[oprxeHr,Ir. --r -' u c BIIIIoJIH9HI49M

10'5' lloaprAr{r,K o6r3yeTcr, cornacHo 3ar(oHH6M [oJroxeHr4rM, Bo3Mecrr4Tb yue]p6 3a Hapyme,,ue rrJrr4noAbe3AHblx lopor I4JII4 rIH;KeHepHbIX ceteft, cMexHbIX yqacTKc)B nocpeAcTBoM XpaHeHt4-rItuloB IIJII4 ApyrIIX o6rerron, a TaKXe BcneAcrBl4e HeKoropbrx orpaxAeHr4 it utyuorpaHz.reulrfiI nzHe.
1 0.6. fenepalruufi roAp{Arrr4K AoJrxeH o6ocuequ6
ero pacnopfl>KeErrv, oT pn3pyrlleilr4s. v xvrnleHz' .4O

Ho yqpexAeHHbrx u c o6ssateJrbHhrM xapaKrepoM
llo4pl4vrar Bo3Merqaer et\ry yrqep6 n paslrepre

10'8' Ecnz npuql'IHbl [pI4HyrI'IreJIbHoro noprAKa znr4 rrpocro.rr BMeH.flrorcr B Br{Hy oAHofi zs croponAOTOBOpa' TOfAa Apyfat cTOpOHa MOXer rlpe,4b{Bt4Tb npereH3r4r4 orHocrrreJrbHo Bo3Merr{eHr4' npr4r{IzHeHHOfOyrqep6a, roropuft Moxer 6rnr Aorcasau.
l0'9' Ecnra 3arepxKa B I'c''oJl'enwt pa6ot HacTyrrr4Jra no BrzHe o4noft r43 cropo' AoroBopa, Br4HoBHa,cropoHa onrarluBaer 4pyrofi cropoHe neycroiixy ulunuBo3MerqeHr4e B pa3Mep e 0,i% o', ,ro"rorrz pa6ol,

r6x 3a rcaxr4rrft reHb [pocpoqK[. Heycrofixa craHoBr4rc,
)poHa Boryrrr4na B 3aAepxKy.
rb Hrr 3a xaxofi yqep6 r4HTepecoB, ofl,laqlrBaeMbre Bo3MerrleHr4.[or urv yqep6a.,

III4I
eQz npol4clrrecrBzj{

yr ( 
e o6ssarelrcrn

1 1. PA3PEIIIEHI,IE CTIOPOB
I 1' 1' B cnyqae cnopoB orHocI4TeJIbHo Kaqe(lrBa r4 xapaKTepr{crr{K crpozrenb'oro Marepr4ana, flporleAy'[poBepKV' Tor{Hoc'tz [poBeAeHI4t rlcnblTaHuit', vcn>ousyetoao crpor4TenbHoro o6opy4 oBaHvrA, KaxAarrcropoHa Moxer' rIocJIe rIpeABapI4TeJIbHoro yBeAoMneHun gpyrofi cropoHbl, uorpe6onarb rrpoBeAeHr4,ucnstrauuit' rocyAapcrBeHHbIMI4 I'IccneroBaTe.[bcKI4Mr4 ytrpexAeHr4sura. pacxoAbr 3a npoBeAeHze racrrrrauzfrorrar{rzBaer cropoHa, Br.rHa Koropoft 6y4er IoKa3aHa.

12. PACTOPXEIII4E AOIOBOPA
12.1.IloaprAr{nKMox(errorpe6onarbpacropjxeHu, 

ecJrr4:a) Beue@uquap He BbrrroJrH.rrer o6.ssar Bo3nolKeHHoe Ha Her,o, v grr.rM lenaerHEBO3MOXHbIM, IK BbIIIOJIT OrY;b) EeneOnqnap He orJiarbr 6onee 3 l.recsqes;c) Benefruqrzap co II4Ky, rrro rIO HenpeAycMorpeHHbrM rrpur{r4HaM r4 BcneAcrBr4e

]fi;il#iffi:t 
KoHbIoHKrypbI oH He Moxer rrpoAonxar' BbrnoIrHeHr4e AoroBopHbD(

12.2. Bene$ur\r4ap

a) tloAp
bi noop H#frffiffi:TTJX';."6Hosrser

npI4ocraHoBJIeHHbIe pa6orrr B pa3yMnble cpoKLI c MoMeHTa nonyqeHr'r nr.rcbMegHoropacflop-axeHr.rl o soso6HoereHzu pa6or;
c) lIoAp'sA'I'nK He YAalzl HecoorBe)Tcrnyronlufi Marepr4an co crpor.rreJrr,Hort ,,norlaAKr,r r,rJrr,r HenepeAenan pa6ory B cpoK, ycraHoBJreHHufi 6eneQrqrapor;d) Ee'efruqraap yBeAoMJIter noAp.f,AqlrKa, qro ,,o HenpeABr4AeHHbM npurrrdHaM rr BcneAcrBrreSKo'oM[qecro[ xoguoHKTypbl oH He Moxer nporonxarb BbrrroJrHeHue o6ssareJrbcrB rroAofoBopy.



12.3. [oronop cql4Taerct pacroprHyrblM, ecJII4 cropoHa.{oroBopa coo6ruaer B rrr.rcbMeunoft Qoprr,re 4pyrorri
cropoHe AoroBopa B TeqeHI'Ie 15 aneft rpuqurrbl, yKa3aHHbre B nyHKTax I2.1. u I2.2. sacroura.o AoroBopa.12.4' Bene0zqzap, n cryqae pacropxeHl{t AoroBopa, co3brBaer KoMr4ccr4ro rro rpr4eMKe, Koroparr
ocyuecTBnseT KaqecrBeHHylo LI KOrI4qeCTBeHHyrO [pueMKy BbrnoJrHeHHux pa6o-r, B TeqeHr,re 15 Aneft cO
AHfl pacropxeHr4fl llofoBopa.
r2'5' B eHI'Is Aofonopa Ben.e(frzquap cocraBJrser Be.qoMocrb eoQer<runno BbrnoJrHeHHbDlpa6or, MarepI4iulon, o6opy4o"ant" lr BpeMeHHrx pa6or, trocne qero ycraHaBJrr4Baer]
CyMMbI, KOTOpHe OH AOJIX9H BbIIIJIaTI4Tb B COOTBOTCTBI,III c nOnOXeHI4tMrI AoI'OBopd, & TaKxe yqep6,,
roropufi AonxeH Bo3MecrI,ITr llo4pr4wK, rrc) BrzHe Koroporo pacropraerc{ AoroBop.
12.6. [Iocte pacropxeHr4r AoroBopa BeneQLrJr4ap,o*ei npoAonxarb BbrrroJrHenzi pa6or c co6mo4enzev
3aKoHHbrx noloNenufi.
r2.7. oco6bre cnyqar4 npeKparrleHr4r AoroBopa o rocyAapcrBoHHbrx 3aKynKax:

(1) Eeue0v\vap BrIpaBe pacroprHyrb B orHocropoHHeM rroprAKe roroBop o rocyAapcrBeHHbrx
3aKyrrKax B rreplloA ero 4eficrnu.r n o4uofi r.r3 cneAyroqrax curyaquft:

a) uo4p.a4ul{K HaxoAl{Tcf,, Ha MoMeHT 0ro npr4cyxr elkrl, e oAHoft tB clrryarrrit, onpe4enr,rBrrra{ efo
I4CKJITO!IeHI4o I'I3 rIpOUeAypbI rlpllcyxAeHr4r corJracHo crarbe 19 3axoHa Ns 13I120I5 o rocyAapcrBeHHbx
3aKyrrKax;

b) AoroBop rloABeprcs cyqecrBellHoMy r43MeHeHr4ro, rrro rpe6yer HoByro rporleAypy
rocylapcrBeunofi 3aKyrIKI4 B coorBercrBvlr4 co crarrefi 76 3axona J\! I3lDArc o rocyAapiru.rrr"o
3aKynKax;

c.) AoroBop He AonxeH 6rtl 6rnr [pr4c)/xleH coorBercrByroqeMy noAprArrr4Ky, yrrurbrBafl cepbe3Hoe
HapyIxeHIIe o6ssareDcrB, BbITeKaIoqlIX Ir3 3aroua N 13112015 o-ro.yaupcrrleHHh1a 3aKyrrKax uluttu
MexAyHapoAHbIX loroBopoB, ctoponoft Koropblx flBIrflercfl. Pecny6ntrxa Mol4ona, Koropoe 6rulo
ycraHoBneHo peIxeHI4eM HaIIIIoHaJIsuoitvru, tupv ueo6xoArrMocrr4, MexAyHapo4noft cy4e6Hoft zncr*r1u".

1 3. 3AKNIOqI,ITEJIbHbIE IIOJIOXEHIIfl
13. 1. Cneayrcrlue IoKyMeHTbr cqr4Tarorcfl uecrmeuleuofi

a) Texnlrqecxoe 3aAaHr4e;

b) Texnz.recKoe trpelJroxeHr{e;
c) OuriaHcosoe [pe.(noxeHr,re;
d) fpaQzrc BbrroJrHeHZ{ AoroBopa;
e) f apautvtt 4o6pocoeecrHoro t4 crroJrHeHr4.fl .

| 3 .2. [orcyMeHrbr AoroBopa cocraBneHbr Ha p]MbrHcrorrr/pyc croM .f, 3brKe.
13'3' Hacrorqufi AoroBop rlpeAcraBnser co6oft corJrarrreHr4e o HirMepeHr4{x o6eux qTopoH rr cqrrraerc{
nor[[caHHbrM B AeHb npocraBneHr4r nocJreAueft noAnucu oAsofi r{3 cropoH.
13.4' B [oATBepxAeHIre BbIIIreyKa3aHHoro, cropoHbr noArrncaJrr{ Hacrorrquft [or,onop B cooTBercrBzrr c
3aKoHoAareJIbcrBoM Pecuy6nzxz Mon4ora B AeHb rr foA, yra3auHbre Bhrrrre, u 4efic1ryer Io 30.12.2023r.

II. qACTb OTHOCI{TEJIbHO
CIIEIII4AJIbH hIX YCJIOBI4fr AOrOBOPA.

(nrz HnosxoAtrMocrr4)

IOPUAI,IqE CKI,IE, tlorrr oBht E pI TIJIATEXHbIE PEKBI{3I,ITbI cr opoH

qacTbro HacTo_f,[Iefo AofoBopa:

.ii

4i
iti
!:lt

floqrosnfi aApec: r,. Kol.rpar, yr^. eegsxo ,22 Iloqrosrrft aApec: c. Konuax,ytt" Ileuuua,I24

rer':069715606 29$50-2-38:
rBAN MD3 8AG0000000225 1242s900 IBAN: MDlOTRPDAR3

GROINDBANK ''SA Baur: PerzoualrHoe Ka3Haqe

Oucralruufi ro4: 100764I f0

AP.flAr{I4K
noAil-rucr4 cToPoHbr



Investior
l4neecrop Primaria s.Copceac

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

AKT
oKoHqareJrsuoft upudurcu

Jttr 0l or <01> noiembrie2022r.

Obiectul <Pa6oru no yc'rpoficrBy AopoxHoro noKpbrrlr.fl us 6pycvarKn yJrr{q s c. Konqax, 9a4r,rp-

"Ilyurcxoro pafiona>

Este executat in cadrul contractului nr.54 din lll04l2022,inregistratla Agenlia Achizilii Publice
BLIIOJIHeH COf JIaCHO AOrOBOpa.

Lucrdrile au fost executate inbaza autorizaJiei nr or
Pa6o'ra Bbr[oJrHeHa Ha ocHoBe pa3pe[IeHzrl

Valabila pind la
co cpoKoM AeicreHn Ao

de certe
BbulaHHoFo

l. Comisia de recepfie finala si-a desfdgurat activitatea in interval fiind formata din:
KoNrucclrg oKoHqareJlbuofi npnduxr.r [poBoAl4na pa6ory B cocraBe

Presedintele Comisiei: Gaizan O.F. - Primar s.Copceac

Membri
l.
2.

J.
A+.

5.
colttr u l4/tilillt@4

2. Au mai participat la receptie:
flpuuunraln yqacrue n upnevre:
flpou+ox H.IO.- araperrop SRL <Sud-Terra>

3. Cornisia de receplie finala examinare si analizei lucrdrilor efectuata si a documentelor
cuprinse in caftea tehnica a construc{iei a constatat urmdtoarele:
Kouuccus eKoHqareJ.rbHofi npu€rurlr, [ocre rtyqeHr4s. v aHarwl3a BbInoJIHeHHbIx pa6o'r I,I Aol(yMeHToB, coAepxarq]Ixcr

TexHUr{ecKoM nacnopre crporlTenbcrBa, ycraHoBr{Jrlr cneAyroqee: ece padombt BbtnorHeHbl B norHo.M oSuette-.

3.t. Lucrdrile pe specialitdli au fost executate si recepfionate conform listei anexa nr. 1

Cneqpralsnrre pa6oru 6rrrrz srrnorHeHbr u npr4HJITbI, coruIacHo npuloxeur,rr JS l;
3.2.Lucrdrile au fost complet terminate la data de

Pa6orrr 6stlu norHocrbto BF,Ino,'IHeHbt rc 01 Hor6pq 2022 rola.
3.3. Observaliile comisiei recepJie finala sont prezentate in lista anexa nr.2;

3aueqanus KoMrlccau oKoHr{arerbHofi npn€rr.rxa npeAcraBneHll B nplrno)KeHuuNs2; satveuauuil uem

3.4. Carteatehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;
TexHn,recxufi [acnopr crpoaTeJrEcrBa r,r ncnoJrgr{TerbHafl AoKyMeHTaqt{q o6rerra 6utru estno,'IHeuu; 6unu

6dnutHeHbt.

3.5. InstrucJiinele de exploatarea si urm[rire a comportdrii in timp a obiectului (nu) sont in

Posesia uti I izatorulu i :

hHcrpyxqlrr no 3Kcnryararlun u nocJreAyloqero Ha6ruoAeHuq ga o6texrou Bo BpeMeHx HaxoAltrct Bo B!'IaAeHtlH



noJt b3oBarerrq: IIpIrMapufl c.KoIlrIaK
3.6. Construc(ia s-a comportat nu s-a

data de pina Ia prezent
fiind enumerate in anexa nr. 3,

Koucrpyrcqzr ee,'Ia ce6s B coorBercrBt'tu c npoeKToM B neprroA c MoMeHTa oKoHqaHlrr o6r,erra 14 Ao cxx rrop
3aMeqaHur KoMl,rccrlpt nepeqncneHlr B [pl4JloxeHuu Ne 3;

3.7 . Yaloarea obiectului este de lei. conform listei anexa nr. 1

Crolrnaocru o6rema 6 844 330,15 (urecrr MnJrJruoHoB BoceMbcor copoK rrerbrpe rbrcqql,t Tpncra rpr{Aqar-r,
,'Ieee, 15 6ans), corracHo npnaoxeurro J\! 1;

4.lnbaza constatdrilor frcute comisia de recepJie finala propune:
Ha ocuose cAeJ'IaHHbIx saMeqaHufi, KoMaccar oroHqarerbHoi npadnnrcu npeAnaraer: npuHrmb 6 gKcn,lyamaLrun

o5tercm <Pa6otrr no ycrpoficrBy AopoxHoro noKpbrrvrr ns 6pycvarKr,r yJrr,nl s c. Kon.raK, rfa4brp-

"IIyHrcxoro paftoHa)

Comisia de recep{ie finala motiveazd propunerea fdcuta prin:
5.Kolruccur oKoHr{areJlbHofi npz€nru o6ocnoerrsaer cAeJraHHbre flpeAnoxeHnr qepe3 :

Nq 285 or 23.05.1996 Foaa.

6. Comisia de recepJie finala recomanda urmatooarele:
KoMnccuq oxoHqareJrbHofi nplr€nrxra peKoMeHAyer cneAyrorqee:

<Pa6otrr no ycrpoficrBy AopoxHoro rroKpbrrrrfl r.r3 6pycqarKlr yJrtrq n c. Konqax, Ya4up-
Jlyurcxoro pafioHa)
npuHnmb I eKcmyqmaqun.
7. Prezentul proces-verbal con{inind
a fost oncheiat astdzi la in exemplare

Hacrorrqzft aKT coAep)Kl,rr npoHyMepoBaHHbrx flpltlort<exrfi, ecero r]tc'roB 2, 6sn cocrarfleH cefo,lrt
9K3eMrlnflpax.

Specialii:

((
Cornisia de recep{ie:
KoMuccuq oKoHqarerrHofi npa€urH:

cIIeuuilIl,IcrEl:

Pre$edintele Comisiei: Garizan O.F. - Primar s.Copceac

Membrii
l.
z.

3.
A

5.

Au mai parlicipat la receplie:

TRANSMISA:
EXECIJTANTUL

SRL,,Sud-Terra" flpoqroK H.[O. director

PRIMITA:
BENEFICIARUL

flpranaapur c.Kon.{aK fapusau O.O.
rp14Map

comportat corespunz[tor in perioada de la terminarea ei la
perspective pe o durata de luni, constatdrile comisiei

file si anexe numerotate, ca un total de file,

2 tructa u
s6

0(

L.$.



Anexa nr.1
la procesul - verbal de recepfie finala

noiembrie 2022

Lista lucrarilor pe spec ialitatea:

<Pa6otrr no ycrpoficrBy Aopoxuoro noKpbrrrrg ns 6pycuarxn yJrrrq n c. Konqax, 9a4rrp-
Jlynrcxoro pafiona> - 6844330,15 (ruecrn MrrJrJrrroHoB BoceMbcor copoK rrerbrpe rbrcqqr rprrcra
TprrArlarb reen, 15 6aHr) cu TVA.

flpor+ox H.FO. SRL Terra>>

Nr. 01 din 0l

(Nume, Prenume)

Tonar Bqqecrae

(Fundia)

Texunq
(Nume, Prenume)

fapzsaH O.(D.

(SUD-T

(Nume, Prenume) (Semndtura)

c.Konqar ,,



Anexant.2
la procesul - verbal de receplie finala

01 noiembrie 2022Nr. 01 din

Observatiile comisiei receptie finala

rsuD.llporyorc H.IO. SRL <Sud-Terra>
(Func{ia)(Nume, Prenume)

Torar Bsqecnae Texsnqec
(Nume, Prenume)

fapusan O.@.
(Nume, Prenume)

c.Konqarc



Anexa nr.3
la procesul - verbal de receplie finala

noiembrie 2022Nr. 0l din 0l 
.

Constatdrile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3.

flpor+or H.IO.
(Nume, Prenume)

Tonar Brqecnan
(Nume, Prenume)

faprsaH O.@.
(Nume, Prenume)
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