

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria or.Gloden, or.Gloden str.Suveranității 4**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1783941551870](#) din 13/07/2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului :

“ Termoizolarea fatadelor a edificiului Gradinita nr.4 si reparatia capitala a acoperisului, or. Glodeni, str. Milescu-Spataru, 14(blocul III) „

(denumirea contractului de achiziție publică),
noi . SRL “ALARCON GROUP” . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.07.2026

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL „ALARCON GROUP”
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria or. Glodeni, or. Glodeni str. Suveranității 4**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
**“Termoizolarea fatadelor a edificiului Gradinita nr.4 și reparația capitală a acoperisului,
or. Glodeni, str. Milescu-Spataru, 14(blocul III)”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP**,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (saizeci) zile, respectiv până la data de **24.09.2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.07.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL “ALARCON GROUP”
(semnătura autorizată)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimisia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1.	2023	20 044 344,60
2	2024	14 013 651,93
3	2025	19 687 930, 95
Media anuală:		17 915 309, 16

Data completării: 23.07.2026


Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
“Termoizolarea fatadelor a edificiului Gradinita nr.4 si reparatia capitala a acoperisului,
or. Glodeni, str. Milescu-Spataru, 14(blocul III) „
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului							
		luna						
		1	2					
	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de</u> <u>constructii</u>							

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului							
		luna						
	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>lucrari de</u> <u>constructii</u>							

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: *Reconstrucția a acoperisului a IET "Ghiocel" cu nr. cadastral 8534110.083 din s. Stefanesti, r-ul Stațan Voda*
 2. Numărul și data contractului nr. 01 din 09.01.2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Stefanesti
 4. Adresa beneficiarului s. Stefanesti, r-ul Stațan Voda
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

<i>exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul</i>	<i>exprimată în echivalent dolari SUA</i>
--	---

 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 174 450,74
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 174 450,74
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 (doua)
 - b) efectiv realizată 2 (doua)
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 24.07.2023
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: 23.07.2026
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie exterioare si renovarea fatadei la Muzeul din s. Selemet	Primaria s. Selemet, r-ul Cimisia	Antreprenor general	299 780,00	1	<u>nr 1 din 16.11.2021</u>
2	Lucrari de reparatii capitale a incaperilor pentru crearea laboratoarelor "Covid 19" in cadrul CSP Comrat	Agentia Natioanala pentru Sanatatea Publica	Antreprenor general	205 305,79	1.5	Nr3 din 10.06.2021
3	Реконструкция Детского сада №1 г. Тараклия	Primaria or. Taraclia	Antreprenor general	4 485 768,46	5	Nr1 din 18.06.2022
4	Lucrari de reparatia a acoperisului la LT "Boris Dinga" din or. Criuleni	LT "Boris Dinga" or. Criuleni	Antreprenor general	586 751.54	2	Nr 1 din 21.12.2021
5	Reparatia acoperisului la gradinita de copii din s. Casunca	Primaria s. Casunca	Antreprenor general	430 929,81	1	Nr 5 din 05.10.21
6	<u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» (над блоком А) с. Казаклия</u>	Primaria s. Cazaclia, UTAG	Antreprenor general	691 829,21	1	<u>nr 1 din 12.11.2021</u>
7	Reparatia acoperisului blocului principal al IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul	IP "Azilul raional pentru persoane in virsta cu dizabilitati" s. Moscovei r. Cahul	Antreprenor general	689 802,07	1	<u>Nr.12 din 09.11.2021</u>

	<i>Cahul, cu filiala s. A.I. Cuza r. Cahul</i>					
<u>8</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului OS Topala</i>	<i>IMSP CS Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>487 929.87</i>	<i>2</i>	<i>Nr.01 din 07.02.2022</i>
<u>9</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii r-lui Taraclia</i>	<i>Procuratura Generala a RM</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 191 505,54</i>	<u>6</u>	<i><u>Nr 04 din</u> <u>19.10.2022</u></i>
<u>10</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a sediului Procuraturii mun. Comrat</i>	<i>Procuratura Generala a RM</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 167 450,46</i>	<u>6</u>	<i><u>Nr 02 din</u> <u>19.10.2022</u></i>
<u>11</u>	<i>Lucrari de raparatie capitala a acoperisului caminului nr.2 al Colegiului de Constructii din mun. Hincesti</i>	<i>Colegiul de Constructii din mun. Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 015 594,32</i>	<u>2</u>	<i><u>Nr.1 din</u> <u>25.07.2022</u></i>
<u>12</u>	<i>Lucrari de reparatie capitala a Oficiului Mediclor de Familie din s. Calmatui</i>	<i>Consiliul Raional Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>455 214,25</i>	<u>2</u>	<i><u>Nr1 din</u> <u>25.08.2022</u></i>
<u>13</u>	<i>Reconstructia acoperisului sarpant al blocului A al Gradinitei de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari</i>	<i>Primaria s. Pirita</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>446 233,88</i>	<u>1</u>	<i><u>Nr 1 din</u> <u>05.09.2022</u></i>
<u>14</u>	<i>Reparatia capital a acoperisului sarpant la Gradinita de copii "Viorica" din s. Pirita, r-ul Dubasari</i>	<i>Primaria s. Pirita</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>298 348,86</i>	<u>1</u>	<i><u>Nr2 din</u> <u>18.10.2022</u></i>
<u>15</u>	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului la Scoala de Arte din or. Criuleni</i>	<i>Primaria or. Criuleni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>502 077,29</i>	<u>1</u>	<i><u>Nr 01/11 din</u> <u>01.11.2022</u></i>
<u>16</u>	<i>Lucrari de raparatie capital a blocului administrativ al or. Cimisia</i>	<i>Primaria or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>406 353,79</i>	<u>2</u>	<i><u>Nr 2/12 din</u> <u>26.12.2022</u></i>
<u>17</u>	<i>Lucrari de reparative a fostei cladiri a sectiei pasapoarte, et. II. Reconstructia in Hostel</i>	<i>Primaria or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 291 968,96</i>	<u>3</u>	<i><u>Nr 1/12 din</u> <u>26.12.2022</u></i>

<u>18</u>	Reparatia acoperisului blocului alimentar, or. Cimisia str. Alexandru cel Bun 135	Consiliul Raional Cimisia	Antreprenor general	604 195,32	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 14.12.2022</u>
<u>19</u>	Replanificarea blocului lit.B a cladirii LT "A. Puskin" pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca	Consiliul Raional Basarabeasca	Antreprenor general	903 457,25	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 27.12.2022</u>
<u>20</u>	Lucrari de reparatie capital a structurii sarpante a acoperisului cu schimbarea invelitorii a cladirii din or. Leova, str. Unirii 28	Inspectoratul General al Politiei	Antreprenor general	534 167,19	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 28.12.2022</u>
<u>21</u>	Lucrari de renovare a oficiului de sanatate din s. Albina r-ul Cimisia al IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei	IMSP Centrul de Sanatate s. Gura Galbenei	Antreprenor general	403 667,80	<u>3</u>	<u>Nr.01 din 20.01.2023</u>
<u>22</u>	Reconstructia a acoperisului a IET "Ghiocel" cu nr. cadastral 8534110.083 din s. Stefanet, r-ul Stefan Voda	Primaria s. Stefanesti, r-ul Stefan Voda	Antreprenor general	1 174 450,74	<u>2</u>	<u>Nr. 1 din 24.07.2023</u>
<u>23</u>	Reparatia acoperisului blocului alimentar al gimnaziul din s.Horodiste r.Rezina	IP Gimnaziul s.Horodiste, s. Horodiste r-ul Rezina	Antreprenor general	698 529,57	<u>1</u>	<u>Nr. 1/5 din 05.10.2023</u>
<u>24</u>	Устройство кровли над зданием Дома Культуры с. Бешгюз	Primaria s. Besghioz, s. Besghioz UTAG	Antreprenor general	3 260 781,81	<u>5</u>	<u>Nr.1/23 din 23.10.2023</u>
<u>25</u>	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gradinitei pentru copii din s. Balceana, r-ul Hincesti	Primaria s. Balceana r-ul Hincesti	Antreprenor general	1 799 385,65	<u>3</u>	<u>Nr.02 din 15.12.2023</u>
<u>26</u>	Acoperisul gimnaziului din s. Andrusul de Jos r-ul Cahul	Primaria s. Andrusul de Jos, r-ul Cahul	Antreprenor general	1 658 333,19	<u>3</u>	<u>Nr.01 din 06.11.2023</u>
<u>27</u>	Reparatia capitala a acoperisului Oficiului Medicilor de Familie Napadova	Consiliul Raional Floresti	Antreprenor general	500 242, 42	<u>2</u>	<u>Nr.22 din 16.11.2023</u>
<u>28</u>	Reparatia acoperisului la depozitului fosta cazangerie al IMSP SR Causeni Ana si Alexandru	IMSP SR Causeni Ana si Alexandru	Antreprenor general	378 494,77	<u>1</u>	

<u>29</u>	Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la gradinita de copii s. Huluboaia r-ul Cahul	Primaria s. Huluboaia, r-ul Cahul	Antreprenor general	175 081,78	<u>1</u>	<u>Nr.2 din 20.10.2023</u>
<u>30</u>	Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii administrative nr 2 din str Vadul lui Voda 5	SA "Termoelectrica"	Antreprenor general	1 213 746,82	<u>2</u>	
<u>31</u>	Reparatia cladirei centrului de consultanta in afaceri s. Carpineni(et. 2), r-ul Hincesti	Primaria com. Carpineni, r-ul Hincesti	Antreprenor general	1 143 074,79	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 07.12.2023</u>
<u>32</u>	Reparatia grupelor sanitare la Gradinita de copii nr.2 "Mugurel" si Gradinita de copii "Ghiocel" din mun. Straseni	Primaria mun. Straseni	Antreprenor general	427 535,20	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 19.12.2023</u>
<u>33</u>	Lucrari de reparatie a fatadei Blocului A,B,C la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova	IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova	Antreprenor general	864 294,34	<u>2</u>	<u>Nr.2 din 15.12.2023</u>
<u>34</u>	Lucrari de reparatie acoperisului blocului "C" la IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova	IP Gimnaziul s. Sarateni, r-ul Leova	Antreprenor general	239 988,70	<u>1</u>	<u>Nr.1 din 08.12.2023</u>
<u>35</u>	Reparatia capitala a acoperisului copertinei cladirii (clasa de harioglafia si pedagogica) Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat	Colegiul "M. Ceachir" mun. Comrat	Antreprenor general	255 995,28	<u>1</u>	
<u>36</u>	Lucrari de reparatie la sectiile din Blocul Chirurgical al IMSP Spitalul Raional Cahul	IMSP Spitalul Raional Cahul	Antreprenor general	343 119,66	<u>1</u>	<u>Nr1 din 19.12.2023</u>
<u>37</u>	Капитальный ремонт крыши здания детского сада №1 в г. Вулканешть	Primaria or. Vulcanesti	Antreprenor general	1 491 541,89	<u>1.5</u>	<u>Nr1 din 11.03.2023</u>
<u>38</u>	Капитальный ремонт лаборатории в здании ЦРБ г. Тараклия	IMSP Spitalul Raional Taraclia	Antreprenor general	975 542,80	<u>1</u>	<u>Nr1 din 18.12.2023</u>
<u>39</u>	Lucrari de reconstructie a acoperisului depozitului central a IS Glodeni	Intreprinderea pentru Silvicultura Glodeni	Antreprenor general	357 826,69	<u>1</u>	<u>Nr1 din 26.02.2024</u>

<u>40</u>	Lucrari de reparative a blocului de studii al Colegiului de Arte "Nicolae Botgros" din or. Soroca	Colegiului de Arte "Nicolae Botgros" din or. Soroca	Antreprenor general	364 794,00	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 18.07.2024</u>
<u>41</u>	Lucrari de reparative acoperisului Salii de conferinte al IMSP Spitalul Raional Leova	IMSP Spitalul Raional Leova	Antreprenor general	655 516, 50	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 29.07.2024</u>
<u>42</u>	Lucrari de reparatii in Gradinite de copii "Viorica" si "Giocel" din or. Cimislia	Primaria or. Cimislia	Antreprenor general	726 397, 96	<u>1.5</u>	<u>Nr1 din 26.07.2024</u>
<u>43</u>	Lucrari de reparatie in interiorul, exteriorul cladirii si reconstructia scarilor Primariei s. Mihailovca	Primaria s. Mihailovca	Antreprenor general	414 012,96	<u>2</u>	<u>Nr1 din 14.08.2024</u>
<u>44</u>	Lucrari de reparative a acoperisului blocului "D" al gradinitei de copii din s. Covurlui, r-ul Leova	Primaria s. Covurlui	Antreprenor general	259 253,60	<u>1</u>	<u>Nr.1 din 04.09.2024</u>
<u>45</u>	Reparație capitală a Grădiniței „Andrieș” din or. Cimișlia” str. M. Frunze 3	Primaria or. Cimislia	Antreprenor general	6 612 485, 69	<u>14</u>	<u>Nr11 din 06.09.2024</u>
<u>46</u>	Lucrari de reparatie a pardoselilor la IP LT "Ion Creanga" din or. Cimislia	IP LT "Ion Creanga" din or. Cimislia	Antreprenor general	254 810,87	<u>1</u>	<u>Nr.1 din 23.09.2024</u>
<u>47</u>	Капитальный ремонт прачечной садика №5 «Теремок», утепление стен одинарного домика УПО №4 «Светлячок»	Primaria s. Congaz	Antreprenor general	280 356, 23	<u>1</u>	<u>Nr.3/24 din 24.09.2024</u>
<u>48</u>	Lucrari de reconstructie a acoperisului cladirii sectiilor de laborator si rentghen al IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"	IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari"	Antreprenor general	707 460,04	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 30.09.2024</u>
<u>49</u>	Reparatia capitala a acoperisului LT "Dumitru Caracioban" str. Scolnii №8 mun. Comrat UTA Gagauzia	LT "Dumitru Caracioban"	Antreprenor general	1 770 772,23	<u>3</u>	<u>Nr1/24 din 03.10.2024</u>

<u>50</u>	Устройство шатровой кровли в блоке В здания Гимназии им. Д. Танасоглу с. Кириет-Лунга, АТО Гагаузия	Gimnaziul "D. Tanasoglo" s. Chiriet-Lunga UTAG	Antreprenor general	1 525 582,60	<u>3</u>	<u>Nr. 01/24 din 18.11.2024</u>
<u>51</u>	Reparatia acoperisului la Gradinita de copii din s.Badragii-Noi, r-nul Edinet	Primaria s. Badragii Noi	Antreprenor general	405 964,24	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 28.11.2024</u>
<u>52</u>	Lucrari de reparatie a Salii de operatii si a incaperilor auxiliare a IMSP Spitalul Raional Leova.	IMSP Spitalul Raional Leova	Antreprenor general	1 541 105,71	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 12.12.2024</u>
<u>53</u>	Reparatia acoperisului la IP Gimnaziul Stefan cel Mare si Sfint, s.Navirnet, r.Falesti	IP Gimnaziul Stefan cel Mare si Sfint, s.Navirnet, r.Falesti	Antreprenor general	708 432, 94	<u>1</u>	<u>Nr.1 din 18.12.2024</u>
<u>54</u>	Reparatia capitala a constructiei, situat in or. Causani, sec. Causeni Noi str. Mesterul Voicu nr.23, nr/c: 2701222.024.01	Primaria or. Causeni	Antreprenor general	964 059,10	<u>2</u>	<u>Nr.1 din 24.12.2024</u>
<u>55</u>	Lucrari de reparatie curenta a sectiei Psihiatrie Medico-Legala din cadrul Centrului de Medicina Legala, mun.Chisinau, str. Costiujeni 3	Centrul de Medecina Legala	Antreprenor general	1 078 687,47	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 24.12.2024</u>
<u>56</u>	Reparatia cladirii Centrului Cultural din satul Hancauti raionul Edinet	Primaria Hancauti	Antreprenor general	770 905. 90	<u>3</u>	<u>Nr.1 din 16.11.2025</u>
<u>57</u>	Reabilitarea acoperisului Casei de Cultura din satul Oxentea raionul Dubasari	Primaria Oxentea	Antreprenor general	1 826 529. 17	<u>4</u>	
<u>58</u>	Lucrari de reconstrucie a acoperisului de tip sarpanat pentru cladirea IP Gimnaziul Bulboci r-l Soroca, s.Bulboci	Primaria Bulboci	Antreprenor general	2 649 158. 13	<u>4</u>	<u>Nr.1 din 07.11.2025</u>
<u>59</u>	Reparatia capitala a acoperisului la casa de cultura s.Negureni r-l Telenesti	Primaria Negureni	Antreprenor general	2 267 999, 94	<u>4</u>	<u>Nr.1 din 17.12.2025</u>

<u>60</u>	<i>Renovarea cladirilor publice (Casa de Cultura) din comuna Hirtopul Mare</i>	<i>Primaria Hirtopul Mare</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 823 999, 94</i>	<u>4</u>	<u>Nr.1/25 din 09.10.2025</u>
<u>61</u>	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului bloc 1 SR Stefan Voda</i>	<i>IMSP Spitalul rational Stefan Voda</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>3 591 787, 37</i>	<u>6</u>	<u>Nr.1 din 19.11.2025</u>
<u>62</u>	<i>Reparatia capitala a constructiei, situate in or.Causeni , sec.Causenii Noi , str.Mesterul Voicu nr.23 nr.cadastral: 2701222.024.01</i>	<i>Primaria Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>964 059. 10</i>	<u>4</u>	<u>Nr.1 din 01.04.2025</u>
<u>63</u>	<i>Lucrari de reparatie a Salii de operatii si a incaperilor auxiliare al IMSP Spitalul raional Leova</i>	<i>Spitalul Raional Leova</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>1 541 105. 71</i>	<u>4</u>	<u>Nr.1 12.12.2024</u>
<u>64</u>	<i>Reparatia capitala a acoperisului Liceului Teoretic,,George Cosbuc,, din bd.Larisa , nr.3, mun.Balti (Blocul H, Blocul J si blocul K), conform necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti</i>	<i>Directia Invatamint Tineret si Sport Balti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>2 839 028, 64</i>	<u>4</u>	<u>Nr.1 din 22.01.2026</u>
<u>65</u>	<i>Reparatia acoperisului Blocului „B,, la Institutia Publica Gimnaziul „Valentin Slobozenco,, din s.Micauti, r-ul Straseni</i>	<i>Aparatul Presedintelui rational Straseni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>955 864, 15</i>	<u>2</u>	
<u>66</u>	<i>Lucrari de reparative a etajului III in incinta Institutiei Publice Gimnaziul A.Puskin din or.Cimislia</i>	<i>Liceul Teoretic A.Puskin or.Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>689 894, 02</i>	<u>1</u>	<u>Nr.1 din 01.12.2025</u>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"



Alarcon Group

*Anexa nr. 14
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021*

DECLARAȚIE
*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unit atea de măs ură (buc ăți și setur i)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Buldozer	1	DZ - 42	Contract № 1 din 26.04.2017
2.	Autogreder	1	DT - 143	Contract № 1 din 26.04.2017
3.	Exavator	1	EO - 2624	Contract № 1 din 26.04.2017
4.	Exavator	1	EO -3223	Contract № 1 din 26.04.2017
5.	Tractor	2	T - 40	Contract № 1 din.04.2017
6.	Camaz	2	55111	Contract № 1 din 26.04.2017
7.	Automacara	1	CMK - 101	Contract № 2 din 25.04.2017
8.	SAC	1	AD - 303	Contract № 1 din 26.04.2017
9.	Nivelir	2		Contract № 1 din 26.04.2017
10.	Teodolit	2		Contract № 1 din 26.04.2017

11.	<i>Vibrator de adincime</i>	2		<i>Propriu</i>
12.	<i>Betoniera – 0,25</i>	2		<i>Propriu</i>
13.	<i>Betoniera - 0,15</i>	2		<i>Propriu</i>
14.	<i>Unelte manuale pentru decorare</i>	6		<i>Propriu</i>
15.	<i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>	6		<i>Propriu</i>
16.	<i>Convertizor de sudura</i>	2	<i>Rusia</i>	<i>Propriu</i>
17.	<i>Electropompa de apa</i>	2		<i>Propriu</i>
18.	<i>Cilindru de oxigen</i>	6		<i>Propriu</i>
19.	<i>Converizor de sudura cu gaze</i>	2		<i>Propriu</i>
20.	<i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i>	4		<i>Propriu</i>
21.	<i>Schele metalice</i>	2000 m ²		<i>Propriu</i>
22.	<i>Macara de fereastră</i>	10		<i>Propriu</i>
23.	<i>Scule de mana pentru timplarie</i>	4		<i>Propriu</i>
24.	<i>Perforator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
25.	<i>Perforator</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
26.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
27.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
28.	<i>Polizor</i>	6	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
29.	<i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>	6		<i>Propriu</i>
30.	<i>Set de unelte sanitare</i>	6		<i>Propriu</i>
31.	<i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>	2		<i>Propriu</i>
32.	<i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i>	2		<i>Propriu</i>
33.	<i>Presă pentru metal-plastic</i>	2	<i>Immeti</i>	<i>Propriu</i>
34.	<i>Distribuitor manometric</i>	1		<i>Propriu</i>
35.	<i>Nivel 0,8 m</i>	20		<i>Propriu</i>
36.	<i>Nivel 1,2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
37.	<i>Nivel 0,6 m</i>	20		<i>Propriu</i>

38.	<i>Nivel hidrografic 20 m</i>	10		<i>Propriu</i>
39.	<i>Prelungitor electric 30 m</i>	20		<i>Propriu</i>
40.	<i>Foarfece pe metal</i>	20		<i>Propriu</i>
41.	<i>Polizor unghilar</i>	8	<i>Makita</i>	<i>Propriu</i>
42.	<i>Masina de gaurit electrica</i>	10	<i>Dewolt</i>	<i>Propriu</i>
43.	<i>Fierastrau mecanic cu lant</i>	7	<i>Stihl</i>	<i>Propriu</i>
44.	<i>Banda de masurare 50 m</i>	20		<i>Propriu</i>
45.	<i>Banda de masurare 8 m</i>	10		<i>Propriu</i>
46.	<i>Banda de masurare 5 m</i>	30		<i>Propriu</i>
47.	<i>Gun de caldura</i>	8		<i>Propriu</i>
48.	<i>Autoturism</i>	2		<i>Propriu</i>
49.	<i>Dreptar de aluminiu 2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
50.	<i>Autocamion</i>	1		<i>Propriu</i>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. 69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier – 4 pers.	Superioare	25	25	0261 27.11.2019
				25	0439 10.02.2021
				28	0656 15.02.2023
				30	1880 20.10.2023
	Maiștri	Medie-tehnica	17	15	

<i>Specialiști:</i>	<i>Medie-tehnica</i>			
<i>Tinichigii -28 pers.</i>		<i>21</i>	<i>18</i>	
<i>Betonisti- 12 pers.</i>		<i>18</i>	<i>18</i>	
<i>Sudori- 6 pers.</i>		<i>16</i>	<i>7</i>	
<i>Dulgher – timplar - 6 pers.</i>		<i>8</i>	<i>12</i>	
<i>Zidari – 9 pers.</i>		<i>12</i>	<i>22</i>	
<i>Tenchuitori – 14 pers.</i>		<i>19</i>	<i>22</i>	
<i>Instalator incalzire – 8 pers.</i>		<i>14</i>	<i>18</i>	
<i>Electrician in constructii – 4 pers.</i>		<i>9</i>	<i>8</i>	
<i>Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.</i>		<i>10</i>	<i>11</i>	
<i>Izolator hidrofug - 4pers</i>		<i>12</i>	<i>18</i>	
<i>Faiantar -5 pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	
<i>Zugrav vopsitor-5pers</i>		<i>14</i>	<i>20</i>	

Semnăt: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”



SRL "ALARCON GROUP"

IDNO 1017605003285

Certificate de garantie

Perioada de garanție pentru lucrările executate la obiectul "Termoizolarea fatadelor a edificiului Gradinita nr.4 si reparatia capitala a acoperisului, or. Glodeni, str. Milescu-Spataru, 14(blocul III)" va constitui 5 (cinci) ani.

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

CONTRACT
DE ANTREPRIZĂ Nr .01
privind achiziționarea lucrărilor de „Reconstrucție a acoperișului a IET
„Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă

„09” ianuarie_2023__

s.Stefanesti r. Stefan Voda
(municipiu, oraș)

1.PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1663751575622 din data 10.10.2022, între Primaria s.Stefanesti r-ul Stefan Voda
(localitatea)
telefon: (0242)37394, fax: (0242)37300, IDNO 1007601005305 reprezentat prin directorul Buiorean Ruslan - în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL ALARCON GROUP,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în or. Cimișlia str. Stefan cel Mare 98 of 4,
(localitatea)
telefon: 078561019, IDNO 1017605003285 autorizat pentru activitatea în construcții: Avizul nr. 4084/22 din „21.10.2022, eliberată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică
, pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate construcții civile, industriale și agrozootehnice, reprezentat prin Terzi Alexandr
(numele și funcția conducătorului)
, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **„Reconstrucție a acoperișului a IET „Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă**
în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 174 450.74** lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin

- a) Deviz F3,F5,F7;
- b) Procesul verbal despre executarea lucrarilor.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Cimișlia
Telefon:
Cod fiscal:1017605003285
Banca:B.C. MOLDINDCOMBANK SA
Cod:BIC;MOLDMD2X315
IBAN MD22ML000000002251515529

BENEFICIARUL

Adresa poștală: r-ul Stefan Voda s Stefanesti
Telefon:024237394
Cod fiscal: 100760100530
Banca:TREZMD2X
Cod:TREZMD2X
IBAN MD72TRPDBG319210A09095AD

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIARUL

Digitally signed by Poiană Ana
Date: 2023.03.06 16:27:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Bujorean Ruslan
Date: 2023.01.12 10:51:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITOR
Primăria Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă

Anexanr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferele

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 24.07.2023

privind lucrarea „Reconstrucție a acoperișului a IET „Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă” executată la obiectul Primăria Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1663751575622/01 din 09 ianuarie 2023 încheiat între Primăria Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă și SRL “ALARCON GROUP” pentru lucrările de **Reconstrucție a acoperișului a IET „Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01 din 21 februarie 2023
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.07.2023, fiind formată din:
 - Bujorean Ruslan, primarul s. Ștefănești, președintele comisiei;
 - Tatiana Pădurean, consilier local, membru;
 - Platon Alexandru, responsabil tehnic, membru;
 - Bujorean Tatiana, director IET „Ghiocel”, membru
 - Bîrcă Vasile, specialist atestat în construcții, membru(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Terzi Alexandr – antreprenor, SRL “ALARCON GROUP”
Tabac Vadim – specialist control implementare ONDRL
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

Obiecții nu sunt, de recepționat obiectul

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de recepționat obiectul, după înlocuirea neconformităților

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu adresă poștală s.Ștefănești, suprafață 640m2, numărul de etaje 1

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și anexenumerotate, cu un total de file, a fost încheiată astăzi 24.07.2023 la 14:00 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei Bujorean Ruslan






Membrii comisiei:


Pădurean Tatiana




Platon Alexandru



Bujorean Tatiana



Bîrcă Vasile



(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea „Reconstrucție a acoperișului a IET „Ghiocel,, cu nr. cadastral 8534110.083 din s.Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă” este.


TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 24 " iulie 2023



(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 24 " iulie 2023



(semnătura)

