

CANDIDAT/OFERTANT

FORMULARUL F3.9

SA "Orizontul-Lux"

denumirea, numele

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Construcția complexului de masuri pentru lichidarea consecințelor inundației în r-ul Cantemir.
2. Numărul și data contractului: Nr. 2 din 24.04.2014.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Agentia „Apele Moldovei”,
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau str.Gh. Tudor,5
5. Țara: R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **contractant unic**
se notează obțiunea corespunzătoare
contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație)
contractant asociat
subcontractant
7. Valoarea contractului
exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul exprimată în echivalent
în care s-a încheiat contractul dolari SUA
a) inițială / **34 235 250,00 lei** / //
(la data semnării contractului):
b) filiala / / / /
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
a) contractată 11
b) efectiv: **Execuția lucrărilor continua**
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 11.06.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **nu sunt**

Data completării 08.06.2019

Semnat: _____

Nume: A.Boiatiuc

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA "Orizontul-Lux"





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2 privind achiziția prin Licitație Publică

"24" aprilie 2014

mun. Chișinău
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 455/14 din data 02.04.2014, între Agencia „Apele Moldovei”, cu sediul în (denumirea autorității contractante) mun. Chișinău, (localitatea)

str. Gh. Tudor, 5, telefon: 022-280700, fax: 022-280822, e-mail: agentia_am@apele.gov.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 18184 din "29" iulie 2013, reprezentat prin Director Marin Adam, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "SA Orizontul-Lux", (denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Cahul, (localitatea)

str. Dunării 2a, telefon: 079414044, fax: 0299-41597, e-mail: Orizontullux@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0017986 din "01" decembrie 1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 032298 din "14" iulie 2009, eliberată de _____,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin Director Turcanenco Andrei, în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Construcția complexului de măsuri pentru lichidarea consecințelor inundației în r-nul Cantemir (descrierea succintă), Cod CPV: 45247200-2, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 11 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 34235250 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Adresa:
m. Chișinău, str. Gh. Tudor, 5
Tel./Fax:022-280700
Denumirea Băncii: Ministerul
Finanțelor-Trezoreria Centrală
Adresa Băncii:
Cod Bancar: TREZMD2X

Cod fiscal:1008601001119

TVA —

“ ANTREPRENOR ”:

Adresa:or. Cahul, str. Dunării 2a
Tel./Fax:079414044/0299 41597
Denumirea Băncii:BC „Moldova-
Agroindbank”SA filiala Cahul
Adresa Băncii:
Cod Bancar:AGRNMD2X756


Cod fiscal:1003603009332

TVA 3400028

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:
L.S. 

“ ANTREPRENOR ”:
S.A. “ORIZONTUL L.S.”

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 11.06.2018

privind lucrarea executată la obiectul **Constructia complexului de masuri pentru lichidarea consecintelor inundatiei in r-ul Cntemir.EtapaII.** în cadrul contractului nr. 2 din 24.04.2014 încheiat între **Agentia Apele Moldovei si SA Orizontul-Lux** pentru lucrările de proces-verbal Nr.6,7 **Constructia complexului de masuri pentru lichidarea consecintelor inundatiei in r-ul Cntemir.EtapaII in volum de 5 056 067,64 lei**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.03, eliberată de Primaria com. Gotesti, com. Tiganca la 25.06.2014, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Presedinte: Ivanov Ivan Stepan

Membrii comisiei: Tulba Sergei

Boiatiuc Alexandr

Petrenco Vladimir

Ciolacu Vladimir

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție: I.Ivanov-responsabil-tehnic

Beliu Eugeniu

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

nu sunt lucrarile au fost executate conform proiectului tehnic

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


lucrarile au fost executate conform proiectului tehnic

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de receptionat terminarea lucrarilor indeplinite

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte: Ivanov I

Specialiști: _____

Membri: Tulba V

Boatiuc A

Petrenco V

Ciolacu V

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2018

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2018

L.Ș. _____

(semnătura)

(semnătura)

