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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.20
privind achizitia : ,Lucrari de reparatii a acoperisului IP Liceul Teoretic '"L.Deleanu'’ str.
L.Deleanu, 5/4 sect.Buicani, mun. Chisinau”

“15"august 2023 or. Chisinau

(municipiu, orag)

I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21081001 din data 23.05.2023, intre IPLT
. Liviu Deleanu, cu sediul in mun. Chisinau, str. L.Deleanu 5/4, telefon: 022516346, IDNO 1013620005901,
reprezentat prin Ala Gherman in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si KVM Cons SRL, cu sediul mun.
Chisinau, or.Vatra str.Stefan Voda 60, of.01, telefon: 069 252 252, IDNO 1010600042392, reprezentat prin
Cojocaru Vasile in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute j,Lucrari de reparatii a acoperisului IP Liceul Teoretic
""L.Deleanu" str. L.Deleanu, 5/4 sect.Buicani, mun. Chisinau” in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 135 zile dupd primirea ordinului de incepere a execufiei
si asiguririi lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executic poate fi prelungiti sau suspendatd dacd constrangerea activitafii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii lucrarilor;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau a unor périi ale
acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul
va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi plitite de catre Beneficiar. In
cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul
suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.



2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condifiile de receptie,
solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de recepfie pentru
terminarea lucrarilor. ’

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ca sunt
lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, 1a 0 noui solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptic va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrdrilor S ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este de 4 289 624.48 lei MD, inclusiv TVA
(Patru milioane doua sute optzeci si noua mii sase sute douazeci si patru lei, 48 bani).
3.2.Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor ficale, dupa primirea proceselor — verbale de

receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu
va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.
3.6.Garanfia de buni executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de muncd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in misura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar riméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de citre acesta la dispozifie pentru
consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.



4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sé le intocmeasca si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzitoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s con{ind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ¢
acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatic necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusa la dispozifia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi),
stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele

L de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga

responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de bund executie
a contractului, Tn cuantum de 2 % din valoarea contractului atribuit, prin retineri succesive din plata facturilor
fiscale transmise spre achitare.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupi semnarea
procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul
receptiel cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inldturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna execufie dupd primirea scrisorii de acceptare, dar
nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp céat el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune,
Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in ateliere,
depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa
1 se pund la dispozitie desenele i documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent
dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional,
care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacéd Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate
inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care



ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultati in
executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni
ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat si protejeze si
sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiritoare. Antreprenorul este
obligat sd verifice documentele primite si sa instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucriiri sau par{i de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ. -

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseazi cheltuielile
aferente suportate de Beneficiar in legituri cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrérilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice
sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat si opreasca executia lucrarilor in zona respectivi si sd comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere, sa retraga
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrdri provizorii de orice fel, care nu sunt
necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuic sd obtini, pe propria cheltuiali, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, si pliteasci
toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot
fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor
publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice, conform ratei
inflatiei.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie §i de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative i prezentului contract.



6.2. In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul trebuie

s prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului, datele
-

de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajdrii intregii forfe de
munca pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la
diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta
de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.
8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut indocumentatie,
£ in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, dacéd se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz,
a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si sa urmireasca orice lucrare
care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori
astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucririlor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasti
parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucridrile au fost de calitate corespunzatoare si
realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de citre
acestia.

(“.I

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a exista in acest sens o dispozitie expresi a
Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie s inlature aceste lucriri, in termenul
stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrdrile incep dupd 2 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzitor si primirea
ordinului de executie.
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9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARAN TIE

9.1. Perioada de garantie pgntru lucriri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data recepiei la terminarea lucririlor si pana la expirarea termenului
prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor prevazute
de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in producerea acesteia, daci in
clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii i§i péstreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda solidar
fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci Antreprenorul l-a instiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degraddrii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia misuri de protectie contra
degradarii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a apei si si indeparteze zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotdrari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru dauncle intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intérzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea culpabila
va plati celeilalte pérti penalizari gi/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pénd la 0,1% din valoarea
lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpi a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.



11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare
prealabild a celeilalte parti, sd ceara efectuarea unor cercetdri de catre o institutie publica de cercetare.
Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in termen
rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrdrilor; »
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este
in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza sa le pliteascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul din
vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate

a acestuia in una dintre urmatoarele situafii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud procedura de achizitie
publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare grava
a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante judecdtoresti
nationale sau, dupa caz, internationale.

&

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite gi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
a) Formular Nr.7,3,5 BLOC A;
b) Formular Nr.7,3,5 BLOC B;
¢) Formular Nr.7,3,5 BLOC D;



d) Formular Nr.7,3,5 BLOC G.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data aplicarii ultimei
semnaturi de cétre una dintre pirti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023 , receptia finali a lucririlor.

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postala: mun. Chisinau, or.Vatra Adresa postald: mun. Chisinau, str.
@ [ str.Stefan Voda 60, of.01 L.Deleanu 5/4
h Telefon: 069 252 252 Telefon: 022516373

Cod fiscal: 1010600042392 Cod fiscal: 1013620005901

Banca: BC “Moldova-Agroindbank” SA,| - - Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de

Filiala nr. 18, Chisina Stat
Cod: AGRNMD2X441 Cod: TREZMD2X
IBAN: MD46AG000000022511618037 IBAN: MD65TRPDAK311120A14246AC

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

A SCojocaru Vasile Director Gh
Digitally signed by Gherman Ala

Date: 2023.08.15 10:54:51 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Director

Digitally signed by Cojocaru Vasile
Date: 2023.08.15 08:37:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

i

75k

Digitally signed by Codreanu Lilia
Date: 2023.09.07 10:44:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr. |
IP LT ”Liviu Deleanu” la Regulamentul de receptie

a constructiilor si instalatiilor aferente

REPUBLICA MOLDOVA
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.__ 02 din__25 aprilie 2024

Privind lucrarea : ,,Luecrari de reparatie a acoperisului la IP LT "Liviu Deleanu", str. L.
Deleanu, 5/4, mun. Chisinau”, executatd in cadrul contractului de antrepriza nr.20 din 15.08.23
incheiat intre TP LT ”Liviu Deleanu” si KVM Cons SRL, pentru efectuarea lucrarilor de

reparatie.
1. Comisia de receptie si-a desfasurarat activitatea pe data de 22-25 februarie 2024 fiind
formata din:

Presedintele comisiei: Ala Gherman - director IP LT "Liviu Deleanu”

Membrii comisiei : Svetlana Lisnic — director adjunct pentru probleme de gospodarie
Alina Muntean — contabil-gef
Alexandru Gaiducenco — responsabil exploatare
Liviu Surdu — responsabil tehnic "Marisan Procon”SRL

2. Au mai participat la receptie:

- Vasile Cojocaru — administrator KVM Cons SRL
- Ghenadie Bolbocean — diriginte santier KVM Cons SRL

3. Constatirile comisiei de receptie:

1) lucrdrile au fost finalizate.
2) lucrdrile au fost executate in conformitate cu caietul de sarcini si documentatiei de

proiect.
3) Lista obiectiilor comisiei, anexa nr.1

4. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute propune:

ADMITEREA RECEPTIEI — Lucrari_de_reparatie a_acoperisului la IP LT "Liviu
Deleanu, str. L. Deleanu, 5/4, mun. Chisinau”

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea ficutd prin:

Evaluarea vizuali a obiectivului, indeplinirea caietului de sarcini conform documentatiei

de proiect si deviz.

6. Comisia de receptie recomandd urmatoarele:

Se accepta receptia la terminarea lucrdarilor.



7. Prezentul proces-verbal, continind _2_ file si __ 1 anexe numerotate, cu un total

de 3 file, a fost incheiat astazi «25» aprilie 2024 in 3 exemplare.

Comisia de receptie:
-
Ala Gherman

Presedintele comisiei:

Membrii comisiei : Svetlana Lisnic ’4{"7” (=

Liviu Surdu o ff“f\/

8. Lucrarea - Reparatia capitald a constructiei cu nr.cadastral 0100509.171.01 (sistemul
interior de incalzire) IP LT "Liviu Deleanu", str. L. Deleanu, 5/4, mun. Chisinau”este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: BENEFICIARUL:
KVM Cons SRL IP LT “Liv' Dequnu"

" 25 " aprilie 2024

L.S. LS.



Lista
obiectiilor comisie de receptie la terminarea lucrérilor

L Obiectii nu sunt.

Presedintele comisiei: Ala Gherman

Membrii comisiei : Svetlana Lisnic __

—

Alexandru Gaiducenco &‘% i 7 ' ?%

1vi ! _— \ s dr e Ut L-:wE’- i,
Liviu Surdu (M Gras ~L550N
g 4 N

CE

Am luat act:

Vasile Cojocaru — administrator KVM Cons SRL

Ghenadie Bolbocean — diriginte santier KVM Cons SRL

Anexa nr.1

La Procesul verbal de receptie
la terminarea lucririlor din 25.04.2024
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