

## OFERTĂ

Către **IMSP Centrul de Sănătate Cantemir**

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Botezatu Sergiu**, reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. "Frabo Grup"** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de reparație a cabinetelor serviciului ftiziopulmonologic din incinta Centrului de Sănătate Cantemir**” pentru suma fără TVA de **643 322 lei 00 bani** valoarea adăugată în cuantum de **128 664 lei 00 bani**, și suma totală inclusiv TVA de **771 986 lei 00 bani**.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **60 zile** calendaristice.

1. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de **17 martie 2026**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
3. Alături de oferta de bază:  
**[ ] nu depunem ofertă alternativă.**  
*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*
4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
5. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **17.03.2026**

Botezatu Sergiu, în calitate de administrator legal, autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L. "Frabo Grup"**.

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de \_\_\_% (din prețul total ofertat) și constituie \_\_\_ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

\_\_\_\_\_ (semnat electronic) \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr.69  
din "7" mai 2022

## CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Centrul de Sănătate Cantemir  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. 21577706** din **17.03.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Lucrări de reparație a cabinetelor serviciului ftziopulmonologic din incinta Centrului de Sănătate Cantemir”**. (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Frabo Grup” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17.03.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „Frabo Grup”  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr.69  
din “7” mai 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Centrul de Sănătate Cantemir**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „**Lucrări de reparație a cabinetelor serviciului ftiziopulmonologic din incinta Centrului de Sănătate Cantemir**” prin **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**, pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 17.04.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 17.03.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „Frabo Grup”  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„Lucrări de reparație a cabinetelor serviciului ftziopulmonologic din incinta Centrului**  
**de Sănătate Cantemir”**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului              | Anul 2026 |  |  |   |  |  | ... |  |  | Anul (n) |  |  |   |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------|--|--|---|--|--|-----|--|--|----------|--|--|---|
|            |                                                          | Luni      |  |  |   |  |  |     |  |  |          |  |  |   |
|            |                                                          | 1         |  |  | 2 |  |  | 3   |  |  | 4        |  |  | n |
| 1.         | Organizare de șantier                                    |           |  |  |   |  |  |     |  |  |          |  |  |   |
| 2.         | Lucrari de categorie<br>generală                         |           |  |  |   |  |  |     |  |  |          |  |  |   |
| 3.         | Lucrari de apeduct,<br>tehnica sanitara si<br>canalizare |           |  |  |   |  |  |     |  |  |          |  |  |   |
| 4.         | Lucrari de incalzire                                     |           |  |  |   |  |  |     |  |  |          |  |  |   |
| 5.         | Lucrari de electicitate                                  |           |  |  |   |  |  |     |  |  |          |  |  |   |
| 6.         | Lucrari de ventilare                                     |           |  |  |   |  |  |     |  |  |          |  |  |   |

Semnat: \_\_\_\_\_semnat electronic\_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„Frabo Grup” S.R.L.**

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 17 a IP UTM din str. Mircești, 56/1, mun. Chișinău și a acoperișului în corpul de studii nr. 10 a IP UTM din bd. Dacia, 41, mun. Chișinău

2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 36 din 19 iulie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”

4. Adresa beneficiarului: mun.Chișinău, bd. Stefan cel Mare nr. 168

5. Țara: RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| 7. Valoarea contractului                        | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 3 868 461.00 lei                                          | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 3 825 355.00 lei                                          | _____                                    |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: 8 luni
- b) efectiv realizată: 4 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 21.07.2025

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparatia cladirei casangeriei la IMSP Spitalul Raional Hincesti

2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza nr. 21155920/01/2024 din 17 aprilie 2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Hincesti

4. Adresa beneficiarului: mun.Hîncești (r-l Hîncești), M.Hîncu, 238

5. Țara: RM

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| 7. Valoarea contractului                        | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | 839 473.00 lei                                            | _____                                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | 839 473.00 lei                                            | _____                                    |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: 3 luni  
b) efectiv realizată: 3 luni  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu-s

Data completării: 25.04.2025

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: Botezatu S.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Frabo Grup”

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21155920/01/2024**  
**privind achiziția Lucrari pentru Reparatia cladirii casangeriei la IMSP**  
**Spitalul Raional Hincesti.**

„17” aprilie 2024

mun. Hîncești  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21155920, ocds-b3wdpl-MD-1705588179284 din data 18.01.2024, între **IMSP “Spitalul Raional Hîncești”**, cu sediul în r-ul Hîncești, or.Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 238, cont, telefon 0269/23235, fax 23235, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. IDNO 1003605151372 din 30 decembrie 2003, reprezentat prin **Director Petru Ciubotaru** în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte,

și **“FRABO GRUP” S.R.L.**, cu sediul MD-2071, mun.Chișinău, str.Alba-Iulia, 202 ap.60, telefon 069509008, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600032919 din 01.10.2014, reprezentată prin **Directorul Botezatu Swegiu** în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari pentru Reparatia cladirii casangeriei la IMSP Spitalul Raional Hincesti**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2,5 luni după semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 839473,00 (opt sute treizeci și nouă mii patru sute șaptezeci și trei lei 00 bani) MDL, inclusiv TVA 139912,00 ( o sută treizeci și nouă mii nouă sute doisprezece lei 00 bani) MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:  
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5%** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă,

în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Pe perioada de execuție a lucrărilor, Antreprenorul va duce răspundere de toate obiectele (proprietate a autorității contractante) aflate în încăperile ce urmează a fi reparate.

4.27. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.07.2024 sau recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### BENEFICIAR

adresa poștală  
mun.Hîncești, str.Mihalcea Hîncu 238  
cont de decontare  
IBAN:MD34TRPCCG518430A00218AA  
banca  
MF TR Centru-Hîncești  
denumirea  
adresa poștală a băncii  
mun.Chișinău  
cod  
TREZMD2X  
Cod fiscal 1003605151372  
(semnătura autorizată)

Director Spitalul Raional Hîncești

Petru Ciubotaru



#### ANTREPRENOR

adresa poștală  
MD-2071 mun.Chișinău, str. Alba-Iulia, 202  
ap.60  
cont de decontare  
cod IBAN: MD45ML000000002251949190  
banca  
BC "Moldindconbank" S.A. suc. Ciocana  
denumirea  
adresa poștală a băncii  
mun.Chișinău  
cod  
c/b MOLDMD2X349  
cod fiscal 1014600032919  
(semnătura autorizată)

Director "Frabo Grup" S.R.L.

Botezatu Sergiu



# SPECIFICAȚII DE PREȚ

|   | Denumirea<br>lucrărilor                                                                                                             | Cod<br>CPV | Unitatea<br>de<br>măsură | Cantitatea | Prețul<br>unitar fara<br>TVA | Suma lei<br>MD, inclusiv<br>TVA | Termenii de<br>executare |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | Lot 1 1<br><b>Lucrari<br/>pentru<br/>Reparatia<br/>cladirei<br/>casangerie<br/>i la IMSP<br/>Spitalul<br/>Raional<br/>Hincesti.</b> | 45200000-9 | Buc.                     | 1          | 699561,00                    | 839473,00                       | 2,5 luni.                |
|   | <b>TOTAL</b>                                                                                                                        |            |                          |            | 699561,00                    | 839473,00                       |                          |

## BENEFICIAR


Director Spitalul Raional Hîncești

  
Petru Ciubotaru



## ANTREPRENOR

Director "Frabo Grup"  
S.R.L.

  
Botezatu Sergiu



INVESTITORUL IMSP Spitalul Raional Hincești

**PROCES – VERBAL  
de recepție la terminarea lucrărilor**

din „15” august 2024

nr.01

Privind lucrarea: **Reparația clădirii Căsanjeriei la IMSP Spitalul Raional Hincești**,  
executată la obiectul: **IMSP Spitalul Raional Hincești**  
în cadrul contractului nr:21155920/01/24 din „17 „04 ” 2024 încheiat între **IMSP  
Spitalul Raional Hincești și SRL „Frabo Grup”**  
pentru lucrările **Reparația clădirii Căsanjeriei la IMSP Spitalul Raional Hincești**.

- 1.Lucrările au fost executate în baza autorizației nr „ - „, eliberată de - la „ - „  
202-, cu valabilitate până la „ - „ - „ 202-
- 2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 august 2024  
, fiind formată din:

**Presedintele comisiei**

**Valeriu Bobrov**

**specialist securitate in munca**

**Membrii comisiei**

**Andrei Bolganschi**  
**Anatol Anghelschi**  
**Vasile Rusu**  
**Tatiana Ermacova**  
**Valeria Maican**  
**Andrei RUSU**

**sef serv. tehnic gospodaresc**  
**inijner energetician**  
**sef depozit**  
**cont.sef adjunct**  
**contabil**  
**responsabil tehnic**

**Au mai participat la recepție**

**Serghei Botezatu**

**director SRL „Frabo Grup”**

**4.Constatările comisiei de recepție:**

- din documentația scrisă și destinată, a fost prezentată, și examinate  
piesele cuprinse în lista anexată nr.1;
  - lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost prevazute și executate;
  - în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu au fost prevazute și executate.
- 5.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De receptionat obiectul.**

- 6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Lucrarile sint finalizate totalmente cu calitate buna**

- 7.Comisia de recepție recomandă următoarele: **De exploatat obiectul conform destinatiei**

**8\*Descrierea obiectului recomandat spre receptie:**

**Obiectul cu numarul cadastral -----,adresa postala str.M.Hincu 238,mun. Hincesti.cu  
suprafata la sol 447.0 m2-,suprafata totala 447 m2-,numarul de etaje 0**

- 8.Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și -0 anexe numerotate, cu un total de -2 file, a  
fost încheiat astăzi 15 august 2024 la orele 10 00 în patru exemplare.

**Presedintele comisiei**

**Valeriu Bobrov**



**specialist securitate in munca**

### Membrii comisiei

Andrei Bolganschi

sef serv. tehnic gospodaresc

Anatol Anghelschi

injiner energetician

Vasile Rusu

sef depozit

Tatiana Ermacova

cont.sef adjunt

Valeria Maican

contabil

Andrei RUSU

responsabil tehnic

9.Lucrarea: **Reparatia cladirei casangeriei la IMSP Spitalul Raional Hincesti**

este: transmisa beneficiarului pentru exploatare.



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr.01 din „15” august 2024

Obiectul: **Reparatia cladirii casanjeriei la IMSP Spitalul Raional Hincesti**

este executat în cadrul contractului nr:21155920/01/24 din 17.04.2024.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.- din - valabila pina la eliberata de

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul august 2024 fiind formată din

**Presedintele comisiei**

**Valeriu Bobrov**

**specialist securitate in munca**

**Membrii comisiei**

**Andrei Bolganschi**

**sef serv. tehnic gospodaresc**

**Anatol Anghelschi**

**injiner energetician**

**Vasile Rusu**

**sef depozit**

**Tatiana Ermacova**

**cont.sef adjunt**

**Valeria Maican**

**contabil**

**Andrei RUSU**

**responsabil tehnic**

**Au mai participat la recepție:**

**Sergiu Botezatu**

**director SRL "Frabo Grup"**

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, au constatat următoarele:

- lucrările pe specialitate și au fost executate și recepționate conform listei – anexa nr.1;
- lucrările au fost complet terminate la data de 15 august 2024
- observațiile comisiei de recepție finală nu au fost prezentate în lista – anexa nr.2; deoarece nu au fost constatate
- cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului nu au fost completate;
- instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (m) sunt în posesia utilizatorului;
- construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15 august, pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_ luni, constatările comisiei nu fiind enumerate în anexa nr.3;
- valoarea obiectului este 0.839473 mln. lei, bani conform proceselor verbale de recepție a lucrarilor executate

1.În baza constatărilor, comisia de recepție finală propune:**De receptionat obiectul**

2. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin **Reparatia cladirii casanjeriei la IMSP Spitalul Raional Hincesti.**

3.Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **De receptionat si de exploatat obiectul dupa destinatie.**


4Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 15 august 2024 la 10.00 în patru exemplare.

5.Comisia de receptie::

### Presedintele comisiei

Valeriu Bobrov  specialist securitate in munca

### Membrii comisiei

Andrei Bolganschi  sef serv. tehnic gospodaresc

Anatol Anghelschi  injiner energetician

Vasile Rusu  sef depozit

Tatiana Ermacova  cont.sef adjunct

Valeria Maican  contabil

Andrei RUSU  responsabil tehnic

„15” august 2024



semnătura



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 36**  
**privind achiziția prin Licitatie Deschisă**

19 iulie 2024

mun. Chișinău

**I. PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1714723571087 publicată la data de 03.05.2024, între:

**Instituția Publică UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI**, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 168, telefon: +373 22 23-35-03, IDNO **1007600001506**, reprezentat prin dl. **Viorel BOSTAN - Rector**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

**"FRABO GRUP" SRL**, cu sediul în MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 202, of. 60, telefon: +373 69 50 90 08, e-mail: [frabo\\_grup@mail.ru](mailto:frabo_grup@mail.ru), IDNO 1014600032919, reprezentat prin dl. **Sergiu BOTEZATU - Administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de reparație a sălilor de studii în corpul de studii nr. 17 (et. 3) al IP UTM (LOT 2) și Lucrări de reparație a acoperișului în corpul de studii nr. 10 al IP UTM (LOT 3)* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni pentru LOT 2 Lucrări de reparație a sălilor de studii în corpul de studii nr. 17 (et. 3) al IP UTM și 2 luni pentru LOT 3 Lucrări de reparație a acoperișului în corpul de studii nr. 10 al IP UTM

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa

Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3.868.461,00 lei MD (trei milioane opt sute șazeci și opt mii patru sute șazeci și unu lei, 00 bani)**, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate, prin transfer în baza facturilor fiscale - **în termen de 10 zile lucrătoare**, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10 zile lucrătoare** de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai

Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **maxim 14 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

### Completare la Cpitoul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1.1. Documentația de însoțire a lucrărilor recepționate include:

- a) Factura fiscală;
- b) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- c) Proces-verbal de recepție la finisarea lucrărilor;
- d) Certificat de garanție pentru lucrările executate;
- e) Certificat de garanție pentru bunurile instalate.

### Completare la Cpitoul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.12. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună execuție a Contractului.

10.13. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile lucrătoare, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului

10.14. Pentru achitarea cu întârziere a lucrărilor executate, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

Avizat Șefă Direcția juridică UTM

Corina Mardari

Avizat Șefă Serviciul Achiziții Publice UTM

Esenia Turchin

# RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| "FRABO GRUP" SRL                                                     | IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresa poștală: MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 202, of. 60 | Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, nr. 168                                               |
| Telefon: +373 69 50 90 08                                            | Telefon: +373 22 23-35-03                                                                                          |
| Cod fiscal: 1014600032919                                            | Cod fiscal: 1007600001506                                                                                          |
| Banca: BC "MAIB" SA, sucursala Onisifor Ghibu                        | Banca: BC "MAIB" SA, sucursala MAIB PARK<br>Trezoreria de Stat a MF                                                |
| Cod: AGRNMD2X                                                        | Cod: AGRNMD2X522<br>TREZMD2X                                                                                       |
| IBAN: MD13AG000000022515966850                                       | IBAN: MD32AG000000022512015310<br>MD31AG000000022512015328<br>MD31TRPCCC518430E00021AA<br>MD83TRPCCC518430F00021AA |
| Cod TVA: 0507366                                                     |                                                                                                                    |

Contabilă – șefă Direcția FEC UTM

Svetlana Ambroci

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

| "FRABO GRUP" SRL                                                                                                                                            | IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Semnătura autorizată:<br/>Administrator – <b>Sergiu BOTEZATU</b></p>  | <p>Semnătura autorizată:<br/>Rector – <b>Viorel BOSTAN</b></p>  |

Investitor: Instituția publică Universitatea Tehnică a Moldovei

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16.09.2024

privind execuția lucrărilor de reparație a acoperișului în corpul de studii nr. 10 a IP UTM din bd. Dacia, 41, mun. Chișinău. în cadrul contractului nr. 36 din 19 iulie 2024 încheiat între Instituția publică Universitatea Tehnică a Moldovei și „FRABO GRUP” SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. \_\_-\_\_, eliberată de \_\_-\_\_ la data de \_\_-\_\_ - \_\_-\_\_ cu valabilitate până la data: \_\_-\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 16.09.2024 până la data: \_\_-\_\_ -- \_\_-\_\_, fiind formată din:

Președinte: Șef Direcția Tehnică a UTM - Trofimciuc Dorin

Membri:

Șef S.E.R.I. – Tulgara Averian

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Administrator SRL „FRABO GRUP”, - Botezatu Sergiu

Inginer SRL „FRABO GRUP”, - Trofimov Victor

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: Totalitatea de lucrări stabilite în deviz și caietul de sarcini a fost efectuate în volum stabilit.

5.1. Din documentația scrisă și desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal – Nu sunt

5.2. Nu au fost executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal - Nu sunt

5.3. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces – verbal nu respectă prevederile proiectului - Nu sunt

5.4. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 381 082,00 lei

5.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste și documente, etc.): Nu sunt

☐ admiterea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: *Recepționarea lucrărilor la obiectul ; Lucrari de reparație a acoperișului în corpul de studii nr. 10 a IP UTM din bd. Dacia, 41, mun. Chișinău*

10. Alte mențiuni:

## Tulgara Averian

Executantul

L.S



Investitor: Instituția publică Universitatea Tehnică a Moldovei

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 29.05.2025

privind execuția lucrărilor de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 17 a IP UTM din str. Mircești, 56/1, mun. Chișinău. în cadrul contractului nr. 36 din 19 iulie 2024 încheiat între Instituția publică Universitatea Tehnică a Moldovei și „FRABO GRUP” SRL

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.     -    , eliberată de     -     la data de     -     -     cu valabilitate până la data:     -     -    .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 29.05.2025 până la data:     -     -    , fiind formată din:

Președinte: Șef Adjunct Direcția Tehnică a UTM - Coșalîc Rodion

Membri:

DIRECTOR Colegiul UTM - Radu Melnic

Șef S.R.C.U.L. - Popa Elena

Inginer S.R.C.U.L. - Maidan Teoctist

Șef serviciul administrativ Colegiu UTM - Roșca Angela

3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Administrator SRL „FRABO GRUP”, - Botezatu Sergiu

Inginer SRL „FRABO GRUP”, - Trofimov Victor

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: Totalitatea de lucrări stabilite în deviz și caietul de sarcini a fost efectuate în volum stabilit.

5.1. Din documentația scrisă și desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din Anexa nr. 1 la prezentul proces – verbal - Nu sunt

5.2. Nu au fost executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din Anexa nr. 2 la prezentul proces – verbal - Nu sunt

5.3. Lucrările cuprinse în lista din Anexa nr. 3 la prezentul proces – verbal nu respectă prevederile proiectului - Nu sunt

5.4. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 3 444 273,00 lei

5.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice,

încercări suplimentare, alte teste și documente, etc.): Nu sunt

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție propune:

☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție motivează propunerea luată prin: faptul că lucrările de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 17 a IP UTM din str. Mircești, 56/1, mun. Chișinău au fost executate conform devizului și caietului de sarcini.

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Recepționarea lucrărilor la obiectul ; Lucrari de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 17 a IP UTM din str. Mircești, 56/1, mun. Chișinău

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 29.05.2025 în 2 exemplare.

10. Alte mențiuni: \_\_\_\_\_

### Comisia de recepție

Președinte:

Cosalic Rodion

Membri:

Radu Melnic

Popa Elena

Maidan Teoctist

Roșca Angela

Reprezentant "FRABO GRUP" SRL :

Botezatu Sergiu

Trofimov Victor

Executantul

Investitorul:



## SCRISOARE DE RECOMANDARE

IMSP Spitalul Raional Hincesti, mun.Hîncești (r-l Hîncești), M.Hîncu, 238, a colaborat cu "Frabo Grup" SRL in rezultatul achizitiei privind "Reparatia cladirei casangeriei la IMSP Spitalul Raional Hincesti" in perioada mai – iulie 2024, iar in acest sens IMSP Spitalul Raional Hincesti aduce aprecieri companiei "Frabo Grup" SRL, pentu munca depusa si calitatea serviciilor oferite.

Luind in considerare eficacitatea si calitatea obtinuta in rezultatul realizarii activitatilor de reparatie, recomandam cu incredere "Frabo Grup" SRL ca un partener bun, cu un spectru larg de activitate, responsabil si de incredere.

**Director**

**IMSP Spitalul Raional Hincesti**

**Ciubotaru Petru**



Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, I.P.Universitatea Tehnică a Moldovei își exprimă aprecierea față de colaborarea cu SRL "Frabo Grup" asupra obiectivelor ; corpul de studii nr. 17 din str. Mircești, 56/1, mun. Chișinău - "lucrări de reparație a sălilor de studii la etajul III și corpul de studii nr.10 din bd. Dacia, 41, mun. Chișinău" -" lucrări de reparație a acoperișului", fiind un partener de încredere pe tot parcursul colaborării noastre.

Menționăm că echipa de lucru SRL "Frabo Grup" a oferit suport în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții constructive pentru solicitările noastre și putem afirma cu încredere că experiența a fost una pozitivă. Profesionalismul, punctualitatea și angajamentul față de calitate sunt câteva dintre calitățile remarcabile ale acestei companii. Comunicare clară și deschisă, precum și respectarea termenelor, fac din SRL "Frabo Grup" un partener de încredere pe piața companiilor de construcții din Republica Moldova.

Recomandăm cu căldură colaborarea cu această Companie pentru orice proiect similar.

Șef Direcția Tehnică UTM

Dorin Trofimeciuc

Șef Serviciul Construcții, Reparații  
și Intervenții

Averian Tulgara



**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN  
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt . | Obiect contract                                                                                                                                                                                                                                | Denumirea/nume beneficiar/Adresa                             | Calitatea antreprenorului <sup>i)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioad a de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Lucrări de reparație a sălilor de studii la et. III în corpul de studii nr. 17 a IP UTM din str. Mircești, 56/1, mun. Chișinău și<br>Lucrări de reparație a acoperișului în corpul de studii nr. 10 a IP UTM din bd. Dacia, 41, mun. Chișinău. | <u>Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”</u> | Contractant unic                        | 3 868 461/ 3 825 355                         | 4                                       | 06.11.2024                                                             |
| 2         | Reparația acoperișului cu membrane Tehnolast EKP                                                                                                                                                                                               | <u>Serviciul medical al MAI</u>                              | Contractant unic                        | 160 752/160 752                              | 0.5                                     | 05.09.2024                                                             |
| 3         | Reparatia cladirei casangeriei la IMSP Spitalul Raional Hincesti                                                                                                                                                                               | IMSP Spitalul Raional Hincesti                               | Contractant unic                        | 839 473/839 473                              | 3                                       | 15.08.2024                                                             |
| 4         | Lucrari de de instalare a imprejmuii metalice a IET nr. 7, situat pe str. I. Soroceanu, 40                                                                                                                                                     | DETS sector Centru mun.Chișinău, str. Bulgară 41             | Subcontractant                          | 209 536/209 536                              | 1                                       | 28.11.2024                                                             |
| 5         | Lucrări de reparație a sediului ÎMSL Ciocana                                                                                                                                                                                                   | <u>Dir ecția Generală Locativ Comunală și Amenajare</u>      | Contractant unic                        | 922 878/922 878                              | 2                                       | 06.12.2024                                                             |

|   |                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                  |                 |     |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----|------------|
| 6 | Lucrari de reparatie a cabinetelor nr. 215, nr. 216, nr. 416, nr. 315, WC et. II, WC et. III si salii de proceduri din incinta IMSP CS Cantemir                             | IMSP Centrul de Sanatate Cantemir                                                       | Contractant unic | 398 458/398 458 | 1   | 20.12.2024 |
| 7 | Lucrări de reparație categorie generală la Centrul Municipal de instruire pentru copii și adolescenți care necesită condiții speciale de educație din str. Cetatea Albă, 55 | Direcția Generală Educație Tineret și Sport, mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99 | Contractant unic | 689 905/689 905 | 2   | 24.12.2024 |
| 8 | Lucrari de reparatie acoperis                                                                                                                                               | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, mun.Chișinău, str. Grenoble 147    | Contractant unic | 256 855/256 855 | 0,5 | 04.11.2024 |
| 9 | Lucrari de reparatie capitala in cadrul IET nr. 89                                                                                                                          | DETS sector Botanica, mun.Chisinau, bd. Traian,21/2                                     | Contractant unic | 239 650/239 650 | 1   | 05.12.2024 |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **12.05.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul**  
**necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a**  
**contractului**

| Nr. Ord. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producere și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării rezultante pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | unit. măs. (buc.-seturi) | Asigurare din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1.       | Autoturn telescopic                                                                                                                                                                                                             | 1 unit                   |                      | +                                        |
| 2.       | Autocamion                                                                                                                                                                                                                      | 2 unit                   |                      | +                                        |
| 3.       | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | 1 unit                   |                      | +                                        |
| 4.       | Excavator                                                                                                                                                                                                                       | 1 unit                   |                      | +                                        |
| 5.       | Microbus                                                                                                                                                                                                                        | 1 unit                   |                      | +                                        |
| 6.       | Aeroterma pentru incalzirea incaperilor pe timpul reparatiilor                                                                                                                                                                  | 2 unit                   | +                    |                                          |
| 7.       | Aparat de sudat                                                                                                                                                                                                                 | 2 unit                   | +                    |                                          |
| 8.       | Masina de frezat cu aspiator                                                                                                                                                                                                    | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 9.       | Betoniera                                                                                                                                                                                                                       | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 10.      | Capsator industrial                                                                                                                                                                                                             | 3 unit                   | +                    |                                          |
| 11.      | Ciocan demolator                                                                                                                                                                                                                | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 12.      | Set de instrumente pentru lucrări diverse                                                                                                                                                                                       | 6 unit                   | +                    |                                          |
| 13.      | Fereastră p/u decupat                                                                                                                                                                                                           | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 14.      | Mașină de găurit cu percutie                                                                                                                                                                                                    | 3 unit                   | +                    |                                          |
| 15.      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 16.      | Motoferestrau                                                                                                                                                                                                                   | 2 unit                   | +                    |                                          |
| 17.      | Perforator                                                                                                                                                                                                                      | 2 unit                   | +                    |                                          |
| 18.      | Polizor unghiular                                                                                                                                                                                                               | 6 unit                   | +                    |                                          |
| 19.      | Slefuitor unghiular                                                                                                                                                                                                             | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 20.      | Surubelinita electrica                                                                                                                                                                                                          | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 21.      | Ruleta de masurat                                                                                                                                                                                                               | 1 unit                   | +                    |                                          |
| 22.      | Aparat de masurat multidimensional                                                                                                                                                                                              | 1 unit                   | +                    |                                          |

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Funcția</b>                                            | <b>Studii de specialitate</b> | <b>Vechi<br/>mea în<br/>munca<br/>în<br/>speciali<br/>tate<br/>(ani)</b> | <b>Numărul și<br/>denumirea<br/>lucrărilor<br/>similare<br/>executate în<br/>calitate de<br/>conducător</b> | <b>Numărul<br/>certificatului de<br/>atestare<br/>Data eliberării</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                | <b>1</b>                                                  | <b>2</b>                      | <b>3</b>                                                                 | <b>4</b>                                                                                                    |                                                                       |
| 1.             | Diriginte de șantier – Lozan Ivan                         | Studii superioare             | 20                                                                       | 28                                                                                                          | Nr 0900 din 10.07.2014                                                |
| 2.             | Diriginte de șantier – Trofimov Victor                    | Studii superioare             | 26                                                                       | 33                                                                                                          | Nr 2073 din 07.06.2024                                                |
| 3.             | Diriginte de șantier – Cepoi Ion                          | Studii superioare             | 5                                                                        | 9                                                                                                           | Nr 0575 din 22.08.2019                                                |
| 4.             | Diriginte de șantier – Berzan Boris                       | Studii superioare             | 6                                                                        | 12                                                                                                          | Nr 3592 din 13.10.2016                                                |
| 5.             | Maistru – Stanila Igor                                    | Scoala profesionala           | 15                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 6.             | Maistru – Ceban Oleg                                      | Studii superioare             | 30                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 7.             | Maistru – Drebot Alexandru                                | Studii superioare             | 30                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 8.             | Electrician automatizare – Fistican Vitalie               | Studii superioare             | 5                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 9.             | Electrician in constructii – Stanila Andrian              | Studii superioare             | 5                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 10.            | Instalator apa, canalizare si ventilare – Cebotari Vasile | Scoala profesionala           | 10                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 11.            | Betonist – Ganenco Alexandru                              | Scoala profesionala           | 15                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 12.            | Dulgher-Timplar– Marcoci Alexandru                        | Scoala profesionala           | 8                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 13.            | Fierar beton– Cojocaru Iurie                              | Scoala profesionala           | 5                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 14.            | Instalator ventilare si conditionare – Cebotari Igor      | Scoala profesionala           | 5                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 15.            | Instalator incalzire – Macovei Alexandru                  | Scoala profesionala           | 8                                                                        | -                                                                                                           | -                                                                     |
| 16.            | Tencuitor – Iarvoi Sergiu                                 | Scoala profesionala           | 15                                                                       | -                                                                                                           | -                                                                     |

|     |                                                 |                         |    |   |   |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|----|---|---|
| 17. | Zugrav-vopsitor – Coroian Lilia                 | Scoala profesionala     | 28 | - | - |
| 18. | Faiantar – Virlean Ion                          | Scoala profesionala     | 15 | - | - |
| 19. | Finisor – Galusca Ludmila                       | Scoala profesionala     | 15 | - | - |
| 20. | Lacatus – Toma Igor                             | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 21. | Izolator hidroful, tinichigiu – Botezatu Viorel | Scoala profesionala     | 17 | - | - |
| 22. | Izolator hidroful, tinichigiu – Focsa Victor    | Scoala profesionala     | 6  | - | - |
| 23. | Lucru la masina – Costei Dumitru                | Scoala profesionala     | 7  | - | - |
| 24. | Parchetar – Ciorba Sergiu                       | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 25. | Pavator – Focsa Ion                             | Scoala profesionala     | 10 | - | - |
| 26. | Dulgher-Timplar– Volcov Vadim                   | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 27. | Zidar – Negrescu Igor                           | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 28. | Zugrav-vopsitor – Negrescu Vera                 | Scoala profesionala     | 8  | - | - |
| 29. | Tencuitor – Balan Ecaterina                     | Scoala profesionala     | 4  | - | - |
| 30. | Muncitor – Gangan Alic                          | Studii medii incomplete | 4  | - | - |
| 31. | Montator constructii – Gherta Vladimir          | Scoala profesionala     | 9  | - | - |
| 32. | Muncitor – Moraru Radu                          | Studii medii incomplete | 6  | - | - |
| 33. | Muncitor – Ganenco Sergiu                       | Studii medii incomplete | 12 | - | - |
| 34. | Sudor – Bulatel Dumitru                         | Scoala profesionala     | 20 | - | - |
| 35. | Tencuitor – Triboi Irina                        | Scoala profesionala     | 24 | - | - |
| 36. | Dulgher-Timplar– Pinte Viorel                   | Scoala profesionala     | 21 | - | - |

Semnat: \_\_\_\_\_ semnat electronic \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Frabo Grup” S.R.L.**



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1811/25 din 03.04.2025

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "FRABO GRUP" IDNO 1014600032919 conform cererii nr. 3435/25 din 18.03.2025 în urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                    | DA | NU | Notă                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                 | Încălcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                             |    | NU |                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                  |    | NU |                          |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                    |    | NU |                          |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                          | DA |    | A,B,C.                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                          |    | NU |                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                            |    | NU |                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare;<br>H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice. | DA |    | A,B,C,<br>D,E,F,<br>G,I. |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gaze magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                                   |    | NU |                          |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2025.04.03 14:53:59 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

Ex: P. Vasilica  
Tel: 068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md) Pagina web: [www.inst.gov.md](http://www.inst.gov.md)

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: „**Frabo Grup**” S.R.L.
2. Codul fiscal: **1014600032919**
3. Adresa sediului central: **mun. Chisinau, str. Alba-Iulia, 202, of. 60**
4. Telefon: **+373 69 509 008**
- E-mail: **frabo\_grup@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare: **Nr. 1014600032919, înregistrat 01.10.2014, eliberata de Camera Înregistrării de Stat**
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **lucrări de construcție, reparație, reconstrucție**
7. Licența (certificat: **AMMII 046975, eliberat 06.01.2015 de Camera de Licențiere, construcții de clădiri, instalații tehnico-edilitare, reconstrucții.**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2022 | 5 953 442                                        | 339 625                                                        |
| 2             | 2023 | 2 464 427                                        | 140 824                                                        |
| 3             | 2024 | 7 832 577                                        | 447 576                                                        |
| Media anuală: |      | 5 316 815                                        | 303 818                                                        |

Data completării: **05.03.2025**

Semnat: \_\_\_\_\_semnat electronic\_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: „**Frabo Grup**” S.R.L.



CJDA-25-027360 02.07.2025

Verificarea datelor documentului  
electronic poate fi realizată  
prin scanarea QR codului.



IDNO: 1014600032919

## CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

Persoana juridică identificată prin IDNO 1014600032919 nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

Digitally signed by Amarii Daniela  
Date: 2025.07.02 16:17:37 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Daniela Amarii**

Termenul de prescripție al actului juridic este de 3 luni din data eliberării.

CONFIDENȚIAL

ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Legii Nr. 133 din 8 iulie 2011



STI01250702113917182



## Camera Înregistrării de Stat

### DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

01.10.2014

Dosar Nr. 1014600032919

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 24.09.2014 s-a solicitat înregistrarea Societatii cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP".

Examinînd actele prezentate:

1. Cererea din 24.09.2014;
2. Statutul;
3. Decizia asociatului unic din 24.09.2014;
4. Dovada achitării taxei de stat din 24.09.2014;

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, Registratorul

### DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1014600032919 din 01.10.2014.

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată.

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP".

Sediul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 60, mun. Chișinău, R.MOLDOVA.

Administrator: BOTEZATU SERGIU, anul nașterii 26.01.1982, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03126211 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU, BUIUCANI la data de 22.02.2007, codul de identitate 0982606032028, domiciliul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova.

### Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări
3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar
4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.

Capitalul social: 1000 lei.

**Fondator(i):**

1. BOTEZATU SERGIU, anul nașterii 26.01.1982, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03126211 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU, BUIUCANI la data de 22.02.2007, codul de identitate 0982606032028, domiciliul: MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%).

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

Ion MERLICI

L.Ș.



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras  
din Registrul de stat al persoanelor juridice  
nr. 112223 din 11.05.2023**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"FRABO GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600032919**

Data înregistrării de stat: **01.10.2014**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 202/4, ap. 60, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 3. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 4. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**

Capitalul social: **1000 Lei**

Administrator(i): **BOTEZATU SERGIU**

Asociați:

- 1. BOTEZATU SERGIU, partea socială 1000 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **Nedeclarat**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 11.05.2023

Specialist coordonator

**Aliona Lazari**

tel. 022-207840



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№

1239919

Din  
От

12.03.2026 12:39



## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1014600032919

### Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "FRABO GRUP"



## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

ИНФОРМАЦИОНАЛ АВТОМАТИЗАТ / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

253.24999999999997 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

27.03.2026 12:39



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 12.03.2026 12:39


### Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))



**CONTRACT DE COLABORARE**  
**Nr.201 din 31.07.2025**

**Cod: CC-7.1**

**Ediția: 12**

**Data: 17.05.2024**

**Pagina: 1 / 2**

**Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe**, str. Independenței, 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax: 77-69-30, IBAN MD92TRPCCC518430A02102AA, MF-TT Chișinău-Bugetul de Stat, cod TREZMD2X, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

**SRL „Frabo-Grup”**

Rep. Moldova, mun. Chișinău, str. Alba-Iulia 202, of. 60

c/f: 1014600032919

cod TVA: 0507366

IBAN: MD45ML000000002251949190

B.C. „Moldindconbank” SA fil. Ciocana

C/b: MOLDMD2X349 e-mail: frabo\_grup@mail.ru

reprezentat de Director **Botezatu Sergiu**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

## **1 OBIECTUL CONTRACTULUI:**

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 03.04.2025.

## **2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:**

**EXECUTANTUL** își asumă următoarele obligații:

**2.1** Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

**2.2** Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

**2.3** Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

**2.4** Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.


**2.5** Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

**2.6** Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

**2.7** Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

**2.8** Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

**2.9** Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.



**CONTRACT DE COLABORARE**  
**Nr.201 din 31.07.2025**

Cod: CC-7.1

Ediția: 12

Data: 17.05.2024

Pagina: 2 / 2

**2.10** Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care SCÎL este obligat să anunțe OCP.

**2.11** Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

**2.12** Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

**2.13** Să discute cu clientul despre regula de decizie.

**2.1 BENEFICIARUL** își asumă următoarele obligații:

**2.1.1** Să completeze feedbackul.

**2.1.2** Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

**2.1.3** Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

**2.1.4** Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

**3 CLAUZE FINALE:**

**3.1** Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

**3.2** Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

**3.3** Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

**3.4** Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

**3.5** În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

**3.6** Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT

Director

N. Lupușor



BENEFICIAR

Director

S. Botezatu





ÎNTEPRINDEREA DE STAT  
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 67

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

11 octombrie 2024

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Gavrilto Anatolii – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 65 din « 7 » octombrie 2024

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din întreprinderile economice din republică și a stabilit:

| Nr. d/o | Numele, prenumele, patronimicul | Funcția, Specialitatea | Locul de muncă   | Evaluarea cunoștințelor |
|---------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| 14      | Botezatu Sergiu                 | Administrator          | SRL „FRABO GRUP” | Promovat                |

Președintele comisiei

Mircea Cebotari



Membrii comisiei

Anatolii Gavrilto

Vitalie Nidelcu



ÎNTEPRINDEREA DE STAT  
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL  
RELAȚIILOR  
DE MUNCĂ

ADEVERINȚA nr. 14

Prezenta adeverință este eliberată dlui

Botezatu Sergiu

precum că el de la 7 octombrie 2024  
până la 11 octombrie 2024  
a audiat cursul de lecții prevăzut de programul de  
instruire în domeniul securității și sănătății în  
muncă pentru lucrătorii desemnați (nivelul II) și  
a susținut examenul de verificare a cunoștințelor.



Valabilă până la 11 octombrie 2029

Administrator

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: FRABO GRUP S.R.L.

Cod CUIÎO: 41011406

Cod IDNO: 1014600032919

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: Alba-Iulia nr.202 of.60

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 079704030

WEB:

E-mail: dccontabilitate@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Botezatu S Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 5 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Botezatu S

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                       |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                      |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 3157                            | 2580                            |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 3157                            | 2580                            |

|                                                                                                      |     |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 |       |        |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |       |        |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |       |        |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 3157  | 2580   |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |       |        |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |       |        |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |       |        |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 29246 | 305693 |
| din care:                                                                                            |     |       |        |
| 3.1. clădiri                                                                                         | 081 |       |        |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |       |        |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 6284  | 5235   |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 |       | 288000 |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 18889 | 12222  |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 4073  | 236    |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |       |        |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |       |        |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 |       |        |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 |       |        |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 29246 | 305693 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |       |        |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 |       |        |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 |       |        |
| din care:                                                                                            |     |       |        |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    | 151 |       |        |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                           | 152 |       |        |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                         | 153 |       |        |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                       | 154 |       |        |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 |       |        |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                         |     |       |        |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                 | 170 |       |        |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                      | 180 |       |        |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                | 181 |       |        |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                       | 190 |       |        |

|    |                                                                                                                          |     |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |         |         |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |         |         |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |         |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 32403   | 308273  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |         |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |         |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 556785  | 65844   |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |         |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         | 1076539 |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |         |         |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 73130   | 36407   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 629915  | 1178790 |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |         |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 85225   | 56009   |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |         |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |         |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 8295    | 71612   |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 |         |         |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 | 335     | 15254   |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 450     | 19956   |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |         |         |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 94305   | 162831  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |         |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |         |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |         |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |         |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |         |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |         |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |         |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |         |         |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |         |         |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 6612768 | 2831949 |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 7336988 | 4173570 |

|    |                                                                                              |     |         |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 7369391 | 4481843  |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |         |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |         |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |         |          |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 1000    | 1000     |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( )     | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 |         |          |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( )     | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |         |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 1000    | 1000     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |         |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |         |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |         |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |         |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |         |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |         |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |         |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X       | 1011500  |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 5567666 | 5452908  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X       | -5052521 |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X       | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 5567666 | 1411887  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |         |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |         |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 5568666 | 1412887  |
| C. |                                                                                              |     |         |          |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |         |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |         | 40982    |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |         |          |
|    | din care:                                                                                    |     |         |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |         |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |         |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                         | 643 |         |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                         | 650 |         |          |
| D. |                                                                                              |     |         |          |

|    |                                                                                                                                    |     |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |         |         |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |         |         |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 |         |         |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 |         | 40982   |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |         |         |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |         | 173168  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 | 116181  | 615962  |
|    | din care:                                                                                                                          |     |         |         |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |         |         |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |         |         |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 | 116181  | 615962  |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 493052  | 1295351 |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |         |         |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |         |         |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 49769   | 429674  |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 |         |         |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 42060   | 23817   |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 88163   | 454686  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 |         |         |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |         |         |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 | 1011500 | 35316   |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 1800725 | 3027974 |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |         |         |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |         |         |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientșilor                                                                 | 840 |         |         |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |         |         |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |         |         |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |         |         |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 7369391 | 4481843 |

**SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE**

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|

|                                                                                                                |     | precedenta | curenta  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|
| 1                                                                                                              | 2   | 3          | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010 | 2464427    | 7532577  |
| din care:                                                                                                      | 011 |            |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 |     |            |          |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 | 2464427    | 7532577  |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013 |            |          |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014 |            |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015 |            |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016 |            |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020 | 1999374    | 5915958  |
| din care:                                                                                                      | 021 |            |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          |     |            |          |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 | 1999374    | 5915958  |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 |            |          |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024 |            |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025 |            |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 |            |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 465053     | 1616619  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 275652     | 60335    |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 1125       | 1083     |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 461105     | 456852   |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 172963     | 6082464  |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 105512     | -4863445 |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |            |          |
| din care:                                                                                                      | 091 |            |          |
| venituri din interese de participare                                                                           |     |            |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 |            |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 |            |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094 |            |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095 |            |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096 |            |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097 |            |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098 |            |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099 |            |          |

|                                                                                                             |     |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 | 18     | 48062    |
| din care:                                                                                                   |     |        |          |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                | 101 | 18     | 42862    |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |        |          |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |        |          |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |        |          |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |        |          |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 | -18    | -48062   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |        |          |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |        |          |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |        |          |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 | -18    | -48062   |
| <b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 105494 | -4911507 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 34924  | 141014   |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 70570  | -5052521 |

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 pînă la 31.12.2024

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 1000                                    |          |           | 1000                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 1000                                    |          |           | 1000                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |         |         |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |         |         |         |          |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |         |         |         |          |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |         |         |         |          |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X       | 1011500 |         | 1011500  |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 5567666 |         | 114758  | 5452908  |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       |         | 5052521 | -5052521 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )     | ( )     | ( )      |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 5567666 | 1011500 | 5167279 | 1411887  |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |         |         |          |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |         |         |          |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 5568666 | 1011500 | 5167279 | 1412887  |

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 3529078              | 10125073 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 2534307              | 6968009  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 389855               | 550504   |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 18                   | 21190    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    |                      | 52386    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 6535724              | 147758   |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 683667               | 7029872  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 6456955              | -4349130 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |

|                                                                                                            |     |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 |         |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |         |          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |         |          |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 | 46095   | 1051350  |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 46095   | 375167   |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |         | 107872   |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |         |          |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |         |          |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |         |          |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 0       | 568311   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 6456955 | -3780819 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |         |          |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 155813  | 6612768  |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 6612768 | 2831949  |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 nota la SF Frabo 2024.signed.pdf



## **SRL “FRABO GRUP”**

Rep. Moldova, mun. Chisinau,  
str. Alba-Iulia, 202, of. 60  
e-mail: frabo\_grup@mail.ru  
Tel: +373 69 509 008

### ***Calculul lichiditatii generale la data de 31.12.2025:***

*Active circulante/datorii curente x 100% = 4 173 570/ 3 027 974\* 100=137,83%*

Cu respect,  
Directorul

Botezatu S. (semnat electronic)

Titular: **FRABO GRUP S.R.L.**  
IDNO: **1014600032919**  
IBAN: **MD13AG000000022515966850**  
Valuta: **MDL**

Sold Initial: **666210.66 MDL**  
Total Intrari: **0.00 MDL**  
Total Iesiri: **5403.80 MDL**  
Sold Final: **660806.86 MDL**

**Extras de Cont nr. MD13AG000000022515966850 din 17.03.2026  
pentru perioada 17.03.2026 - 17.03.2026**

**SOLD INITIAL: 666210.66 MDL**

| N/O | Data tranzactiei | No doc. | Date partener                                                        | Detalii plata                                                                               | Debit   | Credit |
|-----|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1   | 17.03.2026       | 541     | (R) ESCADRA SRL<br>1011600030637<br>MD15VI000002224312455MDL         | Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.fara di n 17-03-2026 TVA 20 | 5400.00 | 0.00   |
| 2   | 17.03.2026       | 5411    | BC 'MAIB' S.A.Sucursala Onisifor Ghibu<br>1002600003778<br>467752533 | Com. Plati Ord.PJ Internet Banking                                                          | 3.80    | 0.00   |

**RULAJ DEBIT: 5403.80 MDL**  
**RULAJ CREDIT: 0.00 MDL**  
**SOLD FINAL: 660806.86 MDL**

nr. 5413/E00039

26 martie 2024

## CERTIFICAT

**Tip Certificat: Cont**

Banca comercială „MAIB” S.A., Sucursala Onisifor Ghibu confirmă că **FRABO GRUP S.R.L.**, IDNO **1014600032919** este deținător al următoarelor conturi bancare:

| Cod IBAN                 | Valuta contului |
|--------------------------|-----------------|
| MD13AG000000022515966850 | MDL             |

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.



Nume, Prenume, funcția

*Director*

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Numărul 2073

Eliberat domnului (doamnei): **Trofimov Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**Conform anexei:**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Notă: Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).

Data eliberării **7 iunie 2024**

Valabil pînă la **7 iunie 2029**



**Veaceslav ȘIPITCA**

**Secretar de stat**



## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

**„FRABO GRUP ” S.R.L.**

MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, mun. Chișinău,  
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către  
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 9001:2015**

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, a proiectelor ingineresti și construcțiilor hidrotehnice.  
Lucrări de demolare, pregătire a terenului și finisare. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare. Lucrări de instalații electrice,  
tehnico-sanitare, de încălzire și alte lucrări de instalații pentru construcții. Alte lucrări speciale de construcții.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise  
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**4120, seria 422, 429, 431, 432, 433, 439**

Aprobat initial la **18 Aprilie 2024**  
Certificare curentă **18 Aprilie 2024**  
Certificatul expira la **18 Aprilie 2027**  
Numarul certificatului **4159474**



În numele **Quay Audit UK Limited**



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (ASC), evaluat de către Quay Audit UK Limited față de criteriile definite și în cunoștință de cauză, cea mai recentă versiune a standardului ISO/IEC 17021 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Acest certificat este valabil numai atunci când se regăsește în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: [www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | [post@quayaudit.co.uk](mailto:post@quayaudit.co.uk) | [www.quayaudit.co.uk](http://www.quayaudit.co.uk)



## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

**„FRABO GRUP ” S.R.L.**

MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, mun. Chișinău,  
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către  
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 14001:2015**

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

**Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, a proiectelor ingineresti și construcțiilor hidrotehnice.  
Lucrări de demolare, pregătire a terenului și finisare. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare. Lucrări de instalații electrice,  
tehnico-sanitare, de încălzire și alte lucrări de instalații pentru construcții. Alte lucrări speciale de construcții.**

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise  
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**4120, seria 422, 429, 431, 432, 433, 439**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Aprobat initial la     | <b>18 Aprilie 2024</b> |
| Certificare curentă    | <b>18 Aprilie 2024</b> |
| Certificatul expira la | <b>18 Aprilie 2027</b> |
| Numarul certificatului | <b>4159475</b>         |



În numele **Quay Audit UK Limited**



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (ASCB) evaluat de către Quay Audit UK Limited fata de criteriile definite în cunoștința de cauză, cea mai recentă versiune a standardului ISO/IEC 17021 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Acest certificat este valabil numai atunci când se regăsește în registrul International Register of Quality Assessed Organisations, [www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Grove House · 8 St. Julian's Friars · Shrewsbury · Shropshire · SY1 1XL | (44)1743 351677 | [post@quayaudit.co.uk](mailto:post@quayaudit.co.uk) | [www.quayaudit.co.uk](http://www.quayaudit.co.uk)



## CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

**„FRABO GRUP ” S.R.L.**

MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, mun. Chișinău,  
Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către  
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

**ISO 45001:2018**

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale, nerezidențiale, a proiectelor ingineresti și construcțiilor hidrotehnice.  
Lucrări de demolare, pregătire a terenului și finisare. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare. Lucrări de instalații electrice, tehnico-sanitare, de încălzire și alte lucrări de instalații pentru construcții. Alte lucrări speciale de construcții.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise  
în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

**4120, seria 422, 429, 431, 432, 433, 439**

Aprobat initial la 18 Aprilie 2024  
Certificare curentă 18 Aprilie 2024  
Certificatul expira la 18 Aprilie 2027  
Numarul certificatului 4159476



În numele Quay Audit UK Limited



[www.ascb.com](http://www.ascb.com)



[www.global-accreditation.org](http://www.global-accreditation.org)



[www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies LLC, evaluat de către Quay Audit UK Limited față de criteriile definite și, în cunoștința de cauză, cea mai recentă versiune a standardului ISO/IEC 17021 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management". Acest certificat este valabil numai atunci când se regăsește în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: [www.irqao.com](http://www.irqao.com)

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | [post@quayaudit.co.uk](mailto:post@quayaudit.co.uk) | [www.quayaudit.co.uk](http://www.quayaudit.co.uk)



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

13 C002481-24

Nr. de înregistrare

Data emiterii: 04 iulie 2024

Valabil pînă la: 03 iulie 2025

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC) și accesorii, pentru tâmplării,  
clasa A: "GALAXY - 4 series", "GALAXY - 7 series";  
clasa B: "GALAXY - 5 series", "GALAXY - 6 series",  
"GALAXY - 8 series", "GALAXY - 76 AD series"  
"GALAXY - 76 MD series" și "MILLENIUM".

Codul NCM

3916

3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2; SM EN 12608-1:2016, pct. 4.4 tab.3, pct. 5.2; 5.3.2, 5.3.5, 5.10.3, 7.

PRODUCĂTOR

ООО "МИРОПЛАСТ", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"EVROFASAD PRIM" SRL,  
str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova.

IDNO

1014600024059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 543 din 03.07.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoart de încercări Nr. 353/7 -353/14, din 25.06.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, Rapoarte de încercări Nr. 353/5, 353/6 din 25.06.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 146/2024 din 03.06.2024.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

**Raport de încercări**  
**Nr. 353/5 din 25.06.2024**

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

*EVROFASAD PRIM S.R.L., str. Grenoble, 128, or. Codru,  
mun. Chișinău, Republica Moldova*  
*OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,  
Republica Moldova*  
*Profile de policlorură de vinil (PVC) și accesorii pentru  
tâmplărie, marca comercială "GALAXI"*  
*OOO "МІПОІІІАСТ", Ucraina*  
*Act de eșantionare-program radiologie Nr. 543/1 din 18.06.2024*  
*Guțu Maria - expert OC Certmatcon*  
*1,0 kg*  
*Cererea nr. 353 din 24.06.2024*  
*353-5*  
*24.06.2024*  
*25.06.2024*  
*Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1*  
*RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2*  
*Certificare*  
*U= 65 %, T= 23 C°*  
*Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266*  
*(RVI-100 din 09.02.2024);*  
*Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135*  
*(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 497 din 14.03.2024);*  
*Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din*  
*09.02.2024*

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

| Radionuclizii          | DN - metoda de încercări | DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001 | Valoarea admisibilă | Valoarea reală | Incertitudinea extinsă ± % |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| Ra-226 Bq/kg           | PTO 7.2.2-1              | pct. 2.2                                | -                   | 2.33           | 14,95                      |
| Th-232 Bq/kg           |                          |                                         | -                   | 0.00           | 11,99                      |
| K-40 Bq/kg             |                          |                                         | -                   | 161            | 14,15                      |
| A <sub>eff</sub> Bq/kg |                          |                                         | ≤ 300               | 16.8           | 17,45                      |

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. EVROFASAD PRIM S.R.L.
2. CIEC din cadru Certmatcon S.R.L.
3. OC Certmatcon SRL

**NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:**

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

**Executor încercări**

**Chirilov Aliona**  
/nume, prenume/

/semnătura/

**Șef CIEC**

**Cheptene Aculina**  
/nume, prenume/

/semnătura/

**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**  
**Nr. 353/8 din 25.06.2024**

**Denumirea solicitantului:**

**Adresa solicitantului:**

**Denumirea produsului:**

**Producătorul:**

**Locul de eșantionare a probei:**

**Numărul și data actului de eșantionare:**

**Prezentat de către:**

**Scopul încercărilor:**

**Locul desfășurării:**

**Data prezentării produselor la încercare:**

**Data începutului încercării:**

**Data sfârșitului încercării:**

**Condițiile de mediu:**

**Documentul normativ - cerințe tehnice**

**Documentul normativ - metoda de încercare:**

**Echipamentele, instrumentele folosite pentru încercare:**

**Descrierea produsului:**

EVROFASAD PRIM S.R.L.

str. Grenoble, 128, mun. Chisinau, Republica Moldova

Profil din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplărie;

marca comercială "Galaxy" tip GALAXY – 7 series

ООО "МИРОПИЛACT", Ucraina

s. Băcioi, mun. Chișinău, Republica Moldova

nr. 543 din 20.06.2024

Gutu Maria – Expert OC Certmatcon SRL

Certificare

str. Feredeului, 12, mun. Chișinău, Republica Moldova

24.06.2024

24.06.2024

25.06.2024

Temperatura aerului 18°C, Umiditatea relativă a aerului 56 %

SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare.

Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.

SM EN 12608-1+A1:2020 Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor și ușilor. Clasificare, cerințe și metode de încercare.

Partea 1: Profile PVC-U neacoperite cu suprafețe de culoare deschisă.

SM EN 478:2018 Materiale plastice. Profile pe bază de policlorură de vinil (PVC). Caracterizarea aspectului după expunere la 150 °C

- ruletă metalică, tip R2Y3K, nr. 8 (CE- MD 10 3.5-249/2024 din 17.04.2024);
- rigla metalică cu 2 scări gradate, nr. 5 (CE-MD 10 3.5-248/2024 din 15.04.2024);
- micrometru mecanic, nr. 20120551745 (CE- MD 10 3.5 -246/2024 din 17.04.2024);
- șubler mecanic, tip IIP, nr. HS 101130771 (CE-MD 10 3.5-245/2024 din 17.04.2024);
- aparat de cântărit cu funcționare neautomată, tip BSN-1.5 D1.3, nr. 14112104S2135 (CE- AS-CE-ACFN-15/1 107 din 14.03.2023);
- rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din 09.02.2024.

Profilul de policlorură de vinil (PVC) cu grosimea peretelui exterior de 2,8 mm și grosimea peretelui interior de 2,5 mm, lungimea profilului de 200 mm, se obține din polimer creat din etilenă și clorură. Se utilizează în tâmplărie pentru confecționarea ușilor, ferestrelor și pereților despărțitori.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. 353/8 din 25.06.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Nr. | Denumirea indicilor                                             |                                             | DN cerințe tehnice<br>SM EN 12608-1+A1:2020 | DN metoda de încercare<br>SM EN 12608-1+A1:2020 | Toleranța admisă, mm             | Valoarea declarată, mm | Incertitudinea extinsă ± % | Valoarea măsurată, mm                                   |               |     |     |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|------|
| 1.  | Aspectul extern                                                 |                                             | pct. 5.2                                    | pct. 6.1                                        | -                                | -                      | -                          | suprafață uniformă, omogenă, fără impurități și defecte |               |     |     |      |
| 2.  | Dimensiunile externe, mm                                        | adâncimea de montare, (d) ≤ 80 mm           | pct. 5.3.2<br>tab. 5                        | pct. 6.2.4.1                                    | ± 0,3                            | 71                     | 1,21                       | 71,2                                                    |               |     |     |      |
|     |                                                                 | Lățimea totală (w), mm                      |                                             |                                                 | ± 0,5                            | 65                     | 0,56                       | 70,9                                                    |               |     |     |      |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            | 71,1                                                    |               |     |     |      |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            | 65,1                                                    |               |     |     |      |
| 3.  | Grosimea peretelui exterior, mm                                 | suprafețele vizibile, ≥ 0,5 mm              | pct. 5.3.3<br>tab. 3                        | pct. 6.4                                        | -                                | Clasa A                | 0,84                       | 65,3                                                    |               |     |     |      |
|     |                                                                 | suprafețele care nu sunt vizibile, ≥ 0,2 mm |                                             |                                                 | -                                | Clasa A                | 1,18                       | 65,4                                                    |               |     |     |      |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            | 2,92                                                    |               |     |     |      |
|     |                                                                 | garnitura de etanșare, ≤ 5 mm               |                                             |                                                 | -                                | Clasa A                | 1,08                       | 2,89                                                    |               |     |     |      |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            | 2,91                                                    |               |     |     |      |
|     |                                                                 | 4.                                          |                                             |                                                 | Rectiliniaritatea profilului, mm |                        | pct. 5.3.5                 | pct. 6.2.2                                              | (1000 ± 1) mm | 1,5 | 4,0 | 2,76 |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            |                                                         |               |     |     | 2,78 |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            |                                                         |               |     |     | 2,74 |
| 5.  | Greutatea profilului, g                                         |                                             | pct. 5.4                                    | pct. 6.3                                        | -                                | 200 g                  | 3,26                       | 2,55                                                    |               |     |     |      |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            | 2,60                                                    |               |     |     |      |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            | 2,61                                                    |               |     |     |      |
| 6.  | Rezistența la căldură<br>- temperatura, 150 °C<br>- timp 30 min |                                             | pct. 5.7                                    | SM EN 478:2018,<br>pct. 7                       | -                                | -                      | -                          | 1,1                                                     |               |     |     |      |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            | 1,2                                                     |               |     |     |      |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            | 1,4                                                     |               |     |     |      |
| 5.  | Greutatea profilului, g                                         |                                             | pct. 5.4                                    | pct. 6.3                                        | -                                | 200 g                  | 3,26                       | 207                                                     |               |     |     |      |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            | 204                                                     |               |     |     |      |
|     |                                                                 |                                             |                                             |                                                 |                                  |                        |                            | 206                                                     |               |     |     |      |
| 6.  | Rezistența la căldură<br>- temperatura, 150 °C<br>- timp 30 min |                                             | pct. 5.7                                    | SM EN 478:2018,<br>pct. 7                       | -                                | -                      | -                          | fără umflături, bule, cavități, fisuri                  |               |     |     |      |

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. CÎEC din cadrul CERTMATCON S.R.L
2. EVROFASAD PRIM S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul "CertMatCon" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu \*.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu \*\*.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări



Rotari Anatolie

Șef CÎEC

Cheptene Aculina

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ministerul Sănătății al Republicii Moldova</b><br><br><b>Instituția Medico-Sanitară Publică</b><br><b>Centrul de Sănătate Cantemir</b><br>str. Testemițeanu, 22<br>7301, or. Cantemir<br>tel.: +373 (0273) 2-23-88; 2-27-03<br><br>e-mail : <a href="mailto:cs.cantemir@ms.md">cs.cantemir@ms.md</a> |  | <b>Министерство здравоохранения</b><br><br><b>Публичное Медико-Санитарное Учреждение Центр</b><br><b>Здоровья Кантемир</b><br>ул. Тестимицану, 22<br>7301, г. Кантемир<br>тел: +373 (0273) 2-23-88; 2-27-03<br><br>e-mail : <a href="mailto:cs.cantemir@ms.md">cs.cantemir@ms.md</a> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CERTIFICAT DE VIZITĂ A OBIECTULUI

**La obiectul : „Reparația cabinetelor serviciului ftziopulmonologic din incinta Centrului de Sănătate Cantemir”.**

Denumirea autorității contractante: IMSP Centrul de Sănătate Cantemir

IDNO: 1007603006649

Adresa: MD-7301, or. Cantemir, str. Testemițanu, nr.22

Numărul de telefon: 0 (273) 2-27-03

Adresa de e-mail: [cs.cantemir@ms.md](mailto:cs.cantemir@ms.md)

Confirmăm că operatorul economic SAL Frabo Grup, reprezentat prin :  
Sergiu Botezatu, a efectuat o vizită la șantierul aferent obiectului  
 menționat mai sus, la data de 11.03.2026 ora 14:33,

Vizita a inclus:

1. Observarea condițiilor la fața locului.



**Autoritate Contractantă :**