

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similar
(construcția obiectelor din sistemul de distribuție a gazelor naturale)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Costul contractului/ valoarea lucrărilor (lei fără TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)/anul	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Gazificarea satului Rublenița din r.Soroca	SRL "Florești-gaz" or.Florești str.Ștefan cel Mare 75	Antreprenor general (contract unic)	1 320 548,92	5	Fără Nr. Din 25.08.2022
2	Construcția centralei termice autonome a IP LT "Alec Russo" din str.Vasile Lupu 13 mun.Orhei	Instituția Publică Liceul Teoretic "Alec Russo" mun.Orhei str.Vasile Lupu 13	Antreprenor general (contract unic)	1 628 092,26	3	Fără Nr. Din 14.11.2023
3	Construcția centralei termice autonome a IP LT "Ion Luca Caragiale" din str.Vasile Lupu 60/1 mun.Orhei	Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" mun.Orhei str.Vasile Lupu 60/1	Antreprenor general (contract unic)	1 298 492,34	3	Fără Nr. Din 14.11.2023
4	Lucrări de construcție a centralei termice autonome pentru Căminul nr.2 a Colegiului Pedagogic Vasile Lupu pe str.Vasile Lupu 11 mun.Orhei	Instituția Publică Colegiul "Vasile Lupu" din Orhei mun.Orhei str.Vasile Mahu nr 162	Antreprenor general (contract unic)	945 318,88	2	Fără Nr. Din 05.01.2024
5	Gazificarea satului Petrești raionul Ungheni	SRL "Ungheni-gaz" V.Țepeș 13	Antreprenor general (contract unic)	858 847,18	5	Fără Nr. Din 19.09.2023
6	Gazificarea satului Burlacu din raionul Cahul	SRL "Cahul-gaz" M.Viteazul 49	Antreprenor general (contract unic)	266 322,11	3	Fără Nr. Din 12.06.2023
7	Gazificarea satului Lucești din raionul Cahul	SRL "Cahul-gaz" M.Viteazul 49	Antreprenor general (contract unic)	618 977,74	2	Fără Nr. Din 12.06.2023
8	Gazificarea satului Vișneovca	SRL "Cahul-gaz" M.Viteazul 49	Antreprenor general (contract unic)	466 730,47	2	

	din raionul Cantemir					Fără Nr. Din 30.08.2023
9	Gazificarea satului Gotești din raionul Cantemir	SRL "Cahul-gaz" M.Viteazul 49	Antreprenor general (contract unic)	578 733,83	2	Fără Nr. Din 30.08.2023
10	Gazificarea satului Lărguța din raionul Cantemir	SRL "Cahul-gaz" M.Viteazul 49	Antreprenor general (contract unic)	439 728,97	2	Fără Nr. Din 30.10.2023
11	Lucrări de testare și punere în funcțiune a gazoductului de presiune înaltă Cahul-Andrușul de Sus-Badicul Moldovenesc-Doina tronsonul Badicul Moldovenesc	Consiliul Raional Cahul strada Independenței 2	Antreprenor general (contract unic)	311 011,48	2	Fără Nr. Din 23.11.2023
12	Instalarea cazanelor suplimentare în centrala termică existent Liceului Teoretic din str.Miciurina 13 s.Dezghinja r-nul Comrat	Primăria satului Dezghinja r-nul Comrat	Antreprenor general (contract unic)	186 321,92	3	Fără Nr. Din 22.10.2021
13	Alimentarea cu gaze bloc locativ cu 110 apartamente amplasat pe adresa str.Fetico 39 or.Comrat	SRL "Promilton"	Antreprenor general (contract unic)	945 869,09	4	Fără Nr. Din 15.09.2023

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 22.04.2024

Semnat: _____

Nume: **Tesa Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **SRL "Efect gas"**