

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. 1.Denumirea și obiectul contractului: 20 gherete
- 1.2.Numărul și data contractului: nr.705 din 04.09.2019.
- 1.3.Denumirea/numele beneficiarului: Moldpresa Grup SRL
- 1.4.Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, or.Durlesti, str.Stefan Voda 3
- 1.5.Țara Moldova
- 1.6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- 1.7.Valoarea contractului 4 404 500 lei
- 1.8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu
- 1.9.Perioada de executare a lucrării (18 luni)
a)contractată 24 luni
b)efectiv realizată 23 luni
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Perioada de executare a contractului a fost în baza cerintelor Beneficiarului.
Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01. 08. 2021
- 1.10.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
- 1.11.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
2. 1 Denumirea și obiectul contractului: 8 bloc-container
- 2.2.Numărul și data contractului: nr.11n din 20.06.2020.
- 2.3.Denumirea/numele beneficiarului: Develco SRL
- 2.4.Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str-la Bisericii 11
- 2.5.Țara Moldova
- 2.6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator
b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- 2.7.Valoarea contractului 2 031 000 lei
- 2.8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu
- 2.9.Perioada de executare a lucrării (3 luni)
a)contractată 3 luni
b)efectiv realizată 3 luni
motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 18. 09. 2020
- 2.10.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
- 2.11.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 3.1. Denumirea și obiectul contractului: 3 bloc-container
- 3.2.Numărul și data contractului: nr.25 din 14.04.20.

3.3.Denumirea/numele beneficiarului: Demisof Prim SRL

3.4.Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, com.Stauceni str. Trandafirilor 53

3.5.Țara Moldova

3.6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator

c) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

3.7.Valoarea contractului 212 000 lei

3.8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu

3.9.Perioada de executare a lucrării (1.5 luni)

a)contractată 1.5 luni

b)efectiv realizată 1 . 5 luni

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 30.05.2020.

3.10.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

3.11.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte

4.1. Denumirea și obiectul contractului: 1 bloc-container

4.2.Numărul și data contractului: nr.326 din 30.06.2022.

4.3.Denumirea/numele beneficiarului: Element Stil SRL

4.4.Adresa beneficiarului: mun.Chisina,or. Durlesti, str. N. Dimo, 86, of. 3

4.5.Țara Moldova

4.6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Prestator

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

4.7.Valoarea contractului 156 000 lei

4.8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu

4.9.Perioada de executare a lucrării (1 luni)

a)contractată 1.5 luni

b)efectiv realizată 1 luni

motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1.09.2022.

4.10.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

4.11.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 13.09.2022

Semnat: _____

Nume: Panceva Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: Admisistrator

Denumirea întreprinderii: Ginacom SRL