

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului – achiziționarea ascensoarelor cu montare pentru IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică.
2. Numărul și data contractului : nr. 149 din 21.05.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică
4. Adresa beneficiarului: bd. Dacia, 5/2, mun. Chișinău
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	2 842 156,46 lei	
b) finală		
(la data finalizării contractului)	2 842 156,46 lei	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: n-au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (zile/luni):
 - a) contractată 90 (nouăzeci) de zile
 - b) efectiv realizată 89 (optzeci și nouă) de zile.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV din 19.07.2018 și PV din 17.08.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul î-și susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: ascensoarele instalate: AP-500 kg la 6 stații – 2 buc. și AP-500 kg la 4 stații – 2 buc.

Data completării: 12.10.2021

Semnat: electronic

Numele: Ion Stanciu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: ÎMS „Liftservice”



ÎNȚREPRINDEREA MUNICIPALĂ SPECIALIZATĂ „LIFTSERVICE”

Către: Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare

Informație cu privire la experiența similară (lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate)

ÎMS „Liftservice” vă prezintă, în tabelul de mai jos, informația cu privire la contractele privind modernizarea, demontarea și schimbul (instalarea) ascensoarelor, încheiate și executate pe parcursul ultimilor 5 ani:

Nr. d/o	Autoritatea contractantă	Adresa	Cantitate	Număr/ data contract	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
I	Anul de activitate 2016					
1.	DGLCA (modernizare și schimb)	str. Eminescu, 33	12	nr. 17-CA/16 din 24.08.2016	4 299 999,33	5 159 999,18
2.	IMSP Institutul Mamei și Copilului (modernizare)	str. Burebista, 93	2	nr. 203 din 05.09.2016	550 574,85	660 689,82
II	Anul de activitate 2017					
1.	DGLCA (modernizare și schimb)	str. Eminescu, 33	10	nr. 5-CA/17 din 21.02.2017	4 384 223,42	5 261 068,11
III	Anul de activitate 2018					
1.	IMSP AMT Botanica (schimb)	bd. Dacia, 5A	4	nr. 149 din 21.05.2018	2 368 463,72	2 842 156,46
2.	IMSP AMT Ciocana (schimb)	str. Voluntarilor, 3	1	nr. 109 din 25.06.2018	609 281,76	731 138,11
3	IMSP Spitalul Clinic Municipal nr.1 (schimb)	str. Meleștiu, 20	1	nr. 264 din 29.08.2018	767 532,05	921 038,46
4.	IMSP Institutul de Cardiologie (schimb)	str. Testemițanu, 29/1	1	nr. 18/03403-1 din 03.09.2018	810 749,44	972 899,33
5.	Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM (schimb)	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162	2	nr. 18/04214 din 24.10.2018	1 498 430,82	1 798 116,98
6.	DGLCA (schimb)	CCL-140 bd. Moscova, 11	1	nr. 60-CA/18 din 05.12.2018	1 143 804,11	1 372 564,93
IV	Anul de activitate 2019					
1.	IMSP „Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Dionisie Gherman” (schimb)	str. V. Korolenko, 2	1	nr. 156 din 24.04.2019	649 552,63	779 463,16
2.	IP USMF „Nicolae Testemițanu” (schimb)	str. V. Korolenko, 61/3	1	nr. 70 din 19.07.2019	555 000,00	666 000,00

V Anul de activitate 2020						
1.	IP USMF „Nicolae Testemițanu” (schimb)	str. N.Testemițanu, 22/3	1	nr. 60 din 30.07.2020	535 000,00	642 000,00
2.	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 (schimb)	str. S.Lazo, 7	1	nr. 45/20 din 07.09.2020	494 500,00	593 400,00
3.	IMSP „Institutul de Neurologie și Neuro-chirurgie „Diomid Gherman” (schimb)	str. V. Korolenko, 2	1	nr.337 din 13.11.2020	693 418,85	832 102,62
4	Serviciul Medical al MAI (schimb)	str. Gh.Asachi, 25/b	1	nr.177/20 din 11.12.2020	512 736,55	615 283,85
VI Anul de activitate 2021						
1.	IP USMF „Nicolae Testemițanu” (schimb)	str. N.Testemițanu, 13/1	1	nr.30 din 20.05.2021	548 500,00	658 200,00
2.	IMSP Institutul de Cardiologie	str. N.Testemițanu, 29/1	1	nr.3026-1 din 04.06.2021	833 959,29	1 000 751,15

Semnat: electronic

Numele: Ion Stanciu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii ÎMS „Liftservice”

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
(2020-2021)

Nr d/ o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (Suma cu TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Schimb ascensor	IP USMF „N.Testemițanu”, str. N.Testemițanu, 22/3	contractant unic	642 000,00	26 zile (0,8 luni)	contract nr.60 din 30.07.2020 p-v din 25.08.2020
2	Schimb ascensor	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 str. S.Lazo, 7	contractant unic	593 400,00	39 zile (1,3 luni)	contract nr.45/20 din 07.09.2020 p-v din 15.10.2020
3	Schimb ascensor	IMSP INN „Diomid Gherman” str. V.Korolenko, 2	contractant unic	832 102,62	33 zile (1,08 luni)	contract nr.337 din 13.11.2020 p-v din 27.11.2020 și 16.12.2020
4	Schimb ascensor	Serviciul Medical al MAI str.Gh.Asachi, 25/b	contractant unic	615 283,85	25 zile (0,8 luni)	contract nr.177/20 din 11.12.2020 p-v din 29.01.2021
5	Schimb ascensor	IP USMF „N.Testemițanu”, str. N.Testemițanu, 13/1	contractant unic	658 200,00	33 zile (1,08 luni)	contract nr.30 din 20.05.2021 p-v din 22.06.2021
6	Schimb ascensor	IMSP Institutul de Cardiologie str. N.Testemițanu, 29/1	contractant unic	1 000 751,15	47 zile (1,5 luni)	contract nr.3026-1 din 04.06.2021 p-v din 23.07.2021

**) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.*

Semnăt: electronic

Nume: Ion Stanciu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: ÎMS „Liftservice”