



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ 1213231

Din  
От 21.04.2026 12:13



## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1020600036231

### Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "VIAAB ENGINEERING"



## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

06.05.2026 12:13



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 21.04.2026 12:13

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Dacia”

Republica Moldova, MD-2060  
mun. Chișinău, bd. Dacia, 35  
Tel.: (373 22) 52-21-88, 52-33-46

Data 20.05.2025  
Nr. 10-11/736

Республика Молдова, MD-2060  
мун. Кишинэу, бул. Дачия 35  
Тел.: (373 22) 52-21-88, 52-33-46


### CERTIFICAT

Sucursala Dacia a BC “Moldindconbank”S.A. mun. Chișinău, codul băncii MOLDM2X confirmă faptul că S.R.L "VIAAB ENGINEERING" IDNO 1020600036231, deține următoarele conturi bancare la data de 20 mai 2025

Nr.	IBAN	Valuta
1	MD54ML000000002251308440	MDL
2	MD96ML02258000000007798	MDL

Acest document este eliberat fără dreptul de a fi multiplicat

Director sucursalei



Ion Dragutan

Ex..M. Taranu  
Tel (+37322)52-33-46

**CERTIFICAT**  
DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI  
IMPUNERII CU TVA



**SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT**  
Зарегистрированный субъект налогообложения

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA VIAAB ENGINEERING</b>
<b>Data înregistrării</b> Дата регистрации	<b>01.06.2022</b>
<b>Adresa juridică</b> Юридический адрес	<b>MUN. CHISINAU , SEC.BOTANICA, Prigoreni nr.10 bl.1 of.26</b>
<b>Codul fiscal</b> Фискальный код	<b>1020600036231</b>
<b>Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA</b> Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	<b>0309764</b>

**PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ**  
ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

<b>din</b> от	<b>01.06.2022</b>	<b>pînă la</b> до	<b>30.06.2022</b>
------------------	-------------------	----------------------	-------------------

**Semnătura șefului/șefului adjunct**  
Подпись начальника/заместителя начальника

\_\_\_\_\_

**LOC PENTRU ȘTAMPILĂ**  
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ




**DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII**  
ДАТА АНУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

**Semnătura șefului/șefului adjunct**  
Подпись начальника/заместителя начальника

\_\_\_\_\_

**LOC PENTRU ȘTAMPILĂ**  
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



**Data prezentării 26.03.2026 13:28:01**

**Anexe la SNC**  
"Prezentarea situatiilor financiare"  
Aprobat de Ministerul Finantelor  
al Republicii Moldova

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

**Entitatea:** VIAAB ENGINEERING SRL

**Cod CUIÎO:** 41438205

**Cod IDNO:** 1020600036231

Sediul:

**MD:**

**Raionul(municipiul):** 103, DDF BOTANICA

**Cod CUATM:** 0110, SEC.BOTANICA

**Strada:** mun. Chisinau, sec. Botanica, str. Prigoreni, 10/1, ap.(of.) 26

**Activitatea principală:** M7111, Activitati de arhitectura

**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată

**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** 68412101

**WEB:**

**E-mail:** elenaracu81@gmail.com

**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) BURAGA VICA Tel. 069218591

**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 6 persoane.

**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Buraga Andrei

**Unitatea de măsură: leu**

### BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune

1	2	3	4	5
	<b>ACTIV</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	348	45606
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
	2.3. programe informatice	023	0	45316
	2.4. alte imobilizări necorporale	024	348	290
	3. Fond comercial	030	0	0
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
	<b>Total imobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	348	45606
	<b>II. Imobilizări corporale</b>			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
	2. Terenuri	070	0	0
	3. Mijloace fixe, total	080	1615777	1392486
	din care:			
	3.1. clădiri	081	385921	382684
	3.2. construcții speciale	082	0	0
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	222623	140850
	3.4. mijloace de transport	084	1007233	868952
	3.5. inventar și mobilier	085	0	0
	3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
	4. Resurse minerale	090	0	0
	5. Active biologice imobilizate	100	0	0
	6. Investiții imobiliare	110	0	0
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0

	<b>Total imobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1615777	1392486
	<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1616125	1438092
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	193580	121329
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	3674	28745
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	0	0
	<b>Total stocuri</b>	290	197254	150074

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	774426	2847643
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	0	0
	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	500377	252198
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	29	29
	7. Alte active circulante	360	0	0
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1274832	3099870
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	1358769	2859914
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2830855	6109858
	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	4446980	7547950
	<b>P A S I V</b>			
C.	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	0	0

2. Capital nevărsat	450	(	0	(	0
		)		)	
3. Capital neînregistrat	460		0		0
4. Capital retras	470	(	0	(	0
		)		)	
5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		0		0
<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490		0		0
<b>II. Prime de capital</b>	500		0		0
<b>III. Rezerve</b>					
1. Capital de rezervă	510		0		0
2. Rezerve statutare	520		0		0
3. Alte rezerve	530		0		0
<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		0		0
<b>IV. Profit (pierdere)</b>					
1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550		X		0
2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560		3749772		345517
3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570		X		6077332
4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580		X	(	0
				)	
<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590		3749772		6422849
<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		0		0
<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		0		0
<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620		3749772		6422849
D. <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>					
1. Credite bancare pe termen lung	630		0		0
2. Împrumuturi pe termen lung	640		0		0
din care:					
2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		0		0

	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	0	0
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	0	0
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	165670	6600
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	20579	106526
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	38973	27425
	8. Datorii față de buget	780	471986	984550
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	697208	1125101
F.	<b>PROVIZIOANE</b>			

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clienților	840	0	0
3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
4. Alte provizioane	860	0	0
<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	4446980	7547950

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	7760667	10006858
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	0	0
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	7760667	10006858
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	921257	1317162
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	0	0
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	921257	1317162
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
<b>Profit brut (pierdere brută)</b> (rd.010 - rd.020)	030	6839410	8689696

Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050	0	0
Cheltuieli administrative	060	1016679	1768870
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	59231	0
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)</b> (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	5763500	6920826
Venituri financiare, total	090	0	33
din care:			
venituri din interese de participare	091	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	0	33
Cheltuieli financiare, total	100	0	0
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	0	0
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	0	33
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și</b>	140	0	0

<b>excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)			
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	0	33
<b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	5763500	6920859
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	694338	843527
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	5069162	6077332

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	0	0	0	0
	2. Capital nevărsat	020	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
I.	4. Capital retras	040	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	0	0	0	0
II.	<b>Prime de capital</b>	070	0	0	0	0
	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
III.	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	0	0

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3749772	0	3404255	345517
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	6077332		6077332
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3749772	6077332	3404255	6422849
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170	0	0	0	0
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180	0	0	0	0
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3749772	6077332	3404255	6422849

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 pînă la 31.12.2025

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8776625	10114258
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2027600	1803110
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	780660	1799205
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	273000	550000
Alte încasări	060	251370	279681
Alte plăți	070	1339485	1540479
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	4607250	4701145
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0

Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	200000	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	667160	0
Dividende plătite	170	3739000	3200000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-4206160	-3200000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	401090	1501145
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	0
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	957679	1358769
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1358769	2859914

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota\_explicativa -VIAAB ENGINEERING SRL2025.pdf



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322300-4

CONTRACT nr. 10/02-10/23  
de achiziționare a serviciilor de proiectare

”18” martie 2025

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Ștefan Popa, care acționează în baza ordinului nr. 289 din 04.12.2023, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte,	„Viaab Engineering” S.R.L. reprezentată prin directorul, dl Andrei Buraga, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , IDNO1020600036231, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **serviciilor privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 136,200**, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1734339010474 din 06.01.2025 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1734339010474 din 13.02.2025.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



## 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **4 luni**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verficatorii atestați.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din serviciile privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 136,200, Proiectantul va prezenta către Beneficiar conceptul soluțiilor pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în volum de 3 exemplare în limba română (inclusiv și fișierele „.KOS” al capitolului „Devize”).

2.5. Serviciile se consideră predate Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a Serviciilor executate și originalul facturii fiscale.

## 3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **1 046 629,20 (un milion patruzeci și șase mii șase sute douăzeci și nouă lei, 20 bani ) lei inclusiv TVA 174 438,20 (una sută șaptezeci și patru mii patru sute treizeci și opt lei, 20 bani) lei.**

3.3. Beneficiarul va achita Prestatorului suma pentru Serviciile executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a Serviciilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după predarea celor trei rapoarte de expertiză tehnică după cum urmează:

**I etapă** – predarea: prospecțiuni topo-geodezice, inginero-geologice, raport de expertiză tehnică a construcției existente și schița de proiect, după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 416 857,20 (patru sute șaisprezece mii opt sute cincizeci și șapte lei, 20 bani ) lei inclusiv TVA;

**II etapă** – predarea documentației de proiect și deviz completă, după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 629 772,00 (șase sute douăzeci și nouă mii șapte sute șaptezeci și doi lei, 00 bani) lei inclusiv TVA.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## 4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

## 5. STANDARDE

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Serviciile conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Serviciilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure nivelul de calitate a Serviciilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a Serviciilor și exercitarea supravegherii de autor asupra Serviciilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția Serviciilor executate.
- i) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Prestatorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea Serviciilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## **7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) Prestatorul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- g) contractul nu urma să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
- h) Beneficiarul notifică Prestatorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

- 8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.
- 8.5. În cazul rezoluțiunii contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

## **9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor livrate sunt înaintate Prestatorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.
- 9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.
- 9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.
- 9.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.
- 9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.
- 9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

## **10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**

- 10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile achiziționate;
  - b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## **11. DISPOZIȚII FINALE**

- 11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.
- 11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.
- 11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
- 11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de română, un exemplar pentru Prestator și două exemplare pentru Beneficiar.
- 11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **30 septembrie 2025**.

11.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “18”  
martie 2025.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Prestatorul, prin transmiterea documentației de proiect și deviz, transmite inclusiv Beneficiarului drepturile exclusive de autor asupra acestora.

2.4.2. Prestatorul nu poate modifica sau folosi documentația de proiect și deviz realizate ca urmare a achiziției publice în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract fără consimțământul expres al Beneficiarului exprimat în scris.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Serviciilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Prestator.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Prestatorul.

### 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h<sup>1</sup>) Prestatorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

k) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

l) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Prestatorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

m) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

n) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

o) Prestatorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

p) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu verificatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Prestatorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

### 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

### 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Prestatorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Prestatorul a întârziat execuția Serviciilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Prestatorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

k) Beneficiarul a constatat că garanției de bună execuție a fost prezentată nu în forma, cuantumul și sau termenul prevăzut de autoritatea contractantă.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Serviciilor, inclusiv pentru viciile ascunse Prestatorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa Serviciile, inclusiv și atunci când întârzierea Prestatorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Prestatorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a Serviciilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Prestator.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.9. Dacă în legătură cu executarea Serviciilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Prestator a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea Serviciilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Prestator în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Prestatorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucurei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301  
e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)


Director executiv  
Stefan POPA



### „Antreprenor”

„Viaab Engineering” S.R.L.  
MD-2002 mun. Chișinău, s. Prigoreni 10/1, ap.26  
c/f 1020600036231  
c/IBAN MD54ML000000002251308440  
B.C. „Moldindconbank” S.A., suc. Dacia  
c/b MOLDMD2X308  
c/TVA 0309764  
e-mail: [viaabengineering@gmail.com](mailto:viaabengineering@gmail.com)

Director  
Andrei BURAGA



Anexa nr. 1  
la contractul nr. 10/02-10/43  
din 18 martie 2025

### SPECIFICAȚIE

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Preț total fără TVA, lei	Preț total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Servicii privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,200  * Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română în volum de 3 exemplare + varianta electronică, editabilă (inclusiv și fișierele ".KOS" al capitolului "Devize"	713223 00-4	872 191,00	1 046 629,20	Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor

**Beneficiar:**

**Director executiv  
Stefan POPA**



**Prestator:**

**Director  
Andrei BURAGA**





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1734339010474  
Codul CPV: 71300000-1

**ACORD ADIȚIONAL Nr. 1**  
la contractul nr. 10/02-10/73 din 18.03.2025

“*sd*” *iunie* 2025

**mun. Chișinău**

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr. 289 din 04.12.2023 și **SRL „VIAAB Engineering” SRL** reprezentată prin directorul dl. Andrei BURAGA, care acționează în baza statutului întreprinderii, în scopul modificării contractului nr. 10/02-10/73 din 18.03.2025 ce vizează prestarea *Serviciilor de proiectare privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 136,200.*

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1734339010474-1 din 10.06.2025 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

- Punctul 2. „*Termeni și condiții de prestare*”, subpunct 2.2. se completează cu următorul subpunct:  
„2.2.1. Se prelungește termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz până **la data de 15.12.2025**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verificatorii atestați.”
- Punctul 11 „*Dispoziții finale*” subpunct 11.6 se completează cu următorul subpunct:  
„11.6.1 Se prelungește termenul de valabilitate al contractului până **la data de 15.12.2025.**”

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

## „Beneficiar”

**Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

**Director executiv**  
**Ștefan POPA**



## „Prestator”

**„VIAAB Engineering” S.R.L**  
mun. Chișinău, str. Prigoreni 10/1, ap.26  
c/f 1020600036231  
c/IBAN MD54ML000000002251308440  
B.C. „Moldindconbank” S.A., suc.Dacia  
filiala „Centru”, mun. Chișinău  
c/b MOLDDMD2X308  
c/TVA 0309764  
e-mail: [viaabengineering@gmail.com](mailto:viaabengineering@gmail.com)

**Director general**  
**Andrei BURAGA**





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1734339010474  
Codul CPV: 71300000-1

nr. 10/02-10/184  
din 23.07.2025

**ACORD ADIȚIONAL Nr. 2**  
la contractul nr. 10/02-10/73 din 18.03.2025

„23” Iulie 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr. 125 din 07.07.2025 și SRL „VIAAB Engineering” reprezentată prin directorul dl. Andrei BURAGA, care acționează în baza statutului întreprinderii, în scopul modificării contractului nr. 10/02-10/73 din 18.03.2025 ce vizează prestarea *Serviciilor de proiectare privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 136,200.*

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1734339010474-2 din 21.07.2025 a ședinței grupului de lucru al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

**1. Punctul 3. „Prețul și condițiile de plată”,** subpunct 3.2. se completează cu următorul subpunct:  
„3.2.1. Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 146 629,00 (una sută patruzeci și șase mii șase sute douăzeci și nouă lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA, conform devizului din data de 14.07.2025. anexat la prezentul Acord Adițional.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

„Beneficiar”

„Prestator”

S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301


„VIAAB Engineering” S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Prigoreni 10/1, ap.26  
c/f 1020600036231  
c/IBAN MD54ML000000002251308440  
B.C. „Moldindconbank” S.A., suc.Dacia  
filiala „Centru”, mun. Chișinău  
c/b MOLDMD2X308  
c/TVA 0309764  
e-mail: [viaabengineering@gmail.com](mailto:viaabengineering@gmail.com)

e-mail: [cancelaria@andsa.md](mailto:cancelaria@andsa.md)

Director executiv  
Ștefan POPA



Director general  
Andrei BURAGA



**BON DE LIVRARE**

din 23 septembrie 2025

Contract Nr: **10/02-10/73 din 18 martie 2025,**  
**Acord Aditional Nr.1 din 12 iunie 2025,**  
**Acord Aditional Nr.2 din 23 iulie 2025**

Executor - **SRL „VIAAB ENGINEERING”**Beneficiar - **S.A. "Administrația Nationala a Drumurilor"**Adresa: **MD 2004 or. Chișinău, str. Bucureiei nr. 12 a**

Nr.	Denumirea producției			Cantitatea	
				De bază	Adăugător
	“Servicii privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,200”.				
1	Volumul I	Memoriu explicativ, volume de lucrări.	Cartea 1 LA-101-PE/2025-ME	3 exemplare	
		Fișe și planșe grafice	Cartea 2 LA-101-PE/2025-CG	3 exemplare	
2	Volumul II	Linii de transport a energiei electrice.	LA-101-PE/2025-LEC	3 exemplare	
3	Volumul III	Iluminat electric exterior.	LA-101-PE/2025-IEE	3 exemplare	
4	Volumul IV	Comunicațiile telefonice și de semnalizare exterioare (TSE)	LA-101-PE/2025-TSE	3 exemplare	
5	Volumul V	Calculul costului de deviz. Deviz centralizator. Devize locale. Devize ofertă.	LA-101-PE/2025	3 exemplare	
6	Stick Varainta Electronică			1 exemplar	

Producția indicată în bon e primită în întregime.

Antreprenor

Postura, FNP, semnătura



Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Postura, FNP, semnătura

23.09.2025

**NOTA INFORMATIVĂ**

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna septembrie 2025**

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-10/73 din 18 martie 2025, Acord Aditional Nr.1 din 12 iunie 2025, Acord Aditional Nr.2 din 23 iulie 2025
Denumirea obiectivului executat:	
“Servicii privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,200”.	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	<b>994 381.83</b>	<b>994 381.83</b>	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	<b>198 876.37</b>	<b>198 876.37</b>	
<b>TOTAL inclusiv TVA</b>	<b>1 193 258.20</b>	<b>1 193 258.20</b>	

Antreprenor



Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Director adjunct

Roman Gavriluța

Direcția Implementare Proiecte			Șef Serviciul Poduri	Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Sef Directie	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șef Serviciul Dezvoltare Durabila și Mediu		
Ermurachi A. 26.09.2025	Halba Ion 26.09.2025	Volan I. 26.09.25	Serdine I. 26.09.2025	L. Sîlleșcu 26.09.25

Investitor (Beneficiar)	S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"
Denumirea obiectivului executat:	"Servicii privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,200".
Contract Nr:	10/02-10/73 din 18 martie 2025, Acord Aditional Nr.1 din 12 iunie 2025, Acord Aditional Nr.2 din 23 iulie 2025

Valoarea lucrărilor executate **1 193 258.20 lei**

**PROCES-VERBAL Nr.1**

de recepție a lucrărilor efectuate pe luna septembrie 2025

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat:  "Servicii privind actualizarea raportului de expertiză tehnică și elaborarea soluțiilor de proiect pentru reparația pasajului poziționat pe drumul public R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 136,200".	lei	1 proiect	1 193 258.20	1 193 258.20
<b>TOTAL:</b>						<b>994 381.83</b>
TVA 20%						<b>198 876.37</b>
<b>TOTAL cu TVA:</b>						<b>1 193 258.20</b>

Întocmit:  
Antreprenor:

SRL „VIAAB ENGINEERING”

Director



Andrei Buraga

Aprobat:  
Investitor:

S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"

Director adjunct



Roman Gavriluța

*Galbășanu*  
26 09 2025

*Ermurachi A.*



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV: 71322000-1

CONTRACT nr. 10/22-10/269  
de achiziționare a serviciilor de proiectare

23 septembrie 2024

mun. Chişinău

## I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Prestator
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO1003600023559, pe de o parte,	„Viaab Engineering” S.R.L. reprezentată prin directorul, dl Andrei Buraga, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , IDNO1020600036231, pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **serviciilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12–Mîndic–Zgurita–Mărculești–R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos - s. Căinari Vechi)**, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1722405369871 din 05.09.2024 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1722405369871 din 09.09.2024.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



## 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **8 luni**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verficatorii atestați.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din serviciile de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12–Mîndîc–Zgurita–Mărculești–R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos - s. Căinari Vechi), Proiectantul va prezenta către Beneficiar conceptul soluțiilor pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în volum de 3 exemplare în limba română + varianta electronică editabilă.

2.5. Serviciile se consideră predate Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a Serviciilor executate și originalul facturii fiscale.

## 3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **3 907 131,60 (trei milioane nouă sute șapte mii una sută treizeci și unu lei, 60 bani) lei inclusiv TVA 651 188,60 (șase sute cincizeci și unu mii una sută optzeci și opt lei, 60 bani) lei.**

3.3. Beneficiarul va achita Prestatorului suma pentru Serviciile executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a Serviciilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după predarea celor trei rapoarte de expertiză tehnică după cum urmează:

**I etapă** – predarea: prospecțiuni topo-geodezice, inginero-geologice, hidrometeorologice, studiu de trafic, raport de expertiză tehnică a construcției existente și schița de proiect, după primirea raportului de verificare de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul – 1 495 132,00 (un milion patru sute nouăzeci și cinci mii una sută treizeci și doi lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA;

**II etapă** – predarea documentației de proiect și deviz completă, după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul – 2 411 999,60 (două milioane patru sute unsprezece mii nouă sute nouăzeci și nouă lei, 60 bani) lei inclusiv TVA.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## 4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

## 5. STANDARDE

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în quantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;

- b) să presteze Serviciile conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Serviciilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure nivelul de calitate a Serviciilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verificatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a Serviciilor și exercitarea supravegherii de autor asupra Serviciilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția Serviciilor executate.
- i) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Prestatorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea Serviciilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## **7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) Prestatorul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- g) contractul nu urma să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

- h) Beneficiarul notifică Prestatorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;
- 8.3. Partea inițiatoare a rezoluției Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.
- 8.5. În cazul rezoluției contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

## **9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor livrate sunt înaintate Prestatorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.
- 9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.
- 9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.
- 9.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.
- 9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.
- 9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

## **10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**

10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## **11. DISPOZIȚII FINALE**

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de română, un exemplar pentru Prestator și două exemplare pentru Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31 decembrie 2025**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "23" septembrie 2024.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a Serviciilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Serviciilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Prestator.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Prestatorul.

### 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. h<sup>1</sup>) Prestatorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

k) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

l) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Prestatorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

m) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

n) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

o) Prestatorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

p) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verficatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu verficatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Prestatorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

### 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

### 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Prestatorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Prestatorul a întârziat execuția Serviciilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Prestatorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

k) Beneficiarul a constatat că garanției de bună execuție a fost prezentată nu în forma, cuantumul și sau termenul prevăzut de autoritatea contractantă.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Serviciilor, inclusiv pentru viciile ascunse Prestatorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa Serviciile, inclusiv și atunci când întârzierea Prestatorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Prestatorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a Serviciilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Prestator.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.9. Dacă în legătură cu executarea Serviciilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Prestator a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea Serviciilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Prestator în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Prestatorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### „Beneficiar”

**Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**

MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

**Director executiv**

**Stefan POPA**



### „Antreprenor”

**„Viaab Engineering” S.R.L.**

MD-2002 mun. Chișinău, s. Prigoreni 10/1, ap.26

c/f 1020600036231

c/IBAN MD54ML000000002251308440

B.C. „Moldindconbank” S.A., suc. Dacia

c/b MOLDMD2X308

c/TVA 0309764

e-mail: [viaabengineering@gmail.com](mailto:viaabengineering@gmail.com)

**Director**

**Andrei BURAGA**



Anexa nr. 1  
la contractul nr. 10/22-10/269  
din 23 septembrie 2024


### SPECIFICAȚIE

Nr.	Denumirea Serviciilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Preț total fără TVA, lei	Preț total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndîc-Zgurita-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos - s. Căinari Vechi) * Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în volum de 3 exemplare în limba română + varianta electronică editabilă	713220 00-1	3 255 943,00	3 907 131,60	Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a Serviciilor

Beneficiar:



Prestator:



# „VIAAB ENGINEERING” S.R.L.

Anexa nr. 11

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1722405369871

din „05” septembrie 2024

## GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndîc-Zgurita-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos - s. Căinari Vechi)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			2025				
		Luna			Luna				
		10	11	12	01	02	03	04	05
1.	Efectuare studii topo-geodezice, inginer-geologice, hidrometeorologice.	+	+						
2.	Studii de trafic		+						
3.	Expertiza Tehnica a podurilor		+	+					
4.	Expertiza Tehnica a sectorului de drum		+	+					
5.	Proiectarea sectorului de drum.		+	+	+	+	+	+	
6.	Proiectarea podurilor		+	+	+	+	+	+	
7.	Proiectarea rețelelor ingineresti					+	+		
8.	Calcul Devize						+	+	
9.	Verificarea documentației de proiect și deviz								+


Data completării „05” septembrie 2024

Semnat: (semnatura electronică)

Nume: **Buraga Andrei**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL” VIAAB ENGINEERING”**





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1722405369871  
Codul CPV: 71300000-1

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 10/02-10/269 din 23.09.2024

“ 12 ” ianie 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr. 289 din 04.12.2023 și **SRL „VIAAB Engineering” SRL** reprezentată prin directorul dl. Andrei BURAGA, care acționează în baza statutului întreprinderii, în scopul modificării contractului nr. 10/02-10/269 din 23.09.2024 ce vizează prestarea „serviciilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12–Mîndîc–Zgurita–Mărculești–R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos - s. Căinari Vechi)”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1722405369871-1 din 10.06.2025 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2. „Termeni și condiții de prestare”, subpunct 2.2. se completează cu următorul subpunct: „2.2.1. Se prelungește termenul limită de execuție a lucrărilor contractate până la data de 15.12.2025”, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verificatorii atestați.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.


„Beneficiar”

„Prestator”

**Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Ștefan POPA



**„VIAAB Engineering” S.R.L**  
mun. Chișinău, str. Prigoreni 10/1, ap.26  
c/f 1020600036231  
c/IBAN MD54ML000000002251308440  
B.C. „Moldindconbank” S.A., suc.Dacia  
filiala „Centru”, mun. Chișinău  
c/b MOLDMD2X308  
c/TVA 0309764  
e-mail: [viaabengineering@gmail.com](mailto:viaabengineering@gmail.com)

Director general  
Andrei BURAGA





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1722405369871  
Codul CPV: 71300000-1

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr. 10/02-10/269 din 23.09.2024

„ 13 ” ianuarie 2026

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, în persoana directorului general interimar, dl Ștefan POPA, care acționează în baza statutului și SRL „VIAAB Engineering” SRL reprezentată prin directorul dl. Andrei BURAGA, care acționează în baza statutului întreprinderii, în scopul modificării contractului nr. 10/02-10/269 din 23.09.2024 ce vizează prestarea „serviciilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12–Mîndîc–Zgurita–Mărculești–R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos - s. Căinari Vechi)”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1722405369871-2 din 05.01.2026 a ședinței grupului de lucru al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 11 „Dispoziții finale” subpunct 11.6, modificat anterior prin Acordul Adițional nr. 1 din 12.06.2025, se completează cu următorul subpunct:  
„11.6.2 Se prelungește termenul de valabilitate al contractului până la data de **02.02.2026**”.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

### „Beneficiar”

S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@andsa.md](mailto:cancelaria@andsa.md)


Director general interimar  
Ștefan POPA



### „Prestator”

„VIAAB Engineering” S.R.L  
mun. Chișinău, str. Prigoreni 10/1, ap.26  
c/f 1020600036231  
c/IBAN MD54ML000000002251308440  
B.C. „Moldindconbank” S.A., suc.Dacia  
filiala „Centru”, mun. Chișinău  
c/b MOLDMD2X308  
c/TVA 0309764  
e-mail: [viaabengineering@gmail.com](mailto:viaabengineering@gmail.com)

Director general  
Andrei BURAGA



## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna august 2025

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"	1003600023559 ✓
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	10/02-10/269 din 23 ✓ septembrie 2024, Acord
Denumirea obiectivului executat:	
”Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndîc-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos-s. Căinari Vechi).” ETAPA I	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	1 245 943.33	1 245 943.33	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	249 188.67	249 188.67	
TOTAL inclusiv TVA	1 495 132.00	1 495 132.00	✓

Antreprenor



Director





Andrei Buraga

Beneficiar



Director adjunt

Roman Gavriluța

Direcția Implementare Proiecte			Șef Serviciul Poduri	Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Sef Directie	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefa Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu		
 Ermurachi A.	 Marla M.		 Serghie V.	 Sereșcu L.
05.09.2025	04.09.2025		04.09.2025	04.09.25

05.09.2025

<b>Investitor (Beneficiar)</b>	<b>S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"</b>
<b>Denumirea obiectivului executat:</b>	<b>"Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndîc-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos-s. Căinari Vechi)." ETAPA I</b>
<b>Contract Nr:</b>	<b>10/02-10/269 din 23 septembrie 2024, Acord Aditional Nr.1 din 12 iunie 2025</b>

Valoarea lucrărilor executate **1 495 132 lei**

**PROCES-VERBAL Nr.1**

**de recepție a lucrărilor efectuate pe luna august 2025**

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		Denumirea obiectivului executat:  "Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndîc-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos-s. Căinari Vechi)." ETAPA I	lei	1 proiect	1 495 132.00	1 495 132.00
<b>TOTAL:</b>						<b>1 245 943.33</b>
TVA 20%						<b>249 188.67</b>
<b>TOTAL cu TVA:</b>						<b>1 495 132.00</b>

Întocmit:  
Antreprenor:

**SRL „VIAAB ENGINEERING”**

Director



Andrei Buraga

Aprobat:  
Investitor:

**S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"**

Director adjunct

Roman Gavriliuța



*Galbi Ion*

*Andrei Buraga*

**BON DE LIVRARE**

din 23 mai 2025

Contract Nr: 10/02-10/269 din 23 septembrie 2024

Executor - SRL „VIAAB ENGINEERING”

Beneficiar - ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Adresa: MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	”Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndîc-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos-s. Căinari Vechi).” ETAPA I		
1	Etapa I. Lucrări de drum. Argumentarea tehnico-economică. ✓	2 exemplare	
2	Anexa 1 – Raport Topo-Geodezic. ✓	3 exemplare	
3	Anexa 2 – Raport Inginero-geologic. ✓	3 exemplare	
4	Anexa 3 – Raport Hidrometeorologic. ✓	3 exemplare	
5	Anexa 4 – Raport de Expertiză a Podurilor ✓	3 exemplare	

Producția indicată în bon e primită în întregime.

Antreprenor

Postura, FNP, semnătura



Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Postura, FNP, semnătura

23.05.2025 recepționat Dumitrașcu Ill.

## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2025

Investitor (Beneficiar):	Cod fiscal
S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"	1003600023559
Antreprenor general:	Cod fiscal
SRL „VIAAB ENGINEERING”	1020600036231
Contract Nr.	septembrie 2024, Acord Adițional Nr.1 din 12 iunie 2025
Denumirea obiectivului executat:	
”Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndic-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos-s. Căinari Vechi).” ETAPA II	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de
Valoarea lucrărilor executate:	2 009 999.67	2 009 999.67	
Taxa pe valoarea adăugată 20%	401 999.93	401 999.93	
TOTAL inclusiv TVA	2 411 999.60	2 411 999.60	

Antreprenor

Director

Andrei Buraga

Beneficiar

Director adjunct

Roman Gavriluța

Direcția Implementare Proiecte			Șef Serviciul Poduri	Șef Serviciul Evidență, Achiziții de Teren
Sef Directie	Șef Serviciu Planificare Proiectări	Șefă Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu		
c/9	Malba Ion	L. Verlan	E. Sedine	Siddelolij L.
	13.01.2026	Paula	13.01.2026	13.01.2026

13.01.2026

13.01.2026

<b>Investitor (Beneficiar)</b>	<b>S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"</b>
<b>Denumirea obiectivului executat:</b>	<b>"Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndîc-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos-s. Căinari Vechi)." ETAPA II</b>
<b>Contract Nr:</b>	<b>10/02-10/269 din 23 septembrie 2024, Acord Additional Nr.1 din 12 iunie 2025</b>

Valoarea lucrărilor executate **2 411 999,60 lei**

**PROCES-VERBAL Nr.1**

**de recepție a lucrărilor efectuate pe luna decembrie 2025**

Nr. crt.	Cod resurse	Denumire lucrări resurse cheltuieli	U.M.	Cantitatea	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total inclusiv salariu
1		<b>Denumirea obiectivului executat:</b>	lei	1 proiect	2 411 999.60	2 411 999.60
		<b>"Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndîc-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos-s. Căinari Vechi)." ETAPA II</b>				
<b>TOTAL:</b>						<b>2 009 999.67</b>
TVA 20%						<b>401 999.93</b>
<b>TOTAL cu TVA:</b>						<b>2 411 999.60</b>

Întocmit:

Antreprenor:

**SRL „VIAAB ENGINEERING”**

Director



Andrei Buraga

Aprobat:

Investitor:

**S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"**



Director adjunct

Roman Gavriluța

Galbeș Ion  
13.01.2026

**BON DE LIVRARE**


din 08 decembrie 2025

Contract Nr: 10/02-10/269 din 23 septembrie 2024, Acord  
Aditional Nr.1 din 12 iunie 2025

Executor - SRL „VIAAB ENGINEERING”  
Beneficiar - S.A. "Administrația Națională a Drumurilor"  
Adresa: MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei nr. 12 a

Nr.	Denumirea producției	Cantitatea	
		De bază	Adăugător
	”Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G33 R12-Mîndîc-Zgurița-Mărculești-R13, sectorul km 28,30-40,27 (sectorul de drum de la accesul spre s. Popeștii de Jos-s. Căinari Vechi).” ETAPA II		
1	Volumul I. Cartea 1.Memoriu explicativ, volume de lucrări. Lucrări de Drum.	1 exemplar	
2	Volumul I. Cartea 2.Lucrări de Drum. Plan. Profil longitudinal. Evacuarea apelor. OCR.	1 exemplar	
3	Volumul I. Cartea 3.Lucrări de Drum. Profile transversale.	1 exemplar	
4	Volumul II. Cartea 1.Memoriu explicativ, volume de lucrări. Lucrări de artă.	1 exemplar	
5	Volumul II. Cartea 2.Lucrări de artă. Pod PC 309+90.	1 exemplar	
6	Volumul II. Cartea 3.Lucrări de artă. Pod PC 350+09.	1 exemplar	
7	Volumul II. Cartea 4.Lucrări de artă. Pod PC 401+20.	1 exemplar	
8	Volumul III. Rețelele de telecomunicații.	1 exemplar	
9	Volumul IV. Iluminat electric exterior.	1 exemplar	
10	Volumul V. Groapa de împrumut pentru extragerea rocilor sedimentare neconsolidate.	1 exemplar	
11	Volumul VI. Evaluarea impactului asupra mediului.	1 exemplar	
12	Volumul VII. Proiect organizarea construcției.	1 exemplar	
13	Volumul VIII. Materiale pentru alocarea terenurilor.	1 exemplar	
14	Volumul IX. Calculul costului de deviz. Deviz centralizator. Devize locale.	1 exemplar	
15	Anexa 5 – Raport de examinare a sistemului rutier existent.	1 exemplar	

Producția indicată în bon e primită în întregime.

Antreprenor \_\_\_\_\_  
Postura, FNP, semnătura

Director

Andrei Buraga

Beneficiar \_\_\_\_\_  
Postura, FNP, semnătura

## **Rechizitele bancare**

**S.R.L "VIAAB ENGINEERING"**

mun.Chisinau, str. Prigoreni 10/1 ap. 26

**IBAN: MD54ML000000002251308440**

**Cod fiscal: 1020600036231**

**TVA: 0309764**

BC" Moldindconbank" S.A. sucursala Dacia

**Cod bancar: MOLDMD2X308**

**Manager: Buraga Andrei**

**Tel. 068412101**