

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului_ **Evaluarea terenurilor agricole (valoarea de piata) si plantatiilor multianuale (costul plantatiilor si venitul ratat), proiectul in legatura cu construcția gazoductului Iasi-Chisinau în perioada iulie – decembrie 2018.**

2. Numărul și data contractului **Nr 0010 din 30 iulie 2018.**

3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului**

4. Adresa beneficiarului - **Strada Ialoveni 100/b, Chișinău 2070.** Țara - Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 558 000 MDL (fara TVA)

b) finală
(la data finalizării contractului) 792 000 MDL(fara TVA)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Au fost solutionate prin explicatii cu argumente si calcule oferite beneficiarilor exproprierii.**

9. Perioada de executare a serviciilor (luni)

a) contractată **5 luni**, termenul pentru intregul proiect nu era indicat in contract, ci pentru obiectele in parte ca 30 zile din momentul inspectarii in teritoriu

b) efectiv realizată **5 luni pentru lista initiala de obiecte spre evaluare**, dar proiect extins inca pentru un an din cauza aparitiei necesitatii evaluarii obiectelor aditionale aparute ulterior

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul


10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea serviciilor **au fost 14 procese verbale de finalizare a diferitor loturi incluzind si prelungirea proiectului ultimul datind cu 05.12.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – s-au întocmit **342 de Rapoarte conform Contractului intial (in cadrul carora au fost inspectate si analizate 622 de numere cadastrale)**



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de servicii prevăzute în contracte

Data completării: **22.11.2021**

Semnat: 

Nume: **Godonoga Iuliana**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **ProEstim Imobil SRL**

