

Societatea cu răspundere limitată
Compania Electrică S.R.L.



Catre grup de lucru
Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

"COMPANIA ELECTRICĂ" S.R.L.
MD-2002, Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Plaiului, 2
IDNO 1003600092733
Nr. 85/06-24 06 iunie 2024

„COMPANIA ELECTRICA”SRL a participat la LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1709540945069, din 25.03.2024, obiectul achizitiei „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe tot teritoriul municipiului Cahul. REPETAT”. Ca urmare a evaluării ofertei, grupul de lucru solicita următoarele:

Nr	Descriere obiecții grup de lucru	Justificare-clarificare
1	<i>Justificarea operatorului economic asupra pretului anormal de scazut (26.38%)</i>	<p>Datorit faptului ca corpurile de iluminat si echipamentul de telegestiune vor fi procurate fara intermediari, direct de la producator, si sisteme de fixare metalice gen console –vor fi confectionate cu resurse proprii avind la dispozitie personal calificat si un atelier de productie bine echipat, aceasta ne permite sa oferim un pret redus in devizele de cheltuieli.</p> <p>Oferta comerciala a prestatorului se anexeaza. Anexa nr.1</p> <p>Compania nu suportă cheltuieli suplimentare pentru arendarea mecanismelor și automobilelor, deoarece dispunem de resurse proprii de transport și mecanisme, la fel deținem și un atelier bine echipat pentru confecționarea articolelor metalice specifice necesare la obiectivele în lucru.</p> <p>Calculul costului pentru utilaje de baza, h-ut , se anexeaza: Calcul Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic, Turle telescopice, Masini de foraj-macara, adincime foraj 3.5m.</p> <p>Calculul manopera 63.78 lei /ora , se anexeaza. (Anexa 2a)</p> <p>In mediu , cheltuielile de regie ale companiei anual, constituie circa 3.744 mln lei. Sumativ cheltuielile de regie la obiectul de achizitie constituie circa 0.99mln lei.</p>

		<p>Cheltuielile de regie prognozate sunt suficiente , tinind cont si de cheltuielile de regie preconizate si la alte obiective in lucru .</p> <p>Nota informativa contabil se ataseaza.</p>
2	<p>Acord de asociere-<u>prezentarea informatiilor</u> referitor la delimitarea concreta a responsabilitatilor in procesul de executie a contractului, deoarece grupul de lucru a identificat ca in anexa nr.1 prezentata la formularul asocierii, cota parte a asociatului SC "NouConst" SRL este 40% din viitorul contract, fara a fi specificat partile din contract care vor fi executate de catre asociat."</p>	<p><u>Se prezinta informatii</u> referitor la delimitarea concreta a responsabilitatilor in procesul de executie a contractului asociatului SC "NouConst" SRL.</p> <p>Anexa 3.</p>
3.	<p>Prezentarea experientei similare pentru lucrarile in domeniu Instalatii si retele electrice exterioare si Instalatii de automatizare a asociatului SC "NouConst" SRL-cu anexarea contractelor de executie , proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, cu indicarea sumei executata (ceea ce a fost prezentat la data depunerii ofertei, grupul de lucru nu a putut evalua experienta prezentata , venim cu rugamintea daca detineti experienta, sa fie prezentata in limba de stat)</p>	<p>Se prezinta experienta similara, complectata , pentru lucrarile in domeniu Instalatii si retele electrice exterioare si Instalatii de automatizare a asociatului SC "NouConst" SRL:</p> <p>*formular Anexa nr 12</p> <p>*Proces verbal la terminarea lucrarilor</p> <p>*Scrisoare de recomandare</p> <p>* Contract de executie- se prezinta in limba engleza, deoarece aceasta a fost conditia Bancii care a finantat obiectul achizitiiei, dar pentru evaluarea experientei similare de catre grupul de lucru, anexam Procesul verbal de indeplinire a lucrarilor in valoare de 725 782.61 Euro ((fara TVA), cu descrierea lucrarilor in limba de stat. (Anexa 4)</p>

4	Solicitam clarificari asupra divergentilor din denumirea lucrarilor solicitate in caietul de sarcini, la urmatoarele PT:	
4.1	<p>PT29-pozitia 30 <u>Solicitat</u> Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(Montare dulapuri din metal)</p>	<p><u>Ofertat</u> Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 A (Dulap a instalatiilor de distributie complete,la comanda)</p> <p>Recunoastem ca a avut loc o greseala tehnica, si la solicitarea grupului de lucru vom face rectificarea, care nu va duce la majorarea valorii de pret si nu va schimba clasamentul initial al ofertantului.</p> <p>Se va considera drept o abatere minora, intrunind conditiile vizate in HG nr. 368/2020 <i>(pct. 133 din REGULAMENT privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotarirea Guvernului HG nr. 368/2020)</i></p> <p>Extras p134. 134. În sensul pct. 133, în cadrul achizițiilor publice de lucrări, prin abateri neînsemnate se consideră abaterile minore din oferta tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ următoarele condiții:</p> <p>1) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților;</p> <p>2) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1% din prețul total al ofertei;</p> <p>3) cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 10 000 de lei din prețul total al ofertei.</p>
4.2	<p>PT74-pozitia 42 <u>Solicitat</u> Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 10*</p>	<p><u>Ofertat</u> Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm</p> <p>Din descriere a fost exclusa dimensiunea exacta in baza clarificarilor, (se indica mai jos), fiecare din console fiind estimata individual pentru fiecare strada.</p> <p>Răspuns (13 mart 2024, 09:53):</p>

		toate consolele se estimeaza in baza scenariului dialux pentru fiecare strazi, acestea fiind ca lungime estimata de min. 0.5 m maxim 1/4 din lungimea de montaj. Desigur, se recomanda a utiliza cat mai multe console standarde pentru a asigura un aspect estetic municipiului. Estimati dimensiunea consolei specifice strazilor. <u>Din lista de cantitati a fost exclusa dimensiunea exacta</u> a consolei din moment ce urmeaza sa o determinati in mod individual, in cazul PT15 (f5) aceasta nu a fost modificata prin editare fiind o scapare de inlocuire a textului.
4.3	PT36-pozitia 65	Caietul de sarcini nu contine PT36
4.4	PT76-pozitia 71 <u>Solicitat</u> Corpuri de iluminat stradal tip LED max 150W (21000 lm), dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice	<u>Ofertat</u> Corpuri de iluminat, trecere de pietoni, tip LED 150W (21000lm) ,dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice S-a produs o scapare la editare text, la solicitarea grupului de lucru vom face rectificarea, ansamblului de cuvinte „trecere de pietoni” cu „stradal”, care nu va duce la majorarea valorii de pret si nu va schimba clasamentul initial al ofertantului. In caiet de sarcini este indicat -tip LED max.150W, in oferta- tip LED 150W, puterea concreta de 150W. Se va considera drept o abatere minora, intrunind conditiile vizate in <i>HG nr. 368/2020</i> <i>(pct. 133 din REGULAMENT privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin Hotarirea Guvernului HG nr. 368/2020)</i> <i>Extras p134.</i>
4.5	PT108-pozitia 10 <u>Solicitat</u> Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm-20set	<u>Ofertat</u> Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m, D-16 mm-20 buc Divergente in denumirea lucrarilor nu se vizualizeaza. Unitatea de masura generate de program de lucru Winsmeta, este in (buc) , in caiet de sarcini-(set). La solicitarea grupului de lucru vom face rectificarea unitatilor „buc” cu „set”, care nu va duce la majorarea valorii de pret si nu va schimba clasamentul initial al ofertantului. Se va considera drept o abatere minora, intrunind conditiile vizate in <i>HG nr. 368/2020, p134.</i>
4.6	PT118-pozitia 40 <u>Solicitat</u>	<u>Ofertat</u> Consola pentru corp de iluminat

	<p>Consola pentru corp de iluminat diam.40-60mm K1-1.0- 1.5 10*</p>	<p>diam.40-60mm</p> <p>Din descriere a fost exclusa dimensiunea exacta in baza clarificarilor, (se indica mai jos), fiecare din console fiind estimata individual pentru fiecare strada.</p> <p>Răspuns (13 mart 2024, 09:53): toate consolele se estimeaza in baza scenariului dialux pentru fiecare strazi, acestea fiind ca lungime estimata de min. 0.5 m maxim 1/4 din lungimea de montaj. Desigur, se recomanda a utiliza cat mai multe console standarde pentru a asigura un aspect estetic municipiului. Estimati dimensiunea consolei specifice strazilor. <u>Din lista de cantitati a fost exclusa dimensiunea exacta</u> a consolei din moment ce urmeaza sa o determinati in mod individual, in cazul PT15 (f5) aceasta nu a fost modificata prin editare fiind o scapare de inlocuire a textului.</p>
4.7	<p>PT151-pozitia 24 <u>Solicitat</u> Transportarea materiale demontate la distanta de 5km</p>	<p><u>Ofertat</u> Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km</p> <p>La culegerea codului de resurse din caiet de sarcini, programul de lucru a generat descrierea mentionata mai sus. S-a produs o scapare la editare text, la solicitarea grupului de lucru vom face rectificarea, ansamblului de cuvinte „pamintului cu autobasculanta de 5 t” cu „materiale demontate”, care nu va duce la majorarea valorii de pret si nu va schimba clasamentul initial al ofertantului.</p> <p>Se va considera drept o abatere minora, intrunind conditiile vizate in <i>HG nr. 368/2020, p134.</i></p>
4.8	<p>PT95-pozitia 36,65 <u>Solicitat</u> Poz 36 -Consola pentru corp de iluminat D40-60mm</p> <p>Poz 65- Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 30W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice</p>	<p><u>Ofertat</u> Poz 36- Consola pentru corp de iluminat diam.40- 60mm K1-1.0- 0.5 0*- S-a produs o scapare la editare text, la solicitarea grupului de lucru vom face rectificarea care nu va duce la majorarea valorii de pret si nu va schimba clasamentul initial al ofertantului. Se va considera drept o abatere minora, intrunind conditiile vizate in <i>HG nr. 368/2020, p134.</i></p> <p>Poz 65- Corpuri de iluminat stradal tip LED 30W , dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice</p> <p>In caiet de sarcini este indicat -tip LED max.30W, in oferta- tip LED 30W, puterea concreta 30W</p>
4.9	<p>PT83-pozitia 63,64 <u>Solicitat</u></p>	<p><u>Ofertat</u> Poz 63- Corpuri de iluminat stradal tip LED 40W ,</p>

	<p><u>Poz 63-</u> Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 40W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice</p> <p><u>Poz 64-</u> Corpuri de iluminat stradal tip LED max. 60W, dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice</p>	<p>dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice</p> <p>In caiet de sarcini este remarca -tip LED max.40W, in oferta- tip LED 40W, puterea concreta de 40W</p> <p><u>poz 64-</u> Corpuri de iluminat stradal tip LED 60W ,dotat cu driver dimmabil si sistem de telegestiune conform specificatiilor tehnice</p> <p>In caiet de sarcini este indicat -tip LED max.60W, in oferta- tip LED 60W, puterea concreta de 60W</p>
4.10	<p>PT79-pozitia 7</p> <p><u>Solicitat</u></p> <p>Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior</p>	<p><u>Ofertat</u></p> <p>Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Stilpi de beton)</p> <p>Divergenta in denumirea lucrarilor consta in remarca din paranteza a materialului transportat, stilpi de beton armat care reprezinta in esenta sustineri din beton armat mentionati in textul descriptiv.</p>

Sperăm la o colaborare de succes pe viitor

Director "Compania Electrică" S.R.L.

Eni M. _____



S.R.L. "Compania Electrică" c/f 1003600092733
Moldova MD 2002, or. Chișinău, str. Plaiului 2
tel. /37322/ 505047, fax : 521594
BC Moldindconbank
sucurs. CENTRU cod. MOLDMD2X309
MD20ML00000222492500705
cont valutar 222422570705
cod TVA 0200871
cod OCPO 37425527
email: compania.electrica.md@gmail.com
compania.electrica@mail.ru

О.О.О. "Компания Электрикз" ф/к 1003600092733
Молдова МД 2002, г. Кишинёв, ул. Плаюлуй 2
тел. /37322/ 505047, факс 521594
КБ Молдиндконбанк
филиал Центру МФО MOLDMD2X309
MD20ML00000222492500705
валютный счет 222422570705
код НДС 0200871
код ОКРО 37425527
email: compania.electrica.md@gmail.com
compania.electrica@mail.ru



COMMERCIAL OFFER

No.: 21424746
Date: 2024-03-19

Anexo I

SELLER:

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11
65-127 Zielona Góra
NIP: PL 929 17 85 452

CUSTOMER:

Compania Electrica s.a.
str.Plaiului 2
MD-2002 Kiszyniów
Mołdawia

Dear Customer,

We would like to present you our price offer for the following LUG lighting solutions:

No.	Alternative	Ref. No.	LUG article number	Product name	Quantity [Pcs]	Unit price [EUR]	Value
1,0			910130	Iluminat - 30W estimat	2 438,00	125,90	306 944,20
2,0			910130	Iluminat - 40W estimat	225,00	125,90	28 327,50
3,0			910130	Iluminat - 50W estimat	29,00	133,50	3 871,50
4,0			910130	Iluminat - 60W estimat	166,00	193,50	32 121,00
5,0			910130	Iluminat - 80W estimat	55,00	198,30	10 906,50
6,0			910130	Iluminat - 150W estimat	8,00	272,70	2 181,60
7,0			910130	Iluminat - 100W zebre	16,00	211,75	3 388,00
8,0			910150	Hubiot 3	43,00	422,00	18 146,00
9,0			910150	eBLOC-Z Thread, DALI	2 937,00	41,90	123 060,30
10,0			780010.001	iNET-3P 3-phase power parameter meter	43,00	57,60	2 476,80
11,0			DH00036	Licencje 10 lat	1,00	125 638,33	125 638,33
13,0			DH00012	Service - 10 year warranty	1,00	19 246,35	19 246,35

TOTAL [EUR]

676 308,08

Product downloads:

10,0 <https://www.lug.com.pl/robokat/datasheet/catalog?id=163708&lang=en&pdf=true>

Project number:

S-A34MD0-24112666

Project name:

Wymiana oświetlenia wraz z systemem sterowania w miejscowości Cahul

Offer is valid till:

2024-04-03

Delivery address:

str.Plaiului 2

Delivery time:

MD-2002 Kiszyniów

Delivery terms:

Niezdefiniowany

Mołdawia

Remarks:

The offer was made on the basis of materials available on 18.03.24 for the Cahul tender. In the event of a change in requirements or actual conditions, undefined or imprecise within the available materials and having a significant impact on the implementation of the task, the offer will be subject to revision and recalculation (e.g. the final number of collective devices for communication of the control system)

We hope, that offer meets Your requirements. Do not hesitate to contact us in case you would modify the range.

Issued by:

Damian Woźniak

Customer Key Account:

Damian Woźniak

APROBAT
DIRECTOR "COMPANIA ELECTRICA" SRL



КАЛЬКУЛЯЦИЯ (CALCULUL)
на эксплуатацию (pentru exploatare)

АВТОКРАН CLZ-464
MACARA PE SASIU AUTO

г.2024

№ n/n	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ (denumire consumuri)	ЕД. ИЗМ. (un, mas)	КОЛИЧ.(с antitate)	ЕД. СТОИМ.(v al unitate)	СТОИМОСТЬ НА МЕС. , лев (cost lunar)	ПРИМЕЧАНИЕ, РАСЧЕТ (remarca, calcule)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дизельное топливо (combustibil motorina)	л	342	22,96	7 852,32	
2	Масло моторное (ulei motor)	л	27	44,00	1 188,00	
3	Износ машины (uzura masina)	лей			5 956,00	(500304/7):12
4	Затраты на ремонты и техобслуживание (cheltuieli reparatii, deservire tehnica)				2 655,66	(13737,5+5281,67+12848,78)/ 12
5	затраты на все виды страховки (cheltuieli de asigurare)				598,50	(4500+2681,94)/12
6	Износ автомобильных шин (uzura anvelope)				608,00	
7	затраты на содержание гаража (автостоянки)(cheltuieli deservire parcare auto)				1 266,00	
8	Затраты на оплату труда, включая доплаты и премии (cheltuieli pentru salarizare si alte remunerari, prime)				9 633,00	
9	Отчисления на социальное страхование 24% (contributii sociale)				2 311,92	
	Итого (total)				32 069,40	
	маш*час (total h/ut), lei faraTVA				189,76 ✓	32 069,40 lei/lunar :169 ora:

INTOCMIT Составил Amf

APROBAT
DIRECTOR "COMPANIA ELECTRICA" SRL
M.ENI



КАЛЬКУЛЯЦИЯ (CALCULUL)
на эксплуатацию (pentru exploatare)

АВТОВЫШКА СМС-804

г.2024

turle telescopice (Autohidroascensor)

№ n/n	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ (denumire consumuri)	ЕД. ИЗМ. (un, mas)	КОЛИЧ.(c antitate)	ЕД. СТОИМ.(v al unitate)	СТОИМОСТЬ НА МЕС., лев (cost lunar)	ПРИМЕЧАНИЕ, РАСЧЕТ (remarca, calcul)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дизельное топливо (combustibil motorina)	L	260	22,96	5 969,60	
2	Масло моторное (ulei motor)	L	2,5	44,00	110,00	
3	Износ машины (uzura masina)	LEI			716,40	(51581/6)/12
4	Затраты на ремонты и техобслуживание (cheltuieli reparatii, deservire tehnica)				1 857,02	(12785,45+2000+7498,8)/12
5	затраты на все виды страховки (cheltuieli de asigurare)				290,65	(2250+1237,82)/12
6	Износ автомобильных шин (uzura anvelope)				220,00	
7	затраты на содержание гаража (автостоянки)(cheltuieli deservire parcare auto)				865,00	
8	Затраты на оплату труда, включая доплаты и премии (cheltuieli pentru salarizare si alte remunerari, prime)				9 630,00	
9	отчисления на социальное страхование 24% (contributii sociale)				2 311,20	
	Итого (total)				21 969,88	
	маш*час (total h/ut), lei faraTVA				130,00 ✓	21970 lei/lunar :169 ora:

INTOCMIT Составил

APROBAT
DIRECTOR "COMPANIA ELECTRICA" SRL
M. ENI



КАЛЬКУЛЯЦИЯ (CALCULUL)
на эксплуатацию (pentru exploatare)

МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВОЙ ТАО-244
(MASINA DE FORAJ PE SASIU AUTO)

г.2024

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ (denumire consumuri)	ЕД. ИЗМ (un mas).	КОЛИЧ. (cantitate)	ЕД. СТОИМ. (valoare unitara)	СТОИМОСТЬ НА МЕС., леев(cost lunar)	ПРИМЕЧАНИЕ, РАСЧЕТ (remarca, calcule)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дизельное топливо (combustibil Diesel)	1	522	22,96	11 985,12	
2	Масло моторное (ulei motor)	1	25	44,00	1 100,00	
3	Износ машины (uzura masina)	lei			6 677,40	801288,25x0,1:12
4	Затраты на ремонты и техобслуживание (cheltuieli reparatii, deservire tehnica)				2 519,38	(1758,33+106,67+28367,59)/12
5	Затраты на все виды страховки (cheltuieli de asigurare)				3 341,00	
6	Износ автомобильных шин (uzura anvelope)				387,00	2323lei/buc x4buc
7	Затраты на содержание гаража (автостоянки)(cheltuieli de deservire parcare auto)				2 399,00	
8	Затраты на оплату труда, включая доплаты и премии (cheltuieli pentru salarizare si alte remunerari, prime)				9 633,00	
9	Отчисления на социальное страхование 24% (contributii sociale)				2 311,92	
	Итого (total)				40 353,82	
	маш*час (total h/ut), lei faraTVA				238,78 ✓	40353,82 lei/lunar :169 ora:

VALOAREA SALARIULUI CALCULAT LA OFERTA LD № 1709540945069

Conform clasificatorului DMMPST nr.22 din 03.03.2014 documentul normativ ETKC prevede următoarele: „Pentru executarea lucrărilor ce țin de sistemul de iluminat intern și extern, se necesită un personal calificat de categoria II - IV”.

1) CALCULUL SALARIULUI FOLOSIND COEFICIENTUL DE RAMURĂ :

$$(5\ 000 : 169 \text{ ore}) \times 1,3 = 38,46 \text{ lei}$$

2) CALCULUL SALARIULUI CATEGORIA II-a:

$$38,46 \times 1,26 = 48,46 \text{ lei}$$

3) CALCULUL SALARIULUI CATEGORIA III-a:

$$38,46 \times 1,59 = 61,15 \text{ lei}$$

4) CALCULUL SALARIULUI CATEGORIA IV-a:

$$38,46 \times 1,81 = 69,61 \text{ lei}$$

Salariul mediu : $(48,46 + 61,15 + 69,61) : 3 = 59,74 \text{ lei}$

Salariu mediu în dependență de adausuri:

a) Adaus la salariu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare – 6,2%

$$59,74 \times 1,062 = 63,44 \text{ lei}$$

Director
„Compania Electrică S.R.L.

Contabil șef
„Compania Electrică S.R.L.



Maria Eni

Maria Eni

Rodica Condova

Rodica Condova

"COMPANIA ELECTRICA" S.R.L.

C/F 1003600092733

NOTA CONTABILA

Media cheltuielilor de regie ale Companiei Electrica S.R.L. este de
3744.5 mii lei

CALCUL

1. $3239.2 \text{ mii lei (2021 an.)} + 3534.5 \text{ mii lei (2022 an.)} + 4459.9 \text{ mii lei (2023 an.)}$
 $= 11233.6 \text{ mii lei}$
2. $11233.6 \text{ mii lei} / 3 \text{ ani} = 3744.5 \text{ mii.lei}$

Contabil Sef



R.Condrova

ACORD DE ASOCIERE**În vederea participării la procedura de achiziție publică****din 14.03.2024****Art.1. PARTILE**

Compania Electrica SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Plaiului 2, MD-2002 înregistrată cu codul fiscal 1003600092733 legal reprezentată de Eni Maria în calitate de Administrator acționând în baza actului de constituire denumită în continuare "PARTEA 1 sau "Asociat LEADER",

NOUCONST SRL, cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Iurii Gagarin 26, MD-2055 înregistrată cu codul fiscal 1005600012120, legal reprezentată de Marius Sîrbu, în calitate de Administrator acționând în baza actului de constituire, denumită în continuare ca "PARTEA 2" sau „Membru Asociat”

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI

2.1. Întrucât Părțile prezentului Acord se obligă prin consolidarea eforturilor să acționeze împreună în sfera promovării utilizării surselor economice de energie pentru atingerea următoarelor scopuri:

- Păstrarea purității și ameliorării calității aerului atmosferic – component al mediului;
- Prevenirea și reducerea efectelor nocive ale factorilor fizici, chimici, biologici, radioactivi și de altă natură asupra atmosferei, cu consecințe nefaste pentru populație și/sau mediul înconjurător,
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea minimalizării impactului activității partenerilor asupra mediului înconjurător.

părțile semnatare formează prezentul Acord de Asociere (Consortiu), care va servi drept document de bază pentru desfășurarea activităților comune care cuprind, însă nu se rezumă doar la:

- Participarea în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1709540945069** organizată de Agenția de Devoltare Regional Sud (în continuare ADR-Sud), pentru obiectul „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe teritoriul mun. Cahul”.
- Implementarea lucrărilor de finalizare a sistemului de iluminat public stradal pe teritoriul mun. Cahul, în cazul atribuirii contractului pentru licitația **ocds-b3wdp1-MD-1709540945069**.

și se obligă să rămână în asociere pentru întreaga perioadă de execuție a Contractului și până ce toate obligațiile contractuale vor fi îndeplinite.

2.2. Părțile decid să încheie acest Acord în vederea definirii drepturilor și obligațiilor, sarcinilor și responsabilităților ce le revin, domeniul de lucrări al fiecărei Parți, condițiile de plată, măsura și natura participării lor la îndeplinirea Contractului și execuția lui, după cum urmează:

COMPANIA ELECTRICA SRL – 60% din rezultate financiare și responsabilitățile asimilate conform capitolelor enunțate mai jos.

NOUCONST SRL – 40% din rezultatele financiare și responsabilitățile asimilate conform capitolelor enunțate mai jos.

2.3. Părțile, în condițiile prezentului Acord și cu referire la realizarea Proiectului vor activa sub denumirea de **COMPANIA ELECTRICA**.

Art.3. DOMENIUL ACORDULUI DE CONSORTIU

3.1. Fiecare Parte în parte și Consorțiul ca un întreg se obligă, indiferent de rezultatele concursului **ocds-b3wdp1-MD-1709540945069** organizat de ADR-, să îndeplinească prevederile Acordului de Asociere, iar în caz de câștig a concursului, să contribuie la realizarea proiectului obiectul „**Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe teritoriul mun. Cahul**” și contractului ce va fi încheiat cu Beneficiarul ADR-SUD.

3.3. Părțile convin ca în baza principiilor de mai sus să desfășoare activitățile prevăzute în Contractul încheiat cu ADR-SUD și să remedieze eventualele defecte aferente, în termenii conveniți prin prezentul Acord și în concordanță cu prevederile Contractului.

Art.4. DOMENIUL LUCRĂRII ȘI EXECUȚIA CONTRACTULUI

4.1. Fiecare Parte va realiza propriul său Domeniu de lucrare în conformitate cu Caietului de Sarcini, cu obligațiile prevăzute față de celelalte Părți.

4.2. Domeniul de lucrare al fiecărei Părți este stabilit în Anexe fiindu-le aplicabile toate prevederile prezentului Acord de Consorțiu.

4.3. Față de ADR-SUD, Părțile sunt responsabile împreună și individual cu privire la modul de execuție a contractului, ASOCIATUL Lider este autorizat să-și asume obligațiile contractuale și să primească instrucțiuni în numele fiecărui Partener. Execuția întregului Contract, inclusiv plățile, vor fi în responsabilitatea Asociatului Lider.

4.4. În cadrul Acordului, fiecare parte, cu privire la celelalte, va fi răspunzătoare pentru partea sa din lucrări, însă monitorizat de către Partenerul Lider.

4.5. Fiecare Parte răspunde pentru propriul sau domeniu de lucrare, de luarea tuturor măsurilor pentru siguranța lucrărilor, securitatea și sănătatea salariaților, protejarea mediului, prevenirea accidentelor tehnice și/sau umane, pentru securitatea celorlalte părți implicate în derularea Contractului.

4.6. Fiecare Parte va furniza prompt toate informațiile, desenele, documentele privitoare la domeniul sau de lucrare solicitate de celelalte Părți, sau despre care știe că se cuvine să fie știute de acestea din urmă, pentru urmărirea derulării Contractului. Orice cheltuieli sau pierderi suportate de o Parte ca rezultat al desenelor, documentelor, informațiilor greșite, incomplete sau întârziate date de cealaltă parte dovedite prin acte legale, vor fi suportate de partea inculpă.

4.7. În caz ca ADR-SUD, direct sau prin reprezentanții săi conform Contractului, a emis instrucțiuni pentru accelerarea lucrării, aceste instrucțiuni vor fi direct obligatorii pentru Partea al cărui domeniu de lucrare a cauzat emiterea ordinului sau a instrucțiunilor ADR-SUD.

4.8. Fiecare Parte convine ca va feri sau va despăgubi, dacă este cazul, celeilalte Părți toate cheltuielile, penalitățile, daunele și răspunderile dovedite prin acte legale care ii sunt imputabile sau sunt solicitate de Partea/Părțile păgubita/păgubite ca urmare a nerespectării sau în legătura cu nerespectarea obligațiilor stabilite prin acest Acord de Asociere.

Art. 5. SUBCONTRACTORI

5.1. Fiecare Parte este îndreptățită sa subcontracteze părți ale domeniului sau de lucrări în următoarele condiții:

a) subcontractarea nu absolvă de răspundere Partea în cauza pentru domeniul sau de lucrare;

b) subcontractorii aleși de o Parte trebuie agreeți și de celelalte Părți. Părțile se angajează să ia în considerare aceste avize.

c) subcontractorii agreeți de Părți vor fi supuși aprobării ADR-SUD dacă este cazul conform prevederilor contractuale.

5.2. Contractele încheiate cu subcontractorii aprobați vor conține cel puțin toate prevederile Contractului cu ADR-SUD și Acordului de Asociere.

Art.6. PARTENERUL LIDER AL ACORDULUI DE ASOCIERE

6.1. În general Partenerul LIDER al Acordului va acționa ca coordonator al activităților Părților și își va îndeplini îndatoririle în așa fel încât să faciliteze o colaborare eficientă între Părți, implementarea cu succes a prezentului Acord de Asociere, realizarea Contractului cu ADR-SUD spre deplina mulțumire a ADR-SUD și reprezentarea față de terți a ASOCIAȚILOR atunci când este cazul.

6.2. Partenerul Lider nu va încheia nici un acord, act adițional cu ADR-SUD sau cu terții și nu va întreprinde nicio acțiune care să oblige celelalte Părți fără consimțământul scris anterior al acesteia.

6.3. Responsabilitățile practice ale Partenerului Lider sunt:

a) De a furniza coordonarea tehnica, comerciala, financiara și organizatorică pentru celelalte Părți;

b) De a coordona relațiile, negocierile cu ADR-SUD;

d) De a furniza planificarea, managementul general, tehnico – financiar și comercial al Proiectului în conformitate cu cele prevăzute în Contract și Acordul de Asociere.

e) De a reprezenta Asocieria în relațiile cu terții strict în limita celor prevăzute de prezentul Acord de Asociere;

f) De a informa în timp util celorlalte Părți asupra tuturor întrunirilor cu ADR-SUD și terții, aceasta având dreptul necondiționat de a participa la ele;

g) De a furniza în timp util celorlalte Părți copii ale corespondenței, documentelor primite sau întocmite cu ADR-SUD, terții și care privesc ACORDUL în ansamblu sau celorlalte Părți, precum și extrasele de cont bancar cu operațiunile de încasări și plăți.

Art.7. PREȚ ȘI PLĂȚI

7.1. Întocmirea, avizarea și facturarea situațiilor de lucrări se face în conformitate cu prevederile și procedurile stabilite prin Contract. Partenerul Lider va depune la termenul stabilit și în forma cerută de prezentul Acord și ADR-SUD toate solicitările de plată.

7.2. Așa cum s-a stipulat în Contract, fiecare Parte se obligă să asigure predarea către Reprezentantul Antreprenorului, numit de Partenerul Lider, toate solicitările sale de plată în timp util (privind propriul sau domeniu de lucrare inclusiv toți subcontractorii) pentru a fi transmise Beneficiarului.

7.3. Partenerul Lider va aduce la cunoștința ADR-SUD banca, contul bancar al său și va transmite către celelalte Părți, în termen de 3 zile bancare de la data primirii oricărei sume de la Beneficiar, copia extrasului de cont bancar.

7.4. Beneficiarul va face plata valorilor facturate conform certificatelor de plată aprobate în contul Partenerului Lider. Fiecare plată către membrii Consorțiului va fi efectuată din acest cont bancar al Consorțiului în conturile bancare ce vor fi indicate în acest scop de către membrii Consorțiului.

7.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, distribuirea către părți a sumelor primite în cadrul proiectului ce face obiectul prezentului Acord se face după următorul mecanism:

(i) Partenerul Lider al Asocierii va emite o factura globală către ADR-SUD, ce va acoperi valoarea totală a echipamentelor, serviciilor prestate și/sau lucrărilor executate de Părți potrivit prezentului Acord și Contractului.

(ii) La rândul lor, cealaltă Parte va emite către Partenerul Lider o factură corespunzătoare valorii echipamentelor, serviciilor prestate și/sau lucrărilor executate

(iii) după primirea sumelor de la ADR-SUD, Partenerul Lider va redistribui către fiecare Parte sumele ce le revin, pe baza facturilor emise .

7.6 Părțile semnatare își vor stabili singure capitalul necesar în vederea executării lucrărilor contractate astfel încât executarea contractului să se realizeze fără niciun fel de dificultăți financiare.

Art.8. GARANTII

8.1. Părțile sunt de acord cu constituirea garanțiilor în condițiile prevăzute în Acordul de Asociere și în Contract.

8.2. Restituirile făcute din reținerile pentru garanții vor urma regimul plăților prevăzute în prezentul Acord de Asociere și Contract.

Art.9. TAXE ȘI IMPOZITE

Fiecare Parte este responsabilă de achitarea tuturor tuturor taxelor, contribuțiilor, cotizațiilor, indemnizațiilor, altele de natura acestor obligații care sunt în legătură cu domeniul său de lucrare și sunt prevăzute de legislația în vigoare și acceptate de ADR-SUD prin Contract.

Art.10. CONFIDENTIALITATE

10.1. Documentele și informațiile confidențiale obținute de o Parte de la celelalte Părți în cursul colaborării în cadrul prezentului Acord de Asociere vor fi folosite doar în scopul în care sunt transmise și fiecare Parte va păstra confidențialitatea lor.

10.2. Se va acorda acces terților la aceste documente, informații confidențiale doar în măsura necesară efectuării lucrării încredințată de Asociere / Parte la care participă acești terți.

10.3. Prevederile Art.16.1. nu se aplică documentelor sau informațiilor care sunt de domeniul public (altele decât acelea cauzate prin încălcarea Art.16.1.) sau sunt deja în posesia Părții implicate la data comunicării lor.

Art.11. LITIGII

11.1. Acest Acord de Asociere va fi supus și explicat în toate privințele în conformitate cu legea RM.

11.2. Lucrul la Proiect nu se va opri sau sista pe perioada soluționării litigiului decât în mod excepțional în condițiile în care aceasta în mod evident nu mai este posibilă.

11.3. În eventualitatea unui litigiu între Asociați și ADR-SUD, respectându-i-se prevederile Contractului, fiecare Parte va susține Asocierea în astfel de proceduri legale, având dreptul să participe la ele și acces deplin la toate documentele și prezentările.

11.4. De regula Asocierea este reprezentat în toate procedurile juridice legate de litigiile cu ADR-SUD de către Partenerul Lider.

Art.12. DISPOZITII FINALE

12.1. Prezentul Acord de Asociere intră în vigoare după semnarea sa de către reprezentanții legali ai Părților.

12.2. Prezentul Acord de Asociere este fără termen de valabilitate. Indiferent de rezultatele procedurii de concurs **ocds-b3wdp1-MD-1709540945069** organizată de ADR-SUD.

12.3. Prezentul Acord poate fi încetat, dacă una dintre părți cedează partea sa din Asociere celorlalte Părți, Părțile rămase urmând a redistribui responsabilitățile și a încheia un nou Acord

Art.13. DIVERSE

13.1. Acest Acord de Asociere constituie acordul total dintre Părți referitor la Asociere pentru realizarea Proiectului și viitorului Contract cu ADR-SUD și înlocuiește toate negocierile, discuțiile, înțelegerile anterioare cu excepția celor menționate în prezentul Acord de Asociere.

13.2. Modificările și/sau completările la prezentul Acord de Asociere se fac numai în scris, prin Act adițional însoțit și semnat de Partii prin reprezentanții lor legali.

13.3. Dacă orice prevedere, sau parte din acest Acord de Asociere devine nevalabilă sau neexecutorie, ceea ce rămâne din prezentul Acord de Asociere nu va fi afectat și prevederea nevalabilă va fi amendată sau înlocuită așa cum este stabilit în Acordul de Asociere.

13.4. Cu excepția a ceea ce s-a prevăzut în mod special în prezentul Acord de Asociere sau a ceea ce poate fi aprobat în unanimitate de Consiliul de management al Asocierii, nici o Parte nu va taxa Asocieria pentru nicio cheltuială sau cost pe care le va face în legătura cu acest Acord de Asociere și Contract.

13.6. Părțile semnatare se angajează și vor pune la dispoziția Asocierii, brevetele, drepturile de proprietate industrială și intelectuală, tehnologiile etc. necesare executării contractului.


13.7. Niciuna din părțile semnatare nu are dreptul să cedeze parțial sau total drepturile și obligațiile dobândite prin prezentul Acord, Cesiunea drepturilor și obligațiilor se pot face doar membrilor semnatori ai Acordului.

13.8. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere a unui drept sau compensare acordată oricăreia dintre părți nu reprezintă o renunțare a părții asupra dreptului sau a compensării respective sau a altuia.

Prezentul contract a fost elaborat în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Compania Electrica SRL

14 / martie / 2024



NOUCONST SRL

14 / martie / 2024



1. Responsabilitatea părților în cadrul Acordului de Asociere este divizată astfel:

COMPANIA ELECTRICA SRL	NOUCONST SRL
<p>Coordonarea relațiilor și negocierilor cu ADR-SUD;</p> <p>Semnarea Contractului cu ADR-SUD în contextul câștigării concursului ocds-b3wdp1-MD-1709540945069</p> <p>Furnizarea planificării, managementul general, tehnic – financiar și comercial al Proiectului în conformitate cu cele prevăzute în Contract și Acordul de Asociere.</p> <p>Reprezentarea Asocierii în relațiile cu terții strict în limita celor prevăzute de prezentul Acord de Asociere;</p> <p>Asigurarea cu personal calificat privitor la execuția lucrărilor în domeniul aferent proiectului.</p> <p>Asigurarea, prin conturile proprii, a gestiunii fluxurilor financiare aferente proiectului.</p> <p>Stabilirea politicii de marketing și promovare cu partenerii terți.</p> <p>Execuția lucrărilor de construcție și instalații electrice aferente proiectului.</p> <p>Asigurarea cu personal calificat privitor la gestiunea financiară a proiectului.</p> <p>Avizarea proiectelor elaborate de partenerii Asociați .</p> <p>Încheierea relațiilor de colaborare privitor la furnizare de materii prime și materiale aferente Proiectului.</p>	<p>Avizarea proiectelor elaborate de partenerii Asociați</p> <p>Verificarea lucrărilor de construcție aferente Proiectului</p> <p>Elaborarea Rapoartelor de Audit necesare pentru aplicarea soluțiilor optime la execuția lucrărilor</p> <p>Asigurarea cu resurse financiare pentru etapa procurarea corpurilor de iluminat și sistemului de diming</p> <p>Emiterea de garanții necesare pentru asigurarea implementării proiectului la necesitate.</p>

2. Rezultatele financiare ale Asocierii sunt distribuite de Asociatul Lider după acoperirea tuturor costurilor ce țin de gestiunea activității.
3. Distribuția se face prin emiterea de documente fiscale pentru servicii prestate, conf. Pct. 2.2 din Acordul de Asociere, rezultatul distribuit reflectând Profitul Brut până la impozitare, calculat pentru gestiunea curentă, fără a exclude plățile asigurate Părților semnatare a Acordului.

Compania Electrica SRL

14 / martie / 2024



NouConst SRL

14 / Martie / 2024



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „**Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) – (lot 2: Reconstruction of 31 August 1989 street)**”
2. Numărul și data contractului **din 24 Noiembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria mun. Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, or. Chișinău blv. Ștefan cel Mare și Sfint 83**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	(euro) în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 5,400,077.22
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5,372,695.36

(Rețea electrică: 725 782.61 Euro)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : -
la moment nu sunt .
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată : **22 luni**
 - b) efectiv realizată : **25 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces verbal Nr. 1 din "29" decembrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.03.2024

Semnat: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Nouconst SRL

Digitally signed by Sîrbu Marius
Date: 2024.03.22 14:12:40 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Aprob:

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCĂRILOR

Nr.1 din 29 Decembrie 2023

Privind lucrarea Reabilitarea străzilor secundare: Tighina, Alexandru cel Bun și 31 August 1989 (trei loturi), Lot 2: Reabilitarea străzii 31 August 1989, executat în cadrul contractului Nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021, încheiat între Primăria Municipiului Chișinău, și SC „Nouconst” SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. AC-0000136 din 23.03.2022 eliberată de Primăria Municipiului Chișinău.
2. Comisia de recepție desemnată de Primăria Municipiului Chișinău prin dispoziția nr. 654-d din 27 decembrie 2023 fiind formată din:
 - a) Președintele comisiei: Vlad Hincu – Pretor al sectorului centru;
 - b) Membrii comisiei:
 - Dumitru Ceban – șef adjunct al Direcției Generale Mobilitate Urbană
 - Valentin Șvaga – șef al Direcției lucrări edilitare, Direcția Generală
 - Iulian Severin – expert tehnic Drumuri, UIP, Primăria mun. Chișinău
 - Sergiu Cotoman – șef al Serviciului sistematizare a circulației rutiere din cadrul Secției supraveghere transport și circulație rutiera a Direcției de Poliție a mun. Chișinău;
 - Lilian Copaci – șef Direcția management transport, Direcția Generala Mobilitate Urbană;
 - Pavel Movila – vicepretor al sectorului Buiucani;
 - Marcel Lupanciuc – director adjunct exploatare Î.M. „Parcul Urban de Autobuze”;
 - Oleg Codreanu – director adjunct al I.M. „Regia Transport Electric”;
 - Oleg Nejiberschii – director adjunct al I.M. Regia „Exdrupo”;
 - Alexandru Bajura – vicedirector I.M. „Regia Autosalubritate”;
 - Vasile Efros – șef al Direcției amenajare și mediu, Direcția Generala Locativă- Comunala șii Amenajare;
 - Dumitru Gorelco – director adjunct, I.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”;
 - Vitalie Lungu – inginer-șef, I.M.R.E.I. „Lumteh”.
3. La recepție au participat în calitate de invitați:
 - Andrei Rusnac – Egis International
 - Dmitri Vilcinschi- inginer șef proiect, CHIȘINAUPROIECT
4. Constatările comisiei de recepție:
 - a) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexa nr. 1;
 - b) lucrările cuprinse în lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
 - c) la executarea lucrărilor, cuprinse în lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute propune:
Admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin :
Execuția lucrărilor în conformitate cu proiectul și autorizația de construire

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Recepționarea la terminarea lucrărilor cu obiectiile din anexe.

7¹. Descrierea obiectului „Reabilitarea străzii 31 August 1989”

Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

1. Categoria tehnică- Secundară
2. Lungimea – 3.006 km
3. Lățimea părții carosabile- 7,00- 9,00 m;
4. Lățime trotuarelor – 2-7,00 m;

Sistemul rutiere:

1. Startul de fundație – 24983, 00 m²
2. Stratul de bază din amestec reciclat la rece -23305,00 m²
3. Stratul de macadam anrobat h= 8 cm- 93,4 m²
H= 12 cm- 932 m²
4. Stratul de binder BAD 22.4, h=6 cm - 23305 m²
h=7 cm -1100,00 m²
5. Amenajarea stratului de uzură din beton asfaltic MAS 16, h=4 cm.- 25642,00 m²
h=5 cm.- 1193,4 m²

Trotuare pietonale:

1. Bordura 100x30x18 – 5790m
2. Bordura 100x30x15 – 1265m
3. Bordura 100x20x8 – 6370m
4. Pavare parcări - 1950 m²
5. Pavare intrări în cartiere – 2235m²
6. Pavare trotuar - 19775 m²
7. Zona verde – 8600 m²

Canalizare pluvială:

1. Cămine Pluviale - 17 buc.
2. Canalizare pluvială - 355 m.
3. Receptoare pluviale – 122 buc.

Semnalizare rutieră:











1. Indicatoare rutiere – 448 buc.
2. Marcaj - 1760 m².
3. Bolarzi anti parcare- 1447 buc
4. Separatoare de sens- 1022
5. Piloni de dirijare (flexibili) -96 buc.








Iluminat:

1. Corp de iluminat 102 W – 108 buc
2. Corp de iluminat 53 W – 33 buc.

8. Prezentul proces – verbal conținând 3 file și 3 anexe numerotate , cu un total de 6 file , a fost încheiat astăzi 29 Decembrie 2023 la DGMU în 6 exemplare
9. Concluzia Agenției pentru supraveghere tehnică:-

L.Ș. _____

(semnătura)	(funcția,numele,prenumele)
	V. Hincu
	D. Ceban
	V. Șvaga
	I. Severin
	S. Cotoman
	L. Copaci
	P. Movila
	M. Lupanciuc
	O. Codreanu
	D. Vilcinski

	O. Nejiberschii
	A. Bajura
	V. Efros
	D. Gorelco
	V. Lungu
	A. Ruscac
	D. Vilcinski



TRANSMISĂ:
Executantul: S.C. Nouconst S.R.L

" 29 " decembrie 2023
Nume/ Prenume Săbu claris




PRIMITĂ:
Investitorul: Direcția Generală Mobilitate Urbană

" _____ " _____ 2023
Nume/ Prenume Dimitrie V. Toke

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. d/o	Denumire obiecțiilor și adresa (km și PC)

Comisia de recepție:

Președinte _____ V. Hîncu

Membri: _____ D. Ceban

_____ V. Șvaga

_____ I. Severin

_____ S. Cotoman

_____ L. Copaci

_____ P. Movila

_____ M. Lupanciuc

_____ G. Delischi

_____ [Signature]

_____ O. Codreanu

_____ O. Nejiberschii

_____ A. Bajura

_____ V. Efros

_____ D. Gorelco

_____ V. Lungu

Invitați: _____ A. Rusnac

_____ D. Vilcinshi

Lista lucrărilor neexecutate

Nr. d/o	Denumire obiecțiilor și adresa (km și PC)
1	În zonele racordărilor parcărilor cu gazonul, inclusiv la accesele în curți de a prevedea instalarea bolarzilor anti parcare suplimentar în fiecare extremitate în vederea excluderii circulației pe zona verde;
2	De prevăzut montarea delimitatoarelor de cauciuc în zona adițională a trotuarului pentru evitarea ocupării zonei pietonale de către autovehicule și conformarea la modul de parcare corespunzător, în zonele unde se observă ieșirea vehiculelor din zona parcării; Armenească - L. Tolstoi, dreapta;
3	De finalizat racordările cu accesele în curți existente, km 0+280 stânga,
4	De plantat suplimentar arbuști de h=1,0-1,5 m în zona verde între str. Armenească - L. Tolstoi, dreapta;
5	De prevăzut suplimentar montarea delimitatoarelor de viteză în zona accesului rutier spre lotul de vânzare autovehiculelor în apropierea intersecției str. Ciuflea - 31 August 1989, paralel cu bordura străzii.
6	De asigurat suplimentar execuția unei fâșii de zonă verde (gazon) pe tronsoanelor km 2+650 - 2+750, pe partea stângă între carosabil și trotuar;
7	De prevăzut suplimentar plantarea copacilor, conform schemei coordonate.


Comisia de recepție:


Președinte  V. Hîncu

Membri:  D. Ceban


 V. Șvaga


 I. Severin


 S. Cotoman

 L. Copaci

 P. Movila


 M. Lupanciuc

 O. Codreanu

 O. Nejișchi

 A. Bajura

 V. Pîros

 D. Gorelco

 V. Lungu

Invitați:  A. Rusnac


 D. Vilcinshi



Lista lucrărilor neconforme

Nr. d/o	Denumire obiectiilor și adresa (km și PC)
1	De asigurat ajustarea nivelelor bordurilor în zonele trecerilor pietonale cu h=1,5-2,0 cm Km 2+400, stânga
2	De asigurat funcționarea integrală a iluminatului stradal;
3	Capacele fântânilor de verificat și de montat garnituri de cauciuc unde este necesar;
4	De asigurat scurgerea apelor pluviale în zona intersecțiilor și zona pietonală;
5	De prevăzut măsuri suplimentare de evacuare a apelor pluviale de pe zona pietonală pe tronsonul str. Armenească - Alecsandri între trotuar și parcare (partea dreaptă proiect);
6	Cota capacelor de verificat;
7	De asigurat înlăturarea betonului și așternerea stratului de beton asfaltic din împrejurul capacului de la km 0+995, dreapta (zona oficiului MAIB).
8	De prevăzut ajustarea trecerii pietonale pentru a alinia traiectoria de trecere a pietonilor la intersecția str. V. Alecsandri- 31 August 1989, km 1+940, vis-a-vis de VICTORIABANK
<p>9. Banda de separare nu corezpond cu proiectul este necesar amenajare conform proiectului 10. Ind. 3.1. Trebuie reamplasat pentru rehiuș la trecere în intersecție</p>	


Comisia de recepție:


Președinte  V. Hîncu

Membri:  D. Ceban


 V. Șvaga


 I. Severin

 S. Cotoman

 L. Copaci

 P. Movila


 M. Lupanciuc


 O. Codreanu

 Q. Nejiberschii


 A. Bajura

 V. Efros

 D. Gorelco

 V. Lungu

Invitați:  A. Rusnac

 D. Vilcinshi

 G. Nejiberschii



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ MOBILITATE URBANĂ

nr. 1-09/201-118 din 22.03.2024

la nr. _____ din _____

„Nouconst” SRL
office@nouconst.md


Prin prezenta, Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului Municipal Chișinău, denotă că conform contractului de antrepriză, încheiat cu SC "Nouconst" SRL, Nr. 15858310 din 24 noiembrie 2021 "Reabilitarea străzilor secundare: Tighina, Alexandru cel Bun și 31 August 1989 (trei loturi), Lot 2: Reabilitarea străzii 31 August 1989" – în valoare de 5 400 077,22 EURO fără TVA.

Pe parcursul execuției lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități ce puteau duce la refacerea lucrărilor, recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate. Totodată, recepția lucrărilor a avut loc în termen cu obiecții ce nu afectează exigențele esențiale. Obiectul menționat a fost dat în exploatare conform termenilor prevăzuți în contract cu toată documentația corespunzătoare.

Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului Municipal Chișinău caracterizează compania "Nouconst" SRL drept un partener de încredere, care dispune de specialiști calificați în domeniu, echipamente și utilaje performante (inclusiv uzina de beton asfaltic pentru producerea mixturilor asfaltice) ce corespund tuturor cerințelor actuale privind construcția, reparația și reabilitarea drumurilor.

Reieșind din cele expuse, Direcția Generală Mobilitate Urbană a Consiliului Municipal Chișinău recomandă compania "Nouconst" SRL pentru execuția lucrărilor în cadrul obiectelor similare.

Șef al DGMU



Vitalie MIHALACHE
Digitally signed by Sirbu Marius
Date: 2024.03.22 10:20:58 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ex. D. Ceban
(022-204-686)

Str. Serghei Lazo, 18, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2004;
tel: (022) 204-690, fax: (022) 204-658, e-mail: ditrans@pmc.md

Contract Agreement

THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the 24th day of November, 2021.

BETWEEN

- (1) **CITY OF CHISINAU**, a local public authority of Chisinau and having its principal place of business at, 83, Blvd. Ștefan cel Mare și Sfint, Chișinău, MD-2012, Republic of Moldova (hereinafter called "the Employer"), and
- (2) **S.C. NOUCONST S.R.L.**, a corporation incorporated under the laws of the Republic of Moldova and having its principal place of business at 94 Petricani Str., Chișinău, MD-2059, Republic of Moldova (hereinafter called "the Contractor").


WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as **RECONSTRUCTION OF SECONDARY STREETS: TIGHINA, ALEXANDRU CEL BUN AND 31 AUGUST 1989 (THREE LOTS) - LOT 2: RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989 STREET** and has accepted a Tender by the Contractor for the execution and completion of these Works and the remedying of any defects therein, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. *In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.*
2. *The following documents, in order of precedence, shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.*
 - (a) the Letter of Acceptance.
 - (b) the Letter of Tender;
 - (c) the Addenda No's 1 and the Answers to the Requests of Clarifications
 - (d) the Particular Conditions;
 - (e) the General Conditions;
 - (f) the Specification/Employer's Requirements;
 - (g) the Drawings;
 - (h) the Contractor's Technical Proposal;
 - (i) The Contractor's corrected *Bill of Quantities* and
 - (j) the completed Schedules and any other documents forming part of the Contract.
3. *In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.*
4. *The Accepted Contract Amount, as reflected in the Letter of Tender and in the Contractor's corrected Bill of Quantities is EUR 5,400,077.22 (five million four hundred thousand seventy-seven EUR and twenty-two Euro cents), excluding the Value Added Tax ("VAT").*
5. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

MDL Account

Payee's Account Name: S.C. Nouconst S.R.L.



Payee's Account No. (IBAN): MD20 ML00 0000 0225 1212 3039
Payee's Bank Name: BC Moldindconbank S.A.
Payee's Bank Address: "Renastere" Subsidiary, 22/1 Grigore Vieru, Chişinău, Republic of
Moldova
SWIFT CODE: MOLDM2X312


EUR Account

Payee's Account Name: SC NOUCONST SRL
Payee's Account No. (IBAN): MD20 ML00 0000 0225 1212 3039
Payee's Bank Name: BC Moldindconbank S.A.
Payee's Bank Address: "Renastere" Subsidiary, 22/1 Grigore Vieru, Chişinău, Republic of
Moldova
SWIFT CODE: MOLDM2X
Correspondent Bank: Landesbank Baden-Wurtttemberg
Stuttgart, Germany
SWIFT - SOLADESTXXX

6. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

Agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Signed by: CEBAN ION



For and on behalf of the Employer in the presence
of CITY OF CHIŞINĂU:


Witness: _____

Name: _____

Address: 83, Blvd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Chişinău

Date: 24th of November, 2021

Signed by: VADIM SCOROBOGATCO



For and on behalf the Contractor in the presence
of S.C. NOUCONST S.R.L.

Witness: _____

Name: _____

Address: 84/6 Albişoara Str., Chişinău

Date: 24th of November, 2021

Letter of Acceptance

Date: 8th day of November, 2021

To: Nouconst S.R.L.

Subject: Notification of Award Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 2. Reconstruction of 31 August 1989 Street

This is to notify you that your Tender dated June 17, 2021 for execution of the *Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 2 Reconstruction of 31 August 1989 Street, for the amount of EUR 5,400,077.22* (five million four hundred thousand, seventy-seven euro and 22 eurocents), as corrected and modified in accordance with the Instructions to Participants is hereby accepted by us.

1. In accordance with Instructions to Participants of the Tender Document, within seven (7) calendar days of receipt of this notification of award, the Contractor is required to acknowledge receipt of the notification of award and to furnish the Employer with details of the bank account(s) that the Contractor proposes to use for the purpose of receiving payments due under the Contract, in the following format:

Payee's Account Name:

Payee's Account No. (IBAN):

Payee's Bank Name:

Payee's Bank Address:

SWIFT CODE:

In the event that payments are to be made in a currency which is not the currency of the country of the Contractor, the correspondent bank details shall be furnished in the following format:

Payee's Bank's Correspondent details:

Correspondent Bank Name:

Address:

Account Name (IBAN):

Account Number:

SWIFT CODE:

2. In accordance with ITP 36.2, upon receipt of the Contractor's acknowledgement of the notification of award and bank account details, the Employer shall sign and send to the Contractor the Contract Agreement. In accordance with ITP 37.2, within fourteen (14) calendar days of Contractor's receipt of the Contract Agreement, the Contractor shall sign, date and return the Contract Agreement to the Employer.

3. Within the period specified in the Contract the Contractor shall furnish the Employer with a Performance Security in the amount of *EUR 540,007.72* (five hundred forty thousand, seven euro and 72 eurocents), in accordance with the Conditions of Contract, using for that purpose the Performance Security Form included in Section VII, Contract Terms and Conditions.

4. In addition you are requested to provide a cash flow forecast estimating the payments under the contract which you expect to come due during each month starting from the Contract signing date.

Authorised Signature: 

Name and Title of Signatory: Sergheri Bejenari, PCIU Manager

Name of Agency: City of Chisinau





NOUCONST

Societatea cu Raspundere Limitata „NOUCONST”

Sediu: mun. Chișinău, str. Petricani, 94, cod poștal MD-2059, Republica Moldova
e-mail: office@nouconst.md, tel/fax: 022788800, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333,
S.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., Filială nr. 10, mun. Chișinău, SWIFT: AGRNMD2X437, IBAN: MDL MD68AGUC0000002351678679.

Letter of Tender

Date: July 5th, 2021

Tendering No: 11428742

Contract: Rehabilitation of streets and footways network, establishment of on-street parking facilities and upgrading of street lighting - Lot 2: Rehabilitation of 31 August 1989 Street

To: City of Chisinau

We, the undersigned, declare that:

- (a) We have examined and have no reservations to the above referenced Tender Document, including Addenda issued in accordance with Instructions to Participants (ITP);
- (b) We offer to execute the works in conformity with the above referenced Tender Document for: *Rehabilitation of streets and footways network, establishment of on-street parking facilities and upgrading of street lighting - Lot 2: Rehabilitation of 31 August 1989 Street* under the Chisinau Urban Road Sector Project;
- (c) The total price of our Tender, excluding any discounts offered in item (d) below, **exclusive** of VAT, is: **5.400.083,22 EUR (five million, four hundred thousand, eighty three euro and twenty two cents).**
- (d) The discounts offered and the methodology for their application are: **NOT APPLICABLE;**
- (e) Our Tender shall be valid for a period of **ninety (90)** days from the tender opening, and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period;
- (f) We acknowledge that the Appendix to Tender and Attachment 1 to the Letter of Tender – Covenant of Integrity, form part of this Letter of Tender.
- (g) If our Tender is accepted, we commit to obtain a performance security in accordance with the Contract;
- (h) We, any subcontractors or suppliers and sub-suppliers for any part of the Contract, are eligible for award of the Bank's financed contracts and receiving the payments from the Bank's finance;
- (i) We, including any subcontractors or suppliers and sub-suppliers for any part of the contract do not have any conflict of interest in accordance with ITP;
- (j) We, including any of our subcontractors or suppliers and sub-suppliers for any part of the Contract, have not been declared ineligible by the Bank, due to conviction of an intentional crime (and any such criminal conviction is final in the relevant national jurisdiction, with no more than ten years having lapsed between the date on which the criminal conviction became final and the date of submission of tender); under relevant national law from entering into commercial relations with the Client, provided the prohibition relates to a Prohibited Practice, which had been determined through judicial or administrative proceedings with adequate due process; or by an act of compliance with a decision of the United Nations Security Council.
- (k) We are not participating as a Participant or as a partner in a JVCA in more than one Tender in this Tendering process;
- (l) We are **not** a government owned entity;


We have paid, or will pay the following commissions, gratuities, or fees with respect to the Tendering process or execution of the Contract: **none**

Name of Recipient	Address	Reason	Amount
N/A			

- (m) We understand that this Tender, together with our written acceptance thereof included in your notification of award, shall constitute a binding contract between us, until a formal Contract is prepared and executed; 2021.07.02 12:47:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Letter of Tender

A. Chisinau




OFFICIAL USE




Societatea cu Raspundere Limitata „NOUCONST”

Sediul: mun. Chișinău, str. Petricani, 94, cod poștal MD-2059, Republica Moldova
e-mail: office@nouconst.md tel/fax: 022788800, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333,
S.C. „Moldova-Agroindobank” S.A., filiala nr. 10, mun. Chișinău, SWIFT: AGANMD2X437, IBAN: MD1 MD68AG000000902251679079.

- (n) We understand that you are not bound to accept the most economically advantageous tender or any other Tender that you may receive; and
- (o) If awarded the Contract, the person named below shall act as Contractor's Representative:

Name:	Vadim SCOROBOGATCO
In the capacity of:	Administrator
Signed:	
Duly authorised to sign the Tender for and on behalf of:	S.C. NOUCONST S.R.L.
Date:	June 25th, 2021

Letter of Tender



OFFICIAL USE

OFFICIAL USE

AMENDMENT No. 1

CHISINAU URBAN ROAD SECTOR PROJECT

PROJECT ID 42218

**Reconstruction of secondary streets:
Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989**

Contract No. 15858310, lot 2

between

MUNICIPALITY CHISINAU (CITY HALL)

and

NOUCONST SRL

March, 2022

OFFICIAL USE

1 | Page

This AMENDMENT TO CONTRACT (hereinafter called the "Contract") is made the 7th day of the month of March, 2022, between,

- (1) The Municipality Chisinau (City Hall), having its legal address at 83 Stefan cel mare blvd, m. Chisinau, MD-2021, Republic of Moldova (hereinafter called "the Employer"), and
- (2) SC NOUCONST SRL a corporation incorporated under the laws of Republic of Moldova and having its principal place of business at 94 Petricani str., Chisinau, Republic of Moldova (hereinafter called "the Contractor").

WHEREAS

- (a) Taking into account that the Contractor has changed the bank and presented to the Employer the necessary bank details for future payments under the Contract, and
- (b) the Employer has accepted such modification based on information provided;

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree to amend the Contract as follows:

1. To substitute the bank accounts indicated in the Clause 4 of the Contract with the following:

Payee's Account Name: SC "NOUCONST" SRL
Payee's Account No. (IBAN): MD89AG00000022511101320
Payee's Bank Name: BC "Moldova-Agroindbank" SA
Payee's Bank Address: branch "Sucursala Onisifor Ghibu", 184/3 Alba Iulia Av., Chisinau, Republic of Moldova
SWIFT CODE: AGRNMD2X4132
Payee's Bank's Correspondent details:
Correspondent Bank Name: Landesbank Baden-Wurtemberg
Address: Stuttgart, Germany
SWIFT CODE: SOLADESTXXX

2. All other terms and conditions of Contract remain unchanged.


IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Amendment No. 1 to the Contract to be signed in their respective names as of the day and year first above written.

Signed by: Ion CEBAN
Name and Title of Signatory: General Mayor
For and on behalf of the Employer in the presence of



Date: March 07, 2022

Signed by: Vadim SCOROBOGATCO
Name and Title of Signatory: Administrator
For and on behalf the Contractor in the presence of



Date: March 07, 2022



OFFICIAL USE

AMENDMENT No. 2

CHISINAU URBAN ROAD SECTOR PROJECT

PROJECT ID 42218

**Reconstruction of secondary streets:
Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989**

Contract No. 15858310, lot 2

between

MUNICIPALITY CHISINAU (CITY HALL)

and

NOUCONST SRL

September, 2023

OFFICIAL USE

This AMENDMENT TO CONTRACT (hereinafter called the "Contract") is made the ____ day of the month of September, 2023, between,

- (1) The Municipality Chisinau (City Hall), having its legal address at 83 Stefan cel mare blvd, m. Chisinau, MD-2021, Republic of Moldova (hereinafter called "the Employer"), and
- (2) SC NOUCONST SRL a corporation incorporated under the laws of Republic of Moldova and having its principal place of business at 26 Iuri Gagarin str., Vatra, Chisinau, Republic of Moldova (hereinafter called "the Contractor").

WHEREAS

- (a) Taking into account that the Contractor requested on September 12, 2023 the extension of the time for completion of the contract for 30 days;
- (b) the Engineer has reviewed the request and based on the information provided has accepted and recommended to the Client to extended the contract by 30 days in accordance with the contractual provision Clause 3.5, and
- (c) the Employer has accepted the recommended by Engineer extension.

NOW THEREFORE the parties hereto hereby agree to amend the Contract as follows:

1. To extend the period for implementation of the Reconstruction of 31 August 1989 str, lot 2, and to substitute Time for Completion indicated in Appendix to the Tender, GCC Sub-Clause 1.1.3.3, 545 days by 575 days.
2. All other terms and conditions of Contract remain unchanged.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Amendment to the Contract to be signed in their respective names as of the day and year first above written.

Signed by: Ion CEBAN



Signed by: Marius SÎRBU

Name and Title of Signatory: General Mayor

Name and Title of Signatory: Administrator

For and on behalf of the Employer in the presence of

For and on behalf the Contractor in the presence of





30th October 2023

Project n° BCE 120058Z

Ref: MD-CURSP/074

To: CITY OF CHISINAU
Att: Vitalie Mihalache – Director of General Department
of Urban Mobility

Cc: SC NOUCONST SRL
Att: Marius SIRBU – General Director
Eugen SCLAVONE – Project Manager

**Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandu cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) –
Lot 2: Reconstruction of 31 August 1989 Street – Lot 2 : Reconstructia strazii 31 August 1989**

Subject: Interim Payment Certificate nr.8
Subiect: Certificat Interimar de Plata nr.8

Dear Sirs,

Stimați Domni,

We hereby submit to you the Interim Payment Certificate no.8, issued in accordance with Sub-Clause 14.6 of the Contract Conditions, which includes works performed by the Contractor and certified by the Engineer during the period 31 August – 25 of October 2023.

Va inaintam Certificatul de Interimar de Plata nr.8, emis in conformitate cu Sub-Clauza 14.6 din Condițiile Contractului, ce include lucrari executate de Antreprenor si certificate de Inginer in perioada 31 august – 25 octombrie 2023.

The Interim Payment Certificate no. 8 was issued in accordance with the Engineer's Evaluation sent with letter MD-CURSP/101 of 08.11.2022 and the Employer's approval sent with letter no. 01-2-781 of 10.11.2022 and with the Engineer's Evaluation sent with letter MD-CURSP/049 of 26.07.2023 and the Employer's approval sent with letter no. 499 of 07.08.2023 as well as with the Engineer's Evaluation sent with letter no. MD-CURSP/073 of 25.10.2023 (additional works at the intersection of 31 August 1989 street with Ciuflea street).

Certificatul Interimar de Plata nr. 8 a fost emis in conformitate si cu Evaluarea Inginerului transmisa cu scrisoarea MD-CURSP/101 din 08.11.2022 si aprobarea Beneficiarului transmisa cu scrisoarea nr. 01-2-781 din 10.11.2022 si cu Evaluarea Inginerului transmisa cu scrisoarea MD-CURSP/049 din 26.07.2023 si aprobarea Beneficiarului transmisa cu scrisoarea nr. 499 din 07.08.2023 precum si cu Evaluarea Inginerului transmisa cu scrisoarea nr. MD-CURSP/073 din 25.10.2023 (lucrari suplimentare la intersectia strazii 31 August 1989 cu strada Ciuflea).

Yours faithfully,

Luminita Manole,
Resident Engineer



Cu respect,

Luminita Manole,
Inginer Rezident



Reconstruction of Secondary Streets: Tighina,
Alexandru cel Bun and 31 August 1989
Contract: LOT2 - RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989

Interim Payment Certificate No. 8

EMPLOYER :
CHISINAU MUNICIPALITY

CONTRACTOR:
SC NOUCONST SRL

SUPERVISOR:
EGIS INTERNATIONAL

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO.:

8

Date of Application Period Ending: 25.oct.23

CONTRACT No. : LOT - 02 - RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989 STREET
 Contracting Authority: CHISINAU MUNICIPALITY
 Contractor: SC NOUCONST SRL
 Supervisor: EGIS INTERNATIONAL

Accepted Contract Amount	5.400.077,22	EURO	Date of Commencement	06 April 2022
Updated Contingencies	0,00	EURO	Completion Date	5 October 2023
Contract Price	5.400.077,22	EURO	Revised Completion Date	N/A
Adjustments(variations,claims)		EURO	Actual Completion Date	N/A
Revised Contract Price	5.400.077,22	EURO		

We certify that the amount due to the Contractor in accordance with the Contract Agreement with reference to BOQ BILL A, BOQ BILL B, BOQ BILL C, BOQ BILL D and BOQ BILL E.

EURO

Value of Work Executed	5.372.695,36	(a)
Add or deduct Contingency	0,00	(b)
Sub-total A	5.372.695,36	(c)=(a) +(b)
Value of Work Executed and Invoiced Previously	4.490.581,64	(c1)
Value of Work Executed and Invoiced this Period	882.113,72	(c2)
Deduct Retention in terms of Sub Clause 14.3	44.105,69	(d)=(d1)
Add Release of Retention in terms of Sub Clause 14.6	0,00	(e)
Deduct Repayment of Advance Payment in terms of Sub Clause 14.2(a)	0,00	(f)
Sub-total B	838.008,03	(g)=(c2)-(d)+(e)-(f)


NET AMOUNT CERTIFIED FOR PAYMENT


838.008,03 (l)=(g)

(exclusive of VAT according to the Regulation approved through Government Decision No.782 dated September 25, 2014)

In Words: eight hundred thirty-eight thousand eight euros and three cents
 In litere: opt sute treizeci si opt de mii opt euro si trei centi

Contractor's Submission :	20.oct.23
Engineer's Certification :	30.oct.23
Payment Due Date :	15.dec.23

Engineer: EGIS Date: 04.09.2023 Name: Luminita Manole Signature: 



anexa 4

CONTRACT No.: LOT - 02 - RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989 STREET
 Contracting Authority: CHISINAU MUNICIPALITY
 Contractor: SC NOUCONST SRL
 Supervisor: EGIS INTERNATIONAL

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO.:

8

BILL C7 RECONSTRUCTION OF PUBLIC LIGHTNING / LISTA C7 - RECONSTRUCTIA ILLUMINATULUI PUBLIC

No.	Specification Code	Description	Unit	U.M.	Unit Rate Preț Unitar [EUR]	Bid Quantity Cantitate Ofertă	Bid Amount Valoare Ofertă [EUR]	Revised Quantity Cantitate Revizuită	Revised Amount Valoare revizuită [EUR]	Total Works Performed Total Lucrar Executate		Previously Certified Certificat Anterior		In this Certificate In acest Certificat		%
										Quantity Cantitate	Amount Valoare [EUR]	Quantity Cantitate	Amount Valoare [EUR]	Quantity Cantitate	Amount Valoare [EUR]	
0	1	2	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	12	14	15
1.		Construction Works					501.228,00		458.558,81		390.893,34		299.777,30		81.268,04	83,63%
1.01	1.2, 3.5 Drawings RIE Sheet/Plans 25	Removal and Reinstatement of Walkways	sq.m	m.p.	58,80	263,00	15.464,40	263,00	15.464,40		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.02	1.2, 3.1 Drawings RIE Sheet/Plans 25	Removal and Reinstatement of Carriageway on the Street	sq.m	m.p.	92,50	23,00	2.127,50	540,00	49.950,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.03	2.04 Drawings RIE Sheet/Plans 25	Earthworks. Excavations by an excavator of 0,40-0,70 mc, septatura manuala, umplutura compactata, transportarea pamintului cu autocamioane la distanta 7 km, Lucrari la depozit, permit catteg III	Cu.m	mc	16,50	4.254,00	70.191,00	1.815,30	29.952,45	1.878,48	30.994,92	1.389,65	22.929,23	488,83	8.065,69	103,48%
1.04	5.1.6 Drawings RIE 10-19	Installation of n 40-180mm polyethylene and steel pipes in the ground, electrically welded RCC-3" Typical Members of precast concrete elements, assembled on site within the carriageway area Cast-in-situ concrete for foundations, bases, retaining walls, walls below-ground level, prepared at the plant or in-situ. Combination of adaptors and spallants 1RDS5 125-1RDS5-150	lin.m	m/l	8,22	8.330,00	68.472,60	4.308,00	35.411,76	4.377,18	35.980,42	2.980,30	24.498,07	1.396,88	11.482,35	101,81%
1.05	5.1.10	Removal of LEA steel 0,38-10 kV single poles (fara adosuri), cu un singur picior (Montarea fara adosuri) (The reinsurable support metalator restato in urma demontari se va conecta la sistemul de iluminat public si va fi livrat in timpul lucrarilor de structura si de montaj) (The reinsurable support metalator restato in urma demontari se va conecta la sistemul de iluminat public si va fi livrat in timpul lucrarilor de structura si de montaj)	each	buc.	280,00	35,00	9.800,00	40,00	11.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
1.06	5.1.9	Installation of one-leg LEA, 35-500 kV supporting poles, weight to 2 t H=1980mm Base stubs D330mm H=1980mm Base stubs D430mm H=1510mm Base stubs D276mm H=1510mm Base stubs D220mm					390.260,00		185.093,00		186.530,00		172.963,00		13.670,00	100,24%
1.06.1		Pole C0-400-9-0-02-4	each	buc	2.205,00	74,00	163.170,00	70,00	154.350,00	69,00	152.145,00	64,00	141.120,00	5,00	11.025,00	86,87%
1.06.2		Pole C0-700-9-0-02-4	each	buc	2.645,00	4,00	10.580,00	10,00	26.450,00	11,00	29.095,00	10,00	26.450,00	1,00	2.645,00	110,00%
1.06.3		Pole C0-400-9-0-02-4	each	buc	2.645,00	10,00	26.450,00	2,00	5.290,00	2,00	5.290,00	2,00	5.290,00	0,00	0,00	100,00%
1.06.4		Installation of one-leg LEA 0,38, 6-10 kV poles with crossbars (fara adosuri), cu un singur picior CK-120-12-1, ups CK-120-12-1, height of supporting structure	each	buc	1.650,00	1,00	1.650,00	1,00	1.650,00	1,00	1.650,00		0,00	1,00	1.650,00	100,00%
1.06.5		Installation of one-leg LEA 0,38, 6-10 kV poles with crossbars (fara adosuri), cu un singur picior CK-120-12-1, height of supporting structure					84.150,00		80.900,00		80.900,00		40.800,00		40.100,00	100,00%
1.06.6		Pole T0-1000-9-0	Each	Buc	3.250,00	17,00	55.250,00	16,00	52.000,00	16,00	52.000,00	7,00	22.750,00	9,00	29.250,00	100,00%
1.06.7		Pole T0-1300-9-0	Each	Buc	3.650,00	5,00	18.250,00	5,00	18.250,00	5,00	18.250,00	3,00	10.950,00	2,00	7.300,00	100,00%



CONTRACT No.: LOT - 02 - RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989 STREET
 Contracting Authority: CHISINAU MUNICIPALITY
 Contractor: SC NOUCONST SRL
 Supervisor: EGIS INTERNATIONAL

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO.:

8

BILL C7 RECONSTRUCTION OF PUBLIC LIGHTNING / LISTA C7 - RECONSTRUCTIA ILLUMINATULUI PUBLIC

No.	Specification Code	Description	Unit	U.M.	Unit Rate [EUR]	Bid Quantity	Bid Amount [EUR]	Revised Quantity	Revised Amount [EUR]	Total Works Performed		Previously Certified		In this Certificate		%	
										Quantity	Amount [EUR]	Quantity	Amount [EUR]	Quantity	Amount [EUR]		Quantity
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.06.3		Pole TPI-2000-9.0-024	Each	buc	3.550,00	3,00	10.650,00	3,00	10.650,00	3,00	2,00	7.100,00	1,00	3.550,00	100,00%		
1.09	5.1.9	Manual coating of steel LEA poles, installed in normal soil using red lead primer, removal of old paid solvent painting of steel LEA, 35-350 kV poles, weight to 10 t (2 coats of paint)	each	buc	132,50	89,00	11.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.10	5.1.9	Simple concrete commonly cast to bases, foundations Manual leveling of slabs, leveling of slabs, manual leveling of slabs, with drops of 10-20 cm, platform, with drops of 10-20 cm, in medium soil condition, grass seeding on level, m. jilociu, Semanarea gazonului pe suprafata in panta peste 30%	each	buc	420,00	89,00	37.380,00	107,00	44.940,00	44.940,00	107,00	92,00	38.640,00	15,00	6.300,00	100,00%	
5.1		Installation Works					298.270,75		272.602,50	144.755,68		110.332,54		33.856,14	81,17%		
5.1.2		Control unit of cabinet type or distribution point (cabinet), mounted on a wall with height and width sizes of 1200x1000-1200x1000, Cabinet/Dulap phase BPU, 800x1250x350, contoare, contactor, Fuses on insulating A.C. breakers Leads for Grounding horizontal of steel sheets of 200 mm2,φ18,16mm2 cross section	each	buc	1.650,00	13,00	21.450,00	5,00	8.250,00	8.250,00	2,00	1,50	2.475,00	0,50	825,00	40,00%	
5.1.7		Removal of all types of luminaires, rods and bolts inclusivity (RCU-250) Installation of luminaires, incandescent bulbs, Teeco 27/28 LED 350mA, Teeco /32LED 350mA, Teeco 1/32LED 350mA, Fuses on insulating support, current to 100A, B6770 Special steel brackets welded on poles to luminaires, number of bulbs: 1, 2x1-0.5-1.0-0/04, 2x1-0.5-2.0-0/04	each	buc	950,00	115,00	109.250,00	107,00	101.650,00	76.950,00	66,00	62.700,00	15,00	14.250,00	75,70%		
5.1.8		Demontarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (RCU-250) Montarea corpurilor de iluminat: cu LED 350mA, Teeco 1/32LED 350mA, Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pana la 100 A, B6770, Console metalice speciale, sudate, pe Teeco 27/28 LED 350mA, Teeco /32LED 350mA, Fuses on cantitate becuri: 1, 2K1-0.5-1.0-0/04, 2K1-0.5-2.0-0/03, 2K1-0.5-2.0-0/04, 2K1-0.5-2.0-10/02, 2K1-0.5-2.0-0/01															
5.1.9		Cable up to 35 kV, laid at the bottom of a duct without support, weight of 1m up to 1kg Cable up to 35 kV on structures and cable trays, fixed on the bends and at intervals, cable up to 1kg Cable trays, mass 1 m de cablu, masa 1 kg, Cablu pe structuri si la intreruptor automat, conductiuni de legare la pamant: prize de pamant, orizontala, din bare de otel file, sectiune 200 mm2,φ18,16mm2															
5.1.10		Cable AT16x56Jln 4x25 mm2	Lin.m	m.l	4,70	700,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.11		Cable AT16x56Jln 4x70mm2	Lin.m	m.l	7,80	700,00	5.460,00	700,00	5.460,00	312,75	169,65	1.323,27	143,10	1.116,18	44,68%		



CONTRACT No. : LOT - 02 - RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989 STREET
 Contracting Authority: CHISINAU MUNICIPALITY
 Contractor: SC NOUCONST SRL
 Supervisor: EGIS INTERNATIONAL

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO.:

8

BILL C7 RECONSTRUCTION OF PUBLIC LIGHTNING / LISTA C7 - RECONSTRUCTIA ILUMINATULUI PUBLIC

No.	Specification Code	Description	Unit	U.M.	Unit Rate Preț Unitar [EUR]	Bid Quantity Cantitate Ofertă	Bid Amount Valoarea Ofertă [EUR]	Revised Quantity Cantitate Revizuită	Revised Amount Valoarea revizuită [EUR]	Total Works Performed Total Lucran Executate		Previously Certified Certificat Anterior		In this Certificate In acest Certificat		%
										Quantity Cantitate	Amount Valoare [EUR]	Quantity Cantitate	Amount Valoare [EUR]	Quantity Cantitate	Amount Valoare [EUR]	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.13.3		Cablu BBF-1-4x16mm2	Lin.m	m.l	8,70	3.900,00	33.930,00	0,00	0,00	0,00						
1.13.4		Cablu BBF-1-4x25mm2	Lin.m	m.l	12,95	4.060,00	52.577,00	4.245,00	54.972,75	49.681,51	2.735,82	35.428,87	1.100,59	14.252,64	90,37%	
1.14	5.1.8	Introducerea conductorilor in levii si turnarea masticului pozati. primii locosi: first, single-braid or multiple- conductor monofil sau multifil in impletire continua, sectiune sumara pana la 2.5 mm2.					68.313,75		43.259,75	12.415,72		3.003,40		3.413,32	29,38%	
1.14.1		Cablu PTHU 3x2,5mm2	Lin.m	m	2,05	375,00	768,75	375,00	768,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.14.2		Cablu NPC 3x2,5mm2	Lin.m	m	2,15	1.350,00	2.902,50	1.350,00	2.902,50	3.021,72	1.036,00	2.227,40	369,45	794,32	104,11%	
1.15	5.1.8	Terminal caps of resin (epoxy) for 3-4 wire cables to 1 kV voltage, cut section of a wire to: 70 mm2, EPKT0015, EPK0031p	each	buc	38,50	510,00	19.635,00	260,00	10.010,00	9.394,00	176,00	6.776,00	68,00	2.618,00	93,88%	
1.16	5.1.7.2	Lighting controller LU CO-Nx, protocol IEEE 802.15.4 Zig Bee Pro Topology	each	buc	248,50	115,00	28.577,50	1,00	248,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.17	5.1.7.2	Area controller type SeCo	each	buc	5.630,00	3,00	16.890,00	5,00	28.150,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.18	5.1.7.2	Data cards for 1 year internet acces subscription	each	buc	180,00	3,00	540,00	1,00	180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.		Construction works (pedestrian crossing lighting tracertilor pietonale)					67.464,50		45.964,00	16.479,00		14.648,00		1.831,00	96,89%	
1.19	5.1.9	Installation of RIE single-leg LEA 0,38, 6-10 kV poles with crossbars with no build-ups Ho-6,0, haulage of supporting	each	buc	915,50	20,00	18.310,00	18,00	16.479,00	16.479,00	16,00	14.648,00	2,00	1.831,00	100,00%	
1.20	5.1.8	Installation of n 40-125mm steel pipes in the ground. Typical Manholes of precast concrete elements, assembled on site within cartage way area concrete for foundations, bases, retaining walls, walls below 0 level, prepared at the plant or in-situ according to, CAN, concrete Type B7.5	Lin.m	m.l	18,50	2.657,00	49.154,50	10,00	185,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1		Installation works (pedestrian crossing lighting tracertilor pietonale)					89.528,00		46.987,50	14.950,20		13.760,20		1.090,00	96,25%	
1.21	5.1.7.2	Autonomic controller, electronic, removed above transportation	each	buc	187,50	20,00	3.750,00	5,00	937,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.22	5.1.7.2	Power Supply Seasonal Subscribers lighting for Pedestrian Crossings NEOS3-ZEBRA luminary	Each	buc	875,00	33,00	28.875,00	33,00	28.875,00	11.375,00	12,00	10.500,00	1,00	875,00	98,39%	



CONTRACT No. : LOT - 02 - RECONSTRUCTION OF 31 AUGUST 1989 STREET
 Contracting Authority: CHISINAU MUNICIPALITY
 Contractor: SC NOUCONST SRL
 Supervisor: EGIS INTERNATIONAL

INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO.:

8

BILL C7 RECONSTRUCTION OF PUBLIC LIGHTNING / LISTA C7 - RECONSTRUCTIA ILUMINATULUI PUBLIC

No.	Specification Code	Description	Unit	U.M.	Unit Rate [EUR]	Bid Quantity	Bid Amount [EUR]	Revised Quantity	Revised Amount [EUR]	Total Works Performed Total Lucran Executate		Previously Certified Certificat Anterior		In this Certificate In acest Certificat		%	
										Quantity	Amount [EUR]	Quantity	Amount [EUR]	Quantity	Amount [EUR]		Quantity
0	1																
1.23	5.1.8	Cable up to 35 kV laid at the bottom of a duct without fixtures, weight of 1m up to 1kg. Cable up to 35 kV on structures and cable trays, fixed at the bends and at terminals, weight of 1m up to 1kg. Cable up to 35 kV laid in trench with no cover, weight of 1m up to 1kg. Cable up to 35 kV laid in pipes, ducts and boxes, weight of 1m up to 1kg. K1154, K342 Cable/ BBF-1- 4x16mm2	Lin.m	m,l	8,25	3.060,00	25.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
1.24	5.1.8	Inserting of wires into steel pipes or hoses: first single-thread or multiple-thread wire of a summary cut section to 2,5 mm2	Lin.m	m	1,20	400,00	480,00	400,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.25	5.1.8	Terminal caps of resin (epoxy) for 3-4 wire cables to 1 kV voltage, cut section of a wire to: 70 mm2, EPKT0015	each	buc	35,80	100,00	3.580,00	100,00	3.580,00	19,00	680,20	19,00	680,20	0,00	0,00	0,00	19,00%
1.26	5.1.8	Special metal brackets welded on the poles, luminaires, lamps quantity: 1, 2K1-0.5-2.0-10/Ø2, 2K1-0.5-2.0-0/Ø1, 2K1-0.5-2.0-0/Ø1, 12 connection cable clamps	each	buc	215,00	33,00	7.095,00	33,00	7.095,00	13,00	2.795,00	12,00	2.580,00	1,00	215,00	39,39%	
0		TOTAL					932.985,25		725.782,61	557.111,22	439.066,04	118.045,18	76,78%				

Engineer: EGIS

Name: Luminita Manole

Signature:



[Handwritten signature]

