FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Lucrari de reparatie la Casa de cultua din

s.lurceni, r-ul Nisporeni”.__
2. Numarul si data contractului~ Nr. MD-2019-04-12-000057-1-11/30 din 17 aprilie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului “Primaria com. Iurceni, r-ul Nisporeni”
4. Adresa beneficiarului ~ Primaria com. Iurceni, r-ul Nisporeni

S.Tara  Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului ~~ Antreprenor
(se noteaza opfiunea corespunzatoarc)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

e antreprenor asociat

e subantreprenor Digitally signed by Olari Elena
Date: 2020.09.02 17:18:29 EEST
7. Valoarea contractului Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
1078680,00 [ 59927,00 Dolari SUA
148 229.00 (Adaugator la 8 235.00 (Adaugator la contract)
_contract)

a) inifiald
(la data semndrii contractului ) 22.04.2019
b) finala

(la data finalizérii contractului) _ 30.08.2019

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare:  Nu au fost

9. Perioada de exccutare a lucrarii (luni)
g) contractatd 240 zile calendaristice
h) efectiv realizata 132 zile calendaristice
i) motivul de decalare a termenului contractat (daCd este ca7ul) care va fi ulstlnut pe baza dc
acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor ]’V nr. 02
din 30.08.2019__

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptic Nu este

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacita{i si categorii de lucrari prevazute in
contracte  Luerari de finisare interioara, Vopsele structurate, linoleum medecinal
pardoseli din gresie, placare cu gips cartone a pereti si tavanelor, constructii PVC, canalizare,
incalzire, apeduct, tavane amstrong, retele de electricitate de forta, sonorizare, retele de
telefonie, s.a.

Data completarii: 29.1@2(]{97

Semnat:
Nume/prenume: OlafT Llena
Functia in cadrul firmei:  Administrator

Denumirea firmei si siglhu __SRL OLBI (‘01\({ Qe




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-04-12-000057-1-11/30

privind achizitia prin Licitatic deschisa

17.04.2019 B Iurpem

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheial in urma procedurii de Licitatie deschisa nr. 1 din data 17.04.2019
intre Intreprindere de stat Primaria Iurceni 1007601003611 , cu sediul in 6429 Republica Moldova
Iurceni str. iurceni , telefon: 026449510 , fax: 026449236 , e-mail: raisarusu91@mail.ru ,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 26287 din 20.01.2016 , reprezentat prin Ion
Bocan primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu raspundere limitata SRI.
OLBI COM 1016600011659, cu sediul in 4434 Calarasi, str. str.M. Eminescu 32A , telefon:
069888441 , fax: 0, e-mail: srlolbicom@gmail.com , inregistrat la Camera Inregistréarii de Stat, cu
nr. 1016600011659 din 07.04.2016 , autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 7704
din 08.04.2016 , eliberata de licenta , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate 051539 ,
reprezentat prin Ion Olari director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrdarile lucrari de reparatie ,
(descrierea succinta)

Cod CPV: 45212000-6Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive,
culturale, de cazare si restaurante in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de cdtre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de cxecutare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datorecaza
urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic-¢s
furnizor al Antreprenorului general;
C. datorltd fortei majore sau altei sitttatii
LSRN IBRAE,
Dn rénied. factonibomekimatici,

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a exccutdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
in cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinia
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementérile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatérile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1, Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintda obiectul prezentului contract
este de 1078680 ( unu milion saptezeci si opt mii sase sute optzeci ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: prin transfer

4.3. Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacéa verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului,

4.6. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile c¢ind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucréarilor si graficul de executare si

contract.
6.2. In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteaza se




Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideraté ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
ciatre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere, Pentru aceasta el este ohligat sd respecte proicctul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a. un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b. doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar;
c. altul va fi tinut de caltre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuréari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subanfreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in Lermenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite In contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a
convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Fa trebuie sé fie corecta si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrérilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Daca Beneficiarul nu emite In timp util dispozitii suplimentare care si confina
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sd provoace intirzieri sau
intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.
7.7. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizé va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fara platd, in doua
exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stahilite prin graficul
de executare.
7.8. Antreprenorul general va executa si va inlretine toate lucrarile, va asigura forta de
munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru
execularea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru Loat- ratiunile
execulale pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.
7.9. Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este 0 in cuantu
contractului atribuit.




garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a
contractului, in cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 0 % din valoarea lunara a acestora pina la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
bancad, aleasa de ambele parti - Antreprenor general si Beneficiar - si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca sad instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finald.

7.12. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixal, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pina la acca data
pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poale retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitdtile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice Tn vigoare si nu este afectata de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite In contract,

7.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desencle si
documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declaral. Beneficiarului Lrebuie
sa 1 se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
execultarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a execula dispoziliile
primite, In afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin execularea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in execulare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel
in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat sa protejeze si sa pdstreze toate reperele, hornele sau alte obiecte folosile la
trasarea lucréarilor,

7.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotédritoare. Antreprenorul general este obligat sé verifice documentele primite si;sa.,
instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau pre;ﬁjt}ﬁ/—, ' Y :\
7.21. Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile ca r@ "ﬁggfgf‘n%q&nj;eaz\éf-}?;
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fata de Bengficiar pg i
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profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrarilor in
cauza.
7.23. Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a. indepdrtarea de pe santier a oricdror materiale care sinl calitaliv

necorespunzatoare;

b. inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzaloare;

c. indepartarea sau refacerea oricérei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare

din punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
7.25. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca exccutarca
lucrarilor in zona respectiva si s& comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.
7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentina caile
de acces libere, sa retragd utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, descuri si
lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucréarile provizorii.
7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele gi
aprobarile si sé plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor.
Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de
catre acesta.

8. Forla de munca

8.1. Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare
angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei In vigoare,

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacé acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedesle cd
materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces Lot
timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in dcpomo de
materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea respon, | f
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind poubﬂlt ta acestol
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inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestal si
proiectantul vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau péarti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca sc
constata ca lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei
de execulare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.
9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata: _

a. suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b. cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c. racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de cdtre acestia.
9.9, Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau
fard dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara
a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilil cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacéa sc
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrarile vor incepe dupa 0 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
6 luni.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10,1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca In perioada de garantie sa inlature toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma
unei notificari transmise de catre Beneficiar.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea ohligatiilor ce le revin.

11.2. Daca n legdtura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terl,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre
parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de
vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de

daca Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat d¢
dispozitiei. |
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, g,




pentru incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vind.

11.4. Tn cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrarii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor
de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul rdmine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar, Fl
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradéarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si
a apei si sé Indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube peniru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract, se va retine
garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate
in valoare de 0 % din suma totala a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald
in valoare de 0 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depdseste 0 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contlract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ca a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de
0 % din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 % din suma
totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructic
folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ccara
efectuarea unor cercetdari de cétre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor
efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea
b. Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
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unor conjuncturi economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii
sau are o ipotecd pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
c¢. Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d. Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel puiin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina cédruia s-a reziliat
contractul.
13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d)
punctul 13.2, din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integranta a prezentului contract:

* prezeniul formular de contract completat si semnat;

» oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

* listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate.

* devize
14.2. Documenlele contractului vor fi intocmite in limba de stal , iar in caz de necesitale, in
altda limba de circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract,
aceslea vor [i clarificale de Beneficiar, care va emile instructiuni In acest sens pentru
Antreprenorul general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificéri firé acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intréd in vigoare dupa
inregistrarea lui, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de cdtre una din trezoreriile
Leritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31.12.2019 .
14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,
17.04.2019 ,
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.




15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR":

“ANTREPRENOR”:

Adresa;

Republica Moldova 6429 Iurceni iurceni
Tel./Fax:

026449510 / 026449236
Denumirea Bancii:

BC Moldova-Agroindbank S.A.
Adresa Bancii:

6429

Cod Bancar:

AGRNMD2X765

Conl de decontare:
MD63TRPDBI311120A07208AB
Cod IBAN:
MD63TRPDBI311120A07208A8
Cod fiscal:

1007601003611

Adresa:

Moldova, Republic of 4434 Céalarasi str.M.
Eminescu 32A

Tel./Fax:

069888441 0

Denumirea Bancii:

BC VICTORIABANK SA, sucursala 28, Calarasi
Adresa Bancii:

4434

Cod Bancar:

VICBMD?2X492

Conl de decontare:
MD09VI022242800000139MDI.

Cod IBAN:
MDO09VI022242800000139MDI.

Cod fiscal:

1016600011659

16. Semnaturile partilor

Acest document se semneazd electronic in conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnaturii poate fi realizata la adresa https://msign.gov.md
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INVESTITOR
PROCES - VERBAL

- DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr 22 ding, 2o Swgo 2002

S § [:-:l

o "y = o\ w ) \ 5 Y { / %
privind lucrarea A\Q@_‘(&k‘:"\:*éf\\, > $3W Nedwve Uaga fe &\---\«\’\f“?\« R

3w o 'THS\-\ % Gk & 5 '

executatd in cadrul contractului nr. dinM D - 2.0\ -¢ 4 ~\2 - DO OCOT - A% AR Bu diu
incheiat intre SL O\ Com - ~ Mhadaaly
$i intre ‘? TR W LD T Ve e @
pentru lucrérile de Somiheu ehde ~  Tcparaite

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr. | ‘ & -, eliberatd de

— la s , cu valabilitate  pind Ia
2, Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul S0, 0%, D;y\q

: , fiind formata din:
Presedintele comisiei: o - ‘
Vo Remne s /\"Bu\« == \"\\\m:ﬁ'vu\‘q SONpAs ST Ce iy
Membrii comisiei: e )\b
2. \l\\g\, K_\Q.a&,{ia — CEc v‘ﬂ“ﬂ & \/'\Q\WSM T u\vC.:.a_H_;

N, PT*&‘&(Q 2w Vegouwles - Cogd ut—?\‘ VYoed Q

L, Clowiel [ eN\ne - CoverNer o =

5. \‘8 Br’&ve'f‘ C;—“ T'\\ég'\‘@' = Qﬂwf\%’ﬁb&?i rw(‘,u\-r\\\\g
G - @\—\«C}\MQL\:\\~— G,YJ\!KQJE%\.\; - 3 '?\ vt e

3.-~ Q‘u.B\«-\ /\}‘3‘-’“- S r\)%\“.{\'\“\vt

(numele, prenumele) (calitatea)
3. Aumai participat la receptie: S
,\5 L‘& o \,\{ V- = ‘\\ \AQ\MLQ- gQ_\_ K)\R;\C‘D\“{\ ‘:;\,\‘X“&e{-\? Tewo -
— ¥ &

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Valoarea obiectului este de _4.9™s Q0Q . lei, conform listei anexa nr. 1

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

\\ De acceptat receptia la terminarea lucrdrilor a obiectului: N Qe. Pa :_'\c i S& Q)t \
esive CQagy Cullves ¢ Muvcanl  vio Witameo.
6. Comisia de receptie recomanda urmitoarele: ’
W Receptia la terminarea lucrdrilor g obiectului: Ve RS ;.,“R o S QA \
eepMive Cas s N G L P Niep o se o
" 7. Prezentul proces-verbal, continind /__ filasi __ anexe I‘ILIII'ICIEOTHIC, cu un fotal de A fle.a
fost incheiat astazi 2©. o%. 2\ lagralSin exemplare.

Comisia de recepgie:

Presedinte: _J Boc o, Mo — ‘/

<P

Membri: [ vee Roee o oy ok

’%v\_\*e__é.‘u\u. \ftt-cv\-'{?-’a =
Q\Q’v'{ L‘\ G:\Lero Y“E’/\h e =
Vedder Goric=e = il
- Tu.t\\vxl‘;c.\l\‘\ - G T'l\VxLé_)Of_EQau’é,—, =
Rouvw "ow -~ Jarg [J7 =
- NBB'\QLO L T . = P -
Av,ggjju%j-im‘ _Repavalis Q\‘A;u@ Q\ S2ta Se.
Sfo ATERIENG, S Mevenvy S este
T AT G W—
i« §OLBI op,, B¥sbutantul:
\= W3 R S
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REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL NISPOREN]
PRIMARUL COMUNEI

TURCENI

MD-6429, r. Nisporeni, com. lurceni Tel.: (0264) 49 2-36, 49 2-38, 45 5-10

wreenip@mail.ry,

RECOMANDARE

Primaria s.Jurceni, raionul Nisporeni, in calitate de Beneficiar al obiectulus
Casa de culturd din s.Jurceni, r-ul Nisporeni, a incheiat un contract de
achizigionare a lucrérilor de reparatie la Casa de culturd din s.furceni, r-ul
Nisporeni cu compania SRL OLBI COM (IDNO 1016600011659).

Responsabilul tehnic “Lefter Grigore” al satului Iurceni, r-ul Nisporeni
gaseste ca lucrarile contractate cu antreprenorul dat au fost executate in
conformitate cu caletul de sarcini, cu un nivel de calitate corespunzitor cerintelor
normativelor in vigoare n termenii stabili{i.

Pe parcursul deruldrii contractului nu au avut loc cazuri de accidente
tehnice i neconformitagi ce au dus la refacerea lucrarilor.

Specialistit ntreprinderii, care au lucrat la obiect, au dat dovada de
experienia bogata in organizarea si executarea lucrarilor contractate.

Potentialul SRL ,,OLBI COM” permite de a executa tot spectrul de lucrari
la volume st mail marl.

fuind in consideratie cele menfionate mai sus, recomandiam SRL |, OLBI
C'OM” in calitate de antreprenor la executarea lucrdrilor de constructii, moniaj
preconizate spre realizare in cadrul Proiectului Dumneavoastra.

Cu respect,

;
/ Primar
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