

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către **Scoala Profesionala nr. 4, mun. Chisinau, sos. Muncesti 790**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

S.R.L. « Rom-Vic »

reprezentanți ai ofertantului **Tiscenco Victor Andrei**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la caminul de pentru elevi –Scoala Profesionala nr.4, mun. Chisinau.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **99 926.13 lei, (nouazeci si noua mi nouasute douazeci si sase lei, 13 bani)**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **19 985.23 lei, (nouasprezece mii noua sute optzeci si cinci lei, 23 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **20 de zile calendaristice.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 de zile, respectiv pînă la data de **27 decembrie 2018**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

• **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **23/noiembrie/ 2018**

Tiscenco Victor, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L. « Rom-Vic»**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **zero** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **0 %** (din prețul total oferat)
Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni** calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **3** zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3** zile calendaristice

Ofertant,


(semnătura autorizată)



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie la Gradinita 227**
2. Numărul și data contractului **20 august 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Educatie Tineret si Sport. Sect. Centru**
4. Adresa beneficiarului **or. Chisinau, str. Academiei**
5. Țara **R. Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **X antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	229 888.00lei	13 765.74
b) finală		
(la data finalizării contractului)	229 888.00 lei	13 765.74
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **21.09.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte încheiate – **nu sunt.**

Data completării: **17 octombrie 2018**

Semnat: _____

Nume: **Tiscenco Victor Adrei**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L «Rom-Vic»**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a acoperisului cu tigla metalica L.T.**

«**Stefan Holban**»

2. Numărul și data contractului **Nr.1/2 din 26.08.2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Com. Carpineni, Raionul Hincesti**

4. Adresa beneficiarului **str. Independentei 28, Raionul Hincesti**

5. Țara **R. Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **X antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 149336.46 lei**

-

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 149336.46 lei**

-

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată **3 ani**

e) efectiv realizată **3 ani**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu este**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **21.09.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **incheiate – nu sunt**

Data completării: **22 noiembrie 2018**

Semnat: _____

Nume: **Tiscenco Victor Adrei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L «Rom-Vic»**



Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la caminul pentru elevi

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № Reparatia curenta a acoperisului

Valoarea de deviz 119 911,36 lei

Intocmit in prețuri curente 11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	600,000	17,668 17,608	10 600,560 10 564,560
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3	2,000	1 852,132 237,046	3 704,263 474,091
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000	63,254 44,676	1 897,620 1 340,280
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Linocrom XPP	m2	700,000	45,288 23,126	31 701,670 16 188,480
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Linocrom TKP	m2	700,000	54,509 23,126	38 156,160 16 188,480
6	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla	m	12,000	110,006	1 320,078

1	2	3	4	5	6	7
		zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - Caciuli la canale de ventilatie			33,113	397,354
		Total Acoperis Inclisiv salariu				87 380,351 45 153,245

		Total	lei	87 380,34
		Asigurarea sociala	22,50 %	10 159,48
		Transport	1,00 %	417,37
		Total	100,00 +	97 957,19
		Cheltuieli de regie	1,00 %	979,57
		Total	100,00 +	98 936,76
		Beneficiu	1,00 %	989,37
		Total	100,00 +	99 926,13
		TVA	20,00 %	19 985,23
		Total deviz: Inclisiv salariu		119 911,36 45 153,24

Intocmit

Verificat



Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la caminul pentru elevi

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Reparatia curenta a acoperisului

Valoarea de deviz 119 911,36 lei

Intocmit in prețuri curente 11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	57,040	26,28	1 499,011
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 022,000	26,28	26 858,160
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	294,120	26,28	7 729,474
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	342,000	26,28	8 987,760
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,000	26,28	78,840
Total manopera						45 153,24

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,532	160,00	85,120
2.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	443,100	3,10	1 373,610
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,900	160,00	144,000
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	24,960	0,30	7,488
5.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	808,000	3,30	2 666,400
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	315,000	1,30	409,500
7.	26511221004022	Ciment M-400	kg	97,680	1,30	126,984
8.	2652102100737	Var hidratat	kg	24,280	2,60	63,128
9.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,720	0,00	0,000
10.	26821326004701	Membrane bituminoase - Linocrom XPP	m2	849,275	17,40	14 777,385
11.	26821326004702	Membrane bituminoase - Linocrom TKP	m2	849,275	25,00	21 231,875
12.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	12,480	6,00	74,880
13.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	39,936	13,00	519,168
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,998	22,00	21,956
15.	2873122000750	Plase din armatura	kg	20,000	11,20	224,000
16.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,624	18,00	11,232
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,546	0,00	0,000
Total materiale de construcții						41 736,72

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	14,000	2,00	28,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	70,000	1,00	70,000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,000	1,00	36,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,840	75,00	63,000
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120	12,00	1,440

6.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,154	10,00	1,540
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,240	10,00	2,400
8.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,800	160,00	288,000
Total utilaje de constructii						490,38

Total	lei	87 380,34
Asigurarea sociala	22,50 %	10 159,48
Transport	1,00 %	417,37
Total	100,00 +	97 957,19
Cheltuieli de regie	1,00 %	979,57
Total	100,00 +	98 936,76
Beneficiu	1,00 %	989,37
Total	100,00 +	99 926,13
TVA	20,00 %	19 985,23

Total deviz:

119 911,36

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie curenta a
acoperisului la caminul pentru elevi

Investitor Scoala Profesionala nr. 4, mun.
Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Acoperis						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			17.668
						17.608
	7213050013100	Tinichigu	h-om	0.4700	26,28	12.352
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	26,28	5.256
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	1,00	0.060
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3			1 852.132
						237,046
	7122050013400	Zidar	h-om	7.5200	26,28	197.626
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.5000	26,28	39.420
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404.0000	3,30	1 333.200
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48.8400	1,30	63.492
	2652102100737	Var hidratat	kg	12.1400	2,60	31.564
	00000052	Nisip	m3	0.2660	160,00	42.560
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10.0000	11,20	112.000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1680	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0.4200	75,00	31.500
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0.0770	10,00	0.770
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			63.254
						44,676
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	26,28	36.792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	26,28	7.884
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	1,30	13.650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0300	160,00	4.800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	12,00	0.048
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0080	10,00	0.080
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Linocrom XPP	m2			45.288
						23,126
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.7300	26,28	19.184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	26,28	3.942
	26821326004701	Membrane bituminoase - Linocrom XPP	m2	1.1500	17,40	21.111
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0.3000	3,10	0.981
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	1,00	0.050
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.0100	2,00	0.020
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Linocrom TKP	m2			54.509
						23,126
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.7300	26,28	19.184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	26,28	3.942
	26821326004702	Membrane bituminoase - Linocrom TKP	m2	1.1500	25,00	30.331
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0.3000	3,10	0.981
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	1,00	0.050
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0.0100	2,00	0.020
6	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau	m			110.006
						33.113



1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibre de sticla bitumate. la cladiri existente. din tabla de 0.5 mm grosime. cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - Caciuli la canale de ventilatie				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	26,28	26,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,570
	2710403642287	Tabla zincata de 0.5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000	13,00	43,264
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	6,00	6,240
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	22,00	1,830
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	18,00	0,936
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,30	0,624
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	160,00	24,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

"ROM-VIC"

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600098193

Data înregistrării

21.12.1993

Data eliberării

26.12.2005

Bobeica Ion, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0049530





REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 046312

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"ROM-VIC"


mun. Chișinău, str. Drumul Viilor 260

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

26.12.2005 MD 0049530

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003600098193



Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții *(se permit
lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

07 DEC 2014

Valabilă pînă la

30. NOV. 2019



Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC
L.S.

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 046312

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "ROM-VIC"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponibilitatea de bază de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponibilitatea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2. Executarea construcțiilor | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și polietilenă de vinil. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | 7.1 Contoare de apă. |
| 3.1 Învelișuri și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de tâmplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ B1810491

din
от 16.11.2018

1. Destinatar / Получатель

ACHIZIȚII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике


Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
ROM-VIC S.R.L.	1003600098193
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Drumul Viilor nr.260	0130-SEC.CENTRU

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 01.12.2018

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа



Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 16.11.2018 ora 10:30:30
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (160,11)



La nr. _____ din _____

Nr. 242/18 din 03.10.2018

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii „Rom-Vic” SRL conform cererii nr. 231 din 26.09.2018 și **listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil până la data de 26.09.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		nu



Veaceslav POTOP

Director adjunct

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Masini de razuit (bolgarca)	2 buc	-	
2.	Motocompresor Caesar M 43	1 buc	-	
3.	Compresor	1 buc	-	
4.	Ciocan Rotopentor	1 buc	-	
5.	Autoturism Renault Kangoo	1 buc		-
6.	Aparat de suduracap cap Delta Basic 355	1 buc		
7.	Ferestrau de taiat pereti (Hollow Saw Dewalt WB-420)	5 buc	-	
8.	Masina de slefuit lemn (Planer Makita)	2 buc	-	
9.	Roaba	10 buc	-	
10.	Macara mobila	2 buc	-	
11.	Aparat taiere polipropilen	2 buc	-	
12.	Echipament de siguranta (alpinism utilitar)	10 buc	-	
13.	Macara - Contract de arenda Nr. 04/18 din 05.09.2018 (Transport si mecanizme) Cu S.R.L. « MVS Auto»	1 buc	-	-

Semnat: _____

Nume: **Tiscenco Victor Andrei**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. « Rom-Vic »**

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
1.	Diriginte de santier: Gromatchi Iurie	Studii superioare constructii	10 ani	19 lucrari	Nr. 0162 Seria 2018-RT valabila 27.09.2023
2.	Mastru- Ciornii Nicolae	Studii - scoala profesionala Constructii	6 ani	7 lucrari	-
3.	Mastru- Stratu Pentru	Studii - scoala profesionala Constructii	16 ani	12 lucrari	-
4.	Tinichigiu-Cebotari Segiu	Studii - scoala profesionala Constructii	7 ani	15 lucrari	-
5.	Tencuitor- Carp Vitalie	Studii - scoala profesionala Constructii	9 ani	20 lucrari	-
6.	Timplar- Vinocurov Anatoli	Studii - scoala profesionala Constructii	11 ani	17 lucrari	-



7.	Tinichigiu- Buga Andrei	Studii - scoala profesionala Constructii	17 ani	20 lucrari	-
8.	Zidar-Vartic Serghei	Studii - scoala profesionala Constructii	15 ani	20 lucrari	-
9.	Electrician-Corj Petru	Studii - scoala profesionala Constructii	10 ani	23 lucrari	-

Semnat: _____

Nume: **Tiscenco Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **S.R.L. « Rom-Vic »**



FORMULARUL F 3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr. 1/2	Com. Carpuineni LT» Stefan Holban»	Contractant unic	1149336.46 lei	3 ani	Pina la 31.12.2016
2	Nr.18	Oras. Donduseni LT «Puskin»	Contractant unic	240 000 lei	La solicitarea institutiilor 2017	Pina la 31.12.2017
3.	Nr. 26	Consiliul Raional Hincesti : LT» Mihail Sadoveanu»	Contractant unic	877772.01	2 ani	Pina la 31.12.2015
4.	Nr. 7	DETS sect. Centru	Contractant unic	232 000 lei	1 luna	Pina la 31.12.2017

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.


Semnat: **22.Noieembrie.2018**

Nume: **Tiscenco Victor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L « Rom-Vic»**





„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.
Secția fonduri speciale și informații curente

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 13607 din 20.05.2015

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «ROM-VIC».**

Denumirea prescurtată: «ROM-VIC» S.R.L.

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1003600098193.

Data înregistrării de stat: **21.12.1993.**

Sediul: **MD-2021, str. Drumul Viilor, 260, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Lucrări de învelitori.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **TIȘCENCO VICTOR.**


Asociați:

1. TIȘCENCO VICTOR 70 %

2. TIȘCENCO SVETLANA 30 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 20.05.2015.

Specialist coordonator
tel: 022-266-256



Corina Minciună

30 martie 2018
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2017

Entitatea Rom-Vic SRL 2|0|4|6|7|1|5|4|
(Denumirea completă) Cod CUII0

1|0|0|3|6|0|0|0|9|8|1|9|3
Cod IDNO

Sediul: MD RM, mun. Chisinau 0|1|3|0|
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM

str. Dumul Viilor, 260; str. Bulgara 35 ap. 49

Activitatea principală Reparatii si constructii strada, nr, bl. F|4|5|2|2|0
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tiscenco Svetlana

Tel. 079924332



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	434 000	750 000
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	434 000	750 000
Variația stocurilor	050		582 954
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	243 820	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	51 000	51 000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	13 770	13 770
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		5 230
Alte cheltuieli	110	123 930	32 504
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	432 520	685 458
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 480	64 542
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	178	7 745
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 302	56 797



PASIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Capital propriu			
Capital social și suplimentar	320	5 400	5 400
Rezerve	330		
Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	185 162	185 162
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	56 797
Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
Alte elemente de capital propriu	380		
Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	190 562	247 359
4. Datorii pe termen lung			
Credite bancare pe termen lung	400		
Împrumuturi pe termen lung	410		
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
Alte datorii pe termen lung	430		
Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5. Datorii curente			
Credite bancare pe termen scurt	450		
Împrumuturi pe termen scurt	460		
Datorii comerciale	470	86 500	111 551
Datorii față de părțile afiliate	480		
Avansuri primite curente	490	209 438	170 432
Datorii față de personal	500		
Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	21 420	5 612
Datorii față de buget	520	3000	15 125
Venituri anticipate curente	530		
Datorii față de proprietari	540		37 843
Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
Provizioane curente	560		
Alte datorii curente	570		
Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	320358	340 563
Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	510 920	



BILANȚUL

la 31 decembrie 2017

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizări necorporale	010		
	Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	30571	25341
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
	Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
	Investiții imobiliare	090		
	Creanțe pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	30571	25341
2.	Active circulante			
	Materiale	140	181849	251341
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160		
	Producția în curs de execuție și produse	170		
	Mărfuri	180		
	Creanțe comerciale	190	154500	171240
	Creanțe ale părților afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		
	Creanțe ale bugetului	220		
	Creanțe ale personalului	230	51000	51000
	Alte creanțe curente	240		
	Numerar în casierie și la conturi curente	250	93000	89000
	Alte elemente de numerar	260		
	Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
	Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
	Alte active circulante	290		
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	480 349	562 581
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	510 920	587 922

30 martie 2018
Data primirii



Anexe la SNC
"Prezentarea situațiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finanțelor
al Republicii Moldova

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 31 decembrie 2017

Entitatea Rom-Vic SRL 2|0|4|6|7|1|5|4|
(Denumirea completă) Cod CUIIO

Sediul: MD RM, mun. Chisinau 1|0|0|3|6|0|0|9|8|1|9|3
Cod poștal Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod IDNO

str. Dumul Viilor, 260; str. Bulgara 35 ap. 49
Cod CUATM 0|1|3|0|

Activitatea principală Reparatii si constructii strada, nr, bl. F|4|5|2|2|0
Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate privata Cod CAEM, ediția 2005

Forma organizatorico-juridică

Date de contact: Tel. e-mail

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Tiscenco Svetlana

Tel. 079924332



Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	434 000	750 000
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	434 000	750 000
Variația stocurilor	050		582 954
Costul vânzărilor mărfurilor vândute	060	243 820	
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	51 000	51 000
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	13 770	13 770
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100		5 230
Alte cheltuieli	110	123 930	32 504
Cheltuieli din alte activități	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	432 520	685 458
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1 480	64 542
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	178	7 745
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	1 302	56 797

