

EXPERIENȚĂ SIMILAR

1..Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia capitala a sectiei de Hepatogastrologie.**

2. Numărul și data contractului: **Nr.39 din 29.iunie .2012.**

3..Denumirea/numele beneficiarului: **Spitalul Republican ACSR IMSP
R.Moldova**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Drumul Viilor 34**

5.Țara: **Republica Moldova**

3.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează obțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general(lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7.Valoarea contractului	exsprimata in moneta In care s-a Incheat contractul	exsprimata in echivalent dolari SUA
-------------------------	---	---

a)inițială (la data semnării contractului):	<u>1 316 592 lei.</u>	-----
b)filiala (la data finalizării contractului)	<u>1 704 944 lei.</u>	-----

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului,natura acestora și
modul lor de soluționare: **n-au fost**

9.Perioada de executare a lucrării (luni) **-2,5 luni**

a) contractată **- 2,5luni**

b) efectiv realizată **- 2,5 luni**

c) motivul de decalarea termenului contractat(dacă este cazul),care va fi
susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 1.11.2012.**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:

De receptionat obiectul nominalizat

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența
similară cu referinte in mod special la suprafete sau volume fizice ale
pincipalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

Data completarii **25.03.2019.**

Semnat

Nume

Functia in cadrul firmei

Denumirea firmei si sigiliu

Gutium Anatolie

Director Tehnic

Graficon-AV SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 39 / 23
Din 29 iunie 2012

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE	
INREGISTRAT	
Nr. <u>1253/12-1</u>	data <u>12.09.12</u>
Semnătura <u>Cobuciuș A</u>	

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1253/12 din 27 iunie 2012, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 47/12 din 15 iunie 2012, între IMSP Spitalul Republican al ACSR, cu sediul în mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 34,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)
Cont 225139717, telefon 72 - 90 - 41, fax 72- 90 - 92, e-mail spital_acsr@mail.md, înregistrat la reprezentat prin director E. Vasiliev, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC "Graficon-AV" SRL,
(numele, prenumele și funcția conducătorului) (denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Chișinău, str. Industrială, 10, telefon/fax: 28-56-58, e-mail graficonav@mail.ru,
(localitatea)
înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007600046745 din 15.08.2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația A MMII nr. 029104 din 02.11.2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări, reprezentat prin director tehnic A. Gutium, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a secției hepatogastrologie conform necesităților IMSP Spitalul Republican ACSR (descrierea succintă), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2,5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.6. Contractul este valabil până la 31.12.2012.

BENEFICIAR

adresa poștală
m.Chișinău, str.Drumul viilor, 34

cont de decontare/trezoreria
Nr. 225139717
banca
"EximBank-Gruppo Veneto Banca"SA
Filiala 11, Chișinău
denumirea
adresa poștală a băncii

cod
Nr. EXMMMD22436

cod fiscal : 1006601003968

(semnătura autorizată)
L.S.


ANTREPRENOR


adresa poștală
m.Chișinău, str.Industrială, 10

cont de decontare
Nr. 2224009481
banca
BC" Moldindconbank"SA
Filiala Centru, Chișinău
denumirea
adresa poștală a băncii

cod
Nr. MOLDMD2X309

cod fiscal 1007600046745


(semnătura autorizată)

L.S.


* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.



ACHIZIȚII PUBLICE



ACORD ADIȚIONAL nr.2

din "07" septembrie 2012 la contractul de antrepriză nr.39 din "29" iunie 2012

Prezentul acord este semnat astăzi "07"septembrie 2012, în mun.Chișinău , între SRL" Graficon-AV" în persoana directorului d-lui A.Gutium, IMSP Spitalul Republican al ACSR, în persoana directorului d-lui E.Vasiliev, în scopul modificării Contractului nr.39 din "29" iunie 2012 (numit în continuare Contract) înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu nr. 1253/12-1 din "18" iulie 2012.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Spitalul Republican al ACSR nr.30 din "07" septembrie 2012.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- 1.Majorarea contractului cu 388352,00 lei (Trei sute optzeci și opt mii trei sute cincizeci si doi lei 00 bani).
2. Suma finală a contractului va constitui 1704944,00 lei (Un milion sapte sute patru mii noua sute patruzeci si patru lei 00 bani).
- 3.În legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor exterioare și interioare suplimentare,termenul de executare lucrarilor se prelungeste cu 15 zile calendaristice.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice.

„Antreprenorul”

SRL" Graficon - AV"
mun.Chișinău, str.Industrială, 10
telefon 28-56-58
cont de decontare
№ 2224009481
banca
BC„Moldincombank”SA fil.nr.1Centru
cod bancar MOLDMD2X309
cod fiscal :1007600046745

„Beneficiarul”

IMSP SR al ACSR
mun.Chișinău, str.Drumul viilor, 34
telefon 72-90-41, fax 72-90-92
cont de decontare
№ 225139717
banca Exim Bank-Gruppo Veneto
Banca SA, Chișinău
cod bancar EXMMMD22436
cod fiscal: 1006601003968

Director

Director

Anexa Nr.2
la Regulamentul de
recepție a construcțiilor
și instalațiilor aferente
Nr.285 din 23 mai 1996

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ


Nr. 1
din „1” 11 2012

**„Reparația capitală a secției hepatogastrologie a
IMSP Spitalului Republican al ACSR ”**

Beneficiarul: - *IMSP Spitalul Republican al Asociației
curativ-sanatoriale și de
Recuperare*

Executantul :- „Graficon- AV” SRL

Exemplarul -



„APROB”
Directorul IMSP
SR ACSR
E. Vasiliev
” 2012

PROCES - VERBAL de recepție finală

nr. 1
din „1” 11 2012

Obiectul: „ Reparația capitală a secției hepatogastrologie a IMSP SR ACSR „este executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 39 din 29.06.2012 și acord adițional nr 2 din 07.09.2012

Lucrările au fost efectuate de către „Graficon – AV” SRL în baza autorizației nr. AMMII 029104 din 02.11.2007, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul de pe 24.10.2012 până pe 01.11.2012, fiind formată din:
Președintele comisiei- Nicolae Leșan – vicedirector IMSP SR ACSR
Membrii comisiei: Rodica Cioclea – specialist principal ACSR

Lidia Antonov – vicedirector pe gospodărie IMSP SR ACSR

Ala Bejenari – contabil șef IMSP SR ACSR

Vasile Pascal – Președintele Comitetului Sindical al IMSP SR ACSR

Galina Medvedev – șefa secției hepatogastrologie IMSP SR ACSR

Zinaida Cauș – asistentă șefă a secției hepatogastrologie

Iurie Ghieș – executantul proiectului „Roman & Emeș SRL

Anatol Gutium – antreprenor general, „Graficon – AV” SRL


2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate fără defecțiuni;
- Lucrările au fost complet terminate la data de 23.10.2012;
- Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- Reparația capitală s-a efectuat pînă la finisarea de la data de 23.07.2012 pînă pe 23.10.2012, respectiv pe o durată de 3 luni
- Valoarea obiectului este de 1738624,20 lei, inclusiv lucrări de proiectare 29599,20 lei, verificarea și expertiza proiectului 4080,00 lei, lucrări de montaj construcții 1704944,00 lei.

- În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : obiectul să fie acceptat pentru recepția finală;
- Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin aceia că lucrările au fost executate în termenii prevăzuți de contract și fără obiecții esențiale;
- Comisia de recepție finală recomandă următoarele: antreprenorul este responsabil de asigurarea calității în decurs de 72 luni, iar investitorul va monitoriza comportarea obiectului și în cazul depistării defecțiunilor cauzate de calitatea materialelor folosite sau a lucrărilor efectuate, va înainta sesizări antreprenorului pentru înlăturarea lor;
- Prezentul proces- verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi „1” „11” 2012 în 4 exemplare.


Comisia de recepție finală:
Președintele:

N.Lesan




Membrii:


R.Cioclea




L.Antonov




A.Bejenari




V.Pascal



G.Medvedev



Z.Cauș



Iu.Ghieș



A.Gutium

