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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.

privind achizifia prin contract de mica valoare

14 martie 2022 s.Tipala

I PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii contract de mica valoare, intre Primaria Tipala, cu sediul
ins. Tipalar. laloveni,telefon: 026861236, fax: 026861238.e-mail: tipalaprimaria@gmail.com, inregistrat la
Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. din% ¥ 20__.reprezentat prin primarul Bivol Silviu in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SC “CVR-ELECTRO” SRL, cu sediul in mun. Chisinau str.
M..Sadoveanu 40 of 13, telefon: 069155725, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1006600002447,
reprezentat prin director Sajin Viorel, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1. Antreprenorul se obliga sd execute /ucrdrile , Trasarea cablului pentru alimentarea pompei cu apa”
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele.
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execufie a lucrarilor contractate este de 2 luni si zile_ dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata dacd constrangerea activitafii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenor;

influenei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrdrilor stabilite conform caietului de
sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calititii lucrarilor:
calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale
acestora pe o duraté si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii. Antreprenorul
va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor vor fi platite de catre Beneficiar. In
cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5, Laterminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de receptie.
solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru
terminarea lucrarilor,



2.6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constatd ca
sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-
se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si
deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de
receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in
vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor lan 3

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 109 976 (Una suta noua mii noua
sute saptezeci si sase lei 00 bani) (lei MD, inclusiv TVA , 18329, 33 lei MD.

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de
receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrdrilor executate in termen de ..... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platitad imediat.

3.5.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nu v fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucrérile au fost executate conform contractului.
3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. i.ntreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de
realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executiesi prevederile actelor
normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de si pentru
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevdzutd in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4.4, Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atagamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd i completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori este posibil, ca
acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile
sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusé la dispozifia
subantreprenorilor de cidtre Antreprenor, fard plata, in termenele din subcontracte (contracte de
subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intrefine toate lucrérile, va asigura forta de munca, materialele, utilajele
de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedeele de executie utilizate.
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d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢i din motive neprevazute si datoritad unor conjuncturi economice este

in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitgtivé si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intoemi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupé care se vor stabili sumele care urmeaza s le pliteasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din
vina ciiruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupad rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate

a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice:

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de achizitie
publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice:

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv. avand in vedere o incalcare grava
a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internationale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a unei instante Judecatoresti
nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului contract;
a) Caietul de sarcini;

) Propunerea tehnica;

) Propunerea financiara;

) Graficul de executare a lucririlor ;

e¢) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romani.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii ultimei
semnaturi de cdtre una dintre prti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2021/receptia finala a lucrarilor.
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RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
Adresa postala:m.Chisinau, str.M.,Sadoveanu 40.,0f 13 Adresa postala: s.Tipala r. laloveni
Telefon: 069155725 Telefon: 026861236
Cod fiscal: 1006600002447 Cod fiscal: 1007601011364
Banca: BC "Moldova Agroindbank” SA Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: AGRNM2X435 Cod: TREZMD2X

IBAN MD97AG000000022513358754

IBAN MD89TRPDAT319230C10692AF
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Anexanr. 2
la Contractul nr.
din ? 2022
SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV | Unitatea |Canti | Pretul unitar | Sumalei MD, | Termenii de
lucririlor de tatea | Inclusiv TVA | Inclusiv TVA executare
misuri
1
Reabilitarea 5 109976.00 109976.00 2 luni
modernizarea  drumurilor
publice locale str. "
Basarabiei si str.Miorita 9310000 uorare. |1
din satul Tipala, raionul
laloveni
TOTAL
109976.00
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "CVR-Electro"
(denumirea )

Investitor Primaria com. Tipala
(denumirea )

Obiect Trasarea cablului electric de

forta, pentru statia de pompare
a sondei arteziene

Valoarea lucrarilor executate 109 976 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

pe an 20
Pret Valoare
Nr Simbol 5 : : inclusiv inclusiv salariu
e s Denumire lucrari U'M.' Cantitate sz'llariu (col.5xcol.6)
| (lei/UM.) (lei/UM.)
1 2 3 | 4 5 6 7
1. Lucrari de constructie
1 Demontarea
bransamentelor LEA 0,38
3040411 1 la cladiri eu 2 buc 4 45.56 136,67
conductori in bransament
2 Demontarea conductorilor 5 600.00
RpEB 13C: | A*35 m g 4,04 10 494,12
3 Demontarea corpurilor de
iluminat: stradal existent
300011 (RKU) buc A 339,98 1019,95
K=0.50
Total lei 11 650,74
Asigurarea sociala 24 % 2:593,59
Total 14 244,33
Cheltuieli de transporl 10 % 0,16
% Cheltuieli directe 14 244,49
Cheltuieli de regie 14,5 % 2 065,45
Total 16 309,94
Beneficiu de deviz 6 % 978,60
h Total 17 288,54




o 1 ) 3 g 5 6 7 bl

_ 26 Dulap de distributie _
4 [1IMIT-3-0 buc 685,00 685,00

___—_—4—__________————_—____————____4_———-_____—————____——————

27 Separator de sarcina 3P,
In=63A BH-32 buc

66,00 66,00

[ntrerupator automat

BA47-29 3P/C-32A buc 65,80 65,80

29

Intrerupator automat
BA88-33/3P/40-100A,
50/35kA (4-14)Ir buc
(electronic)

1,00 2350,00 2 350,00

655,00 655,00
;_,_____________——_t___f____________;—_____

31 Clema de distributie 160A
cu capac intrare
1*16+1*70 iesire 6*16

30 Limitator OI1C-1-B-3P

buc 1,00 92,00 92,00

________———________————“

32 Clema I1C-2-2 6.00 18.50 111,00

Total lei 4 024,80

SR A o SOCERRe a PT R
Cheltuieli achizitie 1.2 % 48,30

\ depozitare

F ‘ Total capitol: 4 073,10

Inclusiv salariu

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 109 976 J

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
_SRL "CVR-Electro" Primaria com. Tipala

/L’—’—/

(denumirea) (denumirea)

Primaria com. Tipala
(functia, numele, prenumele, semnitura)




