

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a stadionului localizat in satul Navirnet,r-nul Falesti**
- 2 Numărul și data contractului: nr.47 din 18.10.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria Navirnet
4. Adresa beneficiarului_ satul Navirnet,r-nul Falesti
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului (lei MD) | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |
| a) inițială(la data semnării contractului) | 2600170,78 lei MD | _____ |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 2600170,78 lei MD | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată_60(40-2022/20-2023) zile
- b) efectiv realizată _____ 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 30.05.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Construcția complexelor de joacă pentru copii în com.Falestiul Noi.**
- 2 Numărul și data contractului: nr.42 din 23.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria Falesti Noi
4. Adresa beneficiarului_ satul Falesti Noi, r-nul Falesti
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului (lei MD) | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 439042,21 lei MD | _____ |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 439042,21 lei MD | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată_ 60 zile
- b) efectiv realizată_ 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 30.11.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Pavarea trotuarului din centrul satului Glijeni r.Falesti**
- 2 Numărul și data contractului: nr.36 din 07.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului_ PRIMARIA satului Glijeni raionul Falesti
4. Adresa beneficiarului_ satul Glijeni,r-nul Falesti
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) **484 797,18 lei MD** _____
- b) finală(la data finalizării contractului) _ **484 797,18 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată_45 zile
- b) efectiv realizată _____45 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 02.12.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea terenului adiacent a Complexului educational Gimnaziul-Grădinița din s. Magurele.**
- 2 Numărul și data contractului: nr.5 din 23.06.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria s. Magurele
4. Adresa beneficiarului_ satul Magurele, r-nul Ungheni
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _ **antreprenorul**
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **292762,21 lei MD** _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _ **292762,21 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată_ 60 zile
- b) efectiv realizată 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 14.09.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Construcția trotuarului în s.Bocani,r-nul Falesti.**
2 Numărul și data contractului: nr.1 din 23.09.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria s.Bocani
4. Adresa beneficiarului_ satul Bocani,r-nul Falesti
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
n) antreprenor asociat
o) subantreprenor
7. Valoarea contractului (lei MD) exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului) **294223,55 lei MD** _____
b) finală(la data finalizării contractului) _ **294223,55 lei MD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
e) contractată_ 60 zile
b) efectiv realizată _____ 60 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte
adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 04.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în
contracte: *nu necesită*

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1 Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie a sistemului de captare si evacuare a apelor de suprafata de pe str.Hirtopului sat.Sarata Veche**
- 2 Numărul și data contractului: nr.1 din data de 24.06.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului_ PRIMARIA COMUNEI SARATA VECHE
4. Adresa beneficiarului_ r.Falesti,sat.SARATA VECHE
5. Țara_ Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_ **antreprenorul**
- p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- q) antreprenor asociat
- r) subantreprenor
- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 7. Valoarea contractului (lei MD) | exprimată în moneda
în care s-a | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| încheiat contractul | | |
| a) inițială(la data semnării contractului) | 1788673,94 lei MD | _____ |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 1788673,94 lei MD | _____ |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- f) contractată_ 50 zile
- b) efectiv realizată_ 50 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____ nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ Nr.1 din 03.04.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_ nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: *nu necesită*

Data completării: 11.12.2024

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**