

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani, mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1697444729188** din **16.10.2023.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **"Lucrări de reparație la instituțiile de învățământ din subordinea DETS sect. Buiucani"**. **Pentru Lotul nr. 2: „Lucrari de schimbarea timplarie (geamurile) la Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2", noi SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/ (denumirea contractului de achiziție publică) candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24.10.2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Directia Educație, Tineret și Sport sectorul Buiucani, mun. Chisinau, str. Stefan Neaga, 19.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Lucrări de reparație la instituțiile de învățământ din subordinea DETS sect. Buiucani”. Pentru Lotul nr. 2: „Lucrari de de schimbarea timplarie (geamurile) la Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2”**, prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)**, pentru o
(se indică obiectul achiziției) (tipul procedurii de achiziție)
durată de **40 (patruzeci) zile**, respectiv până la data de **11.12.2023** (ziua/luna/anul), si ea va
(durata în litere și cifre),
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **24.10.2023.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

Anexa nr.10
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de de schimbarea timplarie (geamurile) la Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2".

(denumirea lucrărilor)

(Graficul incepe sa fie valabil din data semnarii contractului)

[illegible]

Data completării: 24.10.2023.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de renovare exterioara (acoperisul cu sistemul de igheaburi burlane si timplarie) pentru cladirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edinet".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.20 din 06.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Lopatnic, r-ul Edinet.
4. Adresa beneficiarului: s. Lopatnic, r-ul Edinet.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>2 281 173,96 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>2 281 173,50 lei</u>	<u>110 202 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie finala a lucrarilor Nr.1 din 16.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de schimbare a tâmplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L.Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani".
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr.46 din 04.07.2022.; Nr.83/02 din 02.08.2022; Nr.148/02 din 21.11.2022
 3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Riscani, mun.Chisinau.
 4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Kiev,5a.
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>837 743,45 lei</u>	<u>43 295 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>1 155 388,16 lei</u>	<u>59 710 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/.
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 09.08.2022; Nr.f/n din 07.09.2022; Nr.f/n din 05.12.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT" Mihail Kogalniceanu";
 - b) Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str. P. Zadnipro, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - c) Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti, 13;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str. Igor Vieru, 13 la DGLC si A.
- Data completării: 09.01.2023.
- Semnat:
- Nume: Bulmaga Valeriu
- Funcția în cadrul firmei: Director.
- Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de înlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin".
2. Numărul și data contractului: Nr.6 din 10.06.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.
4. Adresa beneficiarului: mun. Soroca, str. Independenței, 79.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>205 983,07 lei</u>	<u>10 645 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>205 983,07 lei</u>	<u>10 645 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.2 din 29.07.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint, 163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu, 126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie a fasadei,pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatorii auto a IM "Parcul urban de autobuze"”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.64 din 23.06.21.;Contract Nr.41 din 27.04.21.; Contract Nr.36 din 06.04.21.;Contract Nr.56 din 07.06.21.;Contract Nr.88 din 29.07.21.; Contract Nr.108 din 14.09.21.;Contract Nr.153 din 29.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IM "Parcul urban de autobuze", mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau,str.Sarmizegetusa,51.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>682 826,00 lei</u>	<u>37 726 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>1 159 018,49 lei</u>	<u>64 035 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
 - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie a lucrarilor nr.7 din 02.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primaria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Primaria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti;
 - 4) Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5) Primaria s.Flornii, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMIUL
AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul cu sistemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din satul Lopatnic, raionul Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
2	Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și Gim. "I.L. Caragiale", subordonate DETS s.Rîșcani.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau.	Antreprenor	1 155 388,16	2 luna	Contract Nr.46 04.07. 2022.; Nr.83/02 din 02.08. 2022; Nr.148/02 din 21.11. 2022.
3	Lucrari de inlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"	IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.	Antreprenor	205 983,07	1 luna	Contract Nr.6 din 10.06.2022.
4	Achizitionarea articolelor din PVC cu instalare.	Penitenciarul Nr.13, m. Chisinau, str. Bernardazzi, 3.	Antreprenor	70 188,00	3 zile	Contract Nr.32/CMV din 07.12.22.
5	Lucrari de reparatie (schimbarea ferestrelor) la Inspectia Sociala.	Inspectia Sociala, m.Chisinau, str.Hincesti, 53, bl.B.	Antreprenor	37 242,45	15 zile	Contract Nr.11/L din 31.10.22.
6	Lucrari de instalare a constructiilor din PVC in cadrul DME.	Inspectoratul National de Probatiune, m.Chisinau, str.V.Alecsandri,nr.1.	Antreprenor	37 888,12	20 zile	Contract Nr.101 din 02.12.22.
7	Achizitionarea usilor, ferestrelor, minerelor, sticlelor si balamalelor	Penitenciarul Nr.10-Goian, m.Chisinau, com. Ciorescu, s.Goian.	Antreprenor	36 219,60	20 zile	Contract Nr.14/CMV din 17.11.22.
TOTAL:				3 824 083		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-210D	buc	1	-----
3.	Autobasculantă CAMAZ-5410	buc	1	terți
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrica	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	1	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	1	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	1	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	1	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	1	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	1	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
28.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
29.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
30.	Nivelir	buc	3	-----
31.	Teodolit	buc	1	-----
32.	Reica	buc	2	-----
33.	Scara dubla	com.	2	-----
34.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	30 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare în domeniul securității și sănătății în munca: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	28 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	32 ani	48	Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.
4.	Specialiști: Rotaru C.	Asamblor- superioare	18 ani	30	
5.	Ionsco N.	Asamblor- medii	22 ani	30	
6.	Rezmerita N.	Tinichigiu- medii	27 ani	35	
7.	Grajdari I.	Dulgher- medii	25 ani	30	
8.	Cebanu S.	Tinichigiu- medii	26 ani	32	
9.	Cuculescu V.	Tinichigiu- medii	27 ani	30	
10.	Dubalari Andrei	Dulgher- medii	15 ani	25	
11.	Dubalari Victor	Tinichigiu- medii	16 ani	30	
12.	Flocha Dmitriy	Dulgher- medii	14 ani	20	
13.	Sirbu Timotei	Montor- medii	5 ani	10	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„GUTIPLAST”SRL,MD, mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77.			~ 10 %

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL