

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- Gazificarea s. Măcărești, r-ul Ungheni.
2. Numărul și data contractului- Nr. UN-G-02/2023 din 23.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului- SRL Ungheni-Gaz
4. Adresa beneficiarului- or. Ungheni, str. V. Tepeș nr.13
5. Țara- Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 702 491,40 lei echivalent dolari SUA 40 842,52
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 702 007,70 lei echivalent dolari SUA 40 814,40
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată – 8 luni
 - b) efectiv realizată – 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – f/n din 28.09.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

-
1. Denumirea și obiectul contractului- Gazificarea s. Frăsînești, r-ul Ungheni.
 2. Numărul și data contractului- Nr. UN-G-04/2023 din 28.03.2023
 3. Denumirea/numele beneficiarului- SRL Ungheni-Gaz
 4. Adresa beneficiarului- or. Ungheni, str. V. Tepeș nr.13
 5. Țara- Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) - 685 991,82 lei echivalent dolari SUA 39 883,25
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 838 309,33 lei echivalent dolari SUA 48 738,91
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată – 8 luni
 - b) efectiv realizată – 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – Acord adițional Nr1. din 10.11.2023
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – f/n din 20.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

1. Denumirea și obiectul contractului- Gazificarea s. Șicovăț, r-ul Ungheni.
2. Numărul și data contractului- Nr. UN-G-03/2023 din 17.03.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului- SRL Ungheni-Gaz
4. Adresa beneficiarului- or. Ungheni, str. V. Tepeș nr.13
5. Țara- Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) - 438 273,25 lei echivalent dolari SUA 25 481,00
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 438 075,73 lei echivalent dolari SUA 25 469,52
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată – 3 luni
 - b) efectiv realizată – 1,5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – f/n din 27.06.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului- Gazoduct de presiune medie subteran str. Alexandru cel Bun, or. Nisporeni (Inelare).

2. Numărul și data contractului- Nr. UN-G-08/2023 din 28.03.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului- SRL Ungheni-Gaz

4. Adresa beneficiarului- or. Ungheni, str. V. Țepeș nr.13

5. Țara- Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

k) antreprenor asociat

l) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) - 200 492,41 lei echivalent dolari SUA 11 656,53

b) finală (la data finalizării contractului) - 200 171,02 lei echivalent dolari SUA 11 637,85

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată – 6 luni

b) efectiv realizată – 20 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – f/n din 28.09.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului- Gazificarea s. Visniovca, r-ul. Cantemir.

2. Numărul și data contractului- Nr. 22 inv-03/2025 din 06.03.2025

3. Denumirea/numele beneficiarului- SRL Cahul-Gaz

4. Adresa beneficiarului- mun. Cahul, str. M. Viteazu nr.49

5. Țara- Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

n) antreprenor asociat

o) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) - 513 577,94 lei echivalent dolari SUA 29 859,18

b) finală (la data finalizării contractului) - 488 503,88 lei echivalent dolari SUA 28 401,39

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată – 4 luni

b) efectiv realizată – 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – f/n din 25.06.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului- Gazificarea s. Pelinei, r-ul. Cahul.

2. Numărul și data contractului- Nr. -

3. Denumirea/numele beneficiarului- SRL Cahul-Gaz

4. Adresa beneficiarului- mun. Cahul, str. M. Viteazu nr.49

5. Țara- Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

q) antreprenor asociat

r) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului) - 483 092,16 lei echivalent dolari SUA 28 086,75

b) finală (la data finalizării contractului) - 463 646,73 lei echivalent dolari SUA 26 956,21

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

f) contractată – 4 luni

b) efectiv realizată – 1 lună

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – f/n din 29.08.2025

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

1. Denumirea și obiectul contractului- Reparația garajului SRL Cahul-Gaz.
2. Numărul și data contractului- Nr. -
3. Denumirea/numele beneficiarului- SRL Cahul-Gaz
4. Adresa beneficiarului- mun. Cahul, str. M. Viteazu nr.49
5. Țara- Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- t) antreprenor asociat
- u) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) - 114 074,33 lei echivalent dolari SUA 6 632,23
- b) finală (la data finalizării contractului) - 114 074,33 lei echivalent dolari SUA 6 632,23
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au avut loc
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată – 4 luni
- b) efectiv realizată – 1 lună
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – f/n din 30.06.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 12.05.2026

Semnat: _____

Nume: Onici Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL "CASA ONICI"