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2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢d sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in
care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrérilor S ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor de reparatie a drumului  L253 Calugar-Mustata-G61, ce reprezinta
obiectul prezentului contract, este de S 001 201,44 ( Cinci milioane o mie doua sute unu lei 44 bani
. inclusiv 833 533.57 TVA lei MD

(suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 10
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

43. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in médsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:
un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi finut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de cdtre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.



4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Dacéd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
bund executie a contractului sub forma de — retineri succesive din plata cuvenitd pentru facturile
inaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de cétre operatorul
economic, pus la dispozitia autoritdtii contractante, la o banca licentiatd, agreatd de ambele parti, in
cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazéd/restituie garantia de bund executie Antreprenorului
dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel
mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi inliturarea
acestora.

4.12. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite Tn contract.

4.13. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul
de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare §1 sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si
sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor 1n care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd 1 se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.16. Dacda Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului 1n care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor



Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
suportate de cétre Beneficiar.

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasarii de céatre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.19. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sd verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.20. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzétor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.21. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispunad in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) Tnlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricérei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.22. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutarii.

4.23. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrarilor Tn zona
respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.24. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces
libere, sa retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.25. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sa plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeazd sd fie facute modificéri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta
in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, conform ofertei
depuse si devizelor generale de cheltuieli (formularele 3,5,7) la procedura de achizitie, in termenii
stabiliti prin graficul de executie, de o calitate corespunzitoare conform prevederilor actelor
normative 1n vigoare si fard modificarea preturilor.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care
acestia le vor executa.



6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE ST EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevéazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupad caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sid examineze §i si
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic
atestat, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportid de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi pldtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi pléatite Antreprenorului
numai dacd se dovedesc a fi necesare i se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care
caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupd 5 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.
9.2. Pericada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor gipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de



nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacé 1n clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a
ingtiingat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie
Vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada
si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd Tn momentul in care partea inculpa a intrat in ntarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetari de cétre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.



12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fard s aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

c¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevdzute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativd a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele
care urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupéd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unel instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:

a) Caietul de sarcint;

b) Propunerea tehnica,

¢) Propunerea financiard,;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;
e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi Tntocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti §i intrd In vigoare dupd inregistrarea lui de cétre
Trezoreria de Stat sau de cétre una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil
pina la 31 decembrie 2023.



13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la receptia finald a
lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL:
“D&CC CAPITAL” SRL Consiliul raional Falesti

Adresa  postala: or. Singerei,  str. - oL
Tndependentei 4 Adresa postala: or. Falesti, str. Stefan cel Mare, 50

Telefon: 062100185 Telefon: 0259 22915 / 0259 22244

Cod fiscal: 1022607000631 Cod fiscal: 1007601009347

Banca: Moldova Agroindbank SA fil Balti Banca: MF Trezoreria Regionala Nord

Cod: AGRNMD2X750 Cod: TREZMD2X

IBAN: MD49AG000000022514809380 IBAN: MD36TRPDAL312120D11599AB

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL:
“D&CC CAPITAL” SRL Consiliul raional Falesti
Administrator Presedintele raionului,
Igor POPUSOI / / Sergiu FINTINA /
L°S° Digitally signed by Fintina%‘é@fu

Date: 2023.06.15 15:00:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Popusoi Igor
Date: 2023.06.15 15:28:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1
la Contractul nr.20
Din ,,15” 06. 2023

SPECIFICATII TEHNICE SPECIFICATII DE PRET conform anexei din Documentatia Standart pentru achizitia lucrarilor

) .. Specificarea tehnicd deplind solicitatd de catre | Specificarea tehnica deplind propusa de Standarde de
Denumirea lucrérilor Cod CPV P ) P . P . P prop s
autoritatea contractanta citre ofertant referinta
Lu@) y reparatie a drumului L253
Lucriari de reparatie a .. . Digitally signed by Finfina Sergi ) Nl - i
: parat Lucriri de reparapqﬁ%&ia e ;Hi&ﬁ?é @irégar- C I! 22 !_; ustata-Go61 conf‘or‘n} ofertei
drumului L253 45200000-9 M G z " Reason: yﬁfdsa‘él Signanre depisedd(procedura de achizitie nr. ocds-
Calugar-Mustata-G61 | ustata-GO AIINDISHIR b, Sarcinl b3wdbP-MD-1683025819964
’ Digifally signed by Popuso] Igor '
Date] 2023.06.15 15:29:32 EEST 4 iy
TOTAL Lot WA

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL:
“D&CC CAPITAL” SRL Consiliul raional Falesti
Administrator Presedintele raionului,

L.S. L.S.



Anexanr. 2
Contractul nr.20
Din 157 06. 2023

SPECIFICATII DE PRET conform anexei din Documentatia Standart pentru achizitia lucrarilor

Unitat
Nt Denumirea Cod n;: ca Cantitatea Pretul unitar | Suma lei MD, Inclusiv Termenii de executare
i
lucrarilor CPV e . Inclusiv TVA TVA
masura
Lucrari c‘ie reparatie a 40 de zle,
1 [drumului L253 Calugar- 1 5001 201,44 5001 201,44
Mustata-G61 Pind la 31 decembrie 2023
TOTAléigita’l\lyﬁsﬂigne(‘i b}‘/ ngus‘oiﬁlvggi
Reason: MoldSign Signature
ion: Mol - <
Location: Moldova SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL:

“D&CC CAPITAL” SRL

Administrator

Igor POPUSOI /

L.S.

Consiliul raional Falesti

Presedintele raionului,

/ Sergiu FINTINA  /

L.S.



INVESTITOR: Consilial ratonal Fitdesti
Anexa nr, |
la Regulamentul de receptie
a constructittor si instalagiilor
alerente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
N, 02 din05,10.2023

privind lueriieile de reparatic o drumuplui 1253 Calugle - Musteata - GO1, r-nul Filesti exceutatd
la obicctul druviul L2583 Cilugir -~ Musteata —~ GOt r-nul Falesti in cadrul contactului nr, 20
din 15.06.2023 incheiat intre Consiliul raional Filesti i S.RL L D&CC CAPTTALY pentru fuerdri
de reparatic n drumalul L2853 Cilugdr - Mustenta - G61, renul Filegti,

I, Luerdirile au fost  executate in baza  aulorizatiei o o eliberata  de
‘‘‘‘ T T o < eu valabilitate  pind o

o

2. Comisia de recepiic gi-a destisurat activitaten la data de 08102023, in baza Dispozifici
Presedintelut ratonului Falesti Neo 11 - o din »04" octombrie 2023 Jcu privire la eonstituiven comisiel
de evaluare a stdvii tehniee si receptie a lucrdvilor de repavatic s drumurilor publice locale (de
interes raional) din ratonul Filesti™, Gind formata ding

Presedintele contigied:

FFintina Sergiu Pregedintele ratonului:

Membrii comisich

Prodan Mihail : Vicepresedintele vaionului;

Cuscheviel Constantin - Selul seefict Consteuetii, Gospodarie Comunala si Dramuri:

Cucos Mibail Speetalist principal secia COCD:
Buga Boris Constlier raional:

Nepoid Vadim Consilier raional;

Puiu Vasile Responsahil tehnic:

A0 A0 mai participat la receptie:

lena Deleu Contabil sef, Consiliul raional Falesti;
[por Popusol Director 8.R.L D&CC CAPITALY
Suin Vasile Diriginte de‘santter:

4. Constatiirile comisiei de recepiie:

) din documentatia scrisd i desenata, care webuia prezentald, au lipsit sau sint incomplete
piesele cupringe in lista-anesd nr, 1;

2) luerdrile cupringe in Bsta~anexd nr, 2 nuau fost executale:

3) I luerdrile. cupringe in lista-anexd ne.3, nu s-au respectat prevederile projectului,

5. Comisia de receptie, Tn urma constatirilor facute, propune:
De a receptionn luerdvile de reparatic o drumului L2353 Calugdr — Musteata —~ GO, r-nul
Filest ' '

0. Comisia de receplic motiveazd propunerea facutd prin:
Lucrdrvile au fost exceutate integral fn conformitate eu  oferty  prezentati i
docwmentele normative in domeniu,



7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Admiterea receptiei la terminarea lucririlor de reparatic a drumului 1253 Calugir -
Musteata — G61, r-nul Falesti.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file i 3 anexe numerotate, cu un total de

- file, a fost incheiat astazi 05.10.2023 in _ 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedinte:

Fintina Sergiu ) /—‘/%

o . :

Membrii comisiei:
Prodan Mihail

Cuschevici Constantin ﬂ

=
Cucos Mihail P /%éf "67

7
Buga Boris A

Negoitd Vadim

Puiu Vasile

Invitati:
Elena Deleu
Popusoi Igor

Suiu Vasile

> i q,""'-"
10. Lucrarea: lucrdri de reparatie a dissatilui 1253 Calugir — Musteata — G61, r-nul Falesti
este,
TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL: SRAJN&CC CAPITAL” INVESTITORUL: Consiliul raional Falesti




Anexa Nr. 1
la Procesul — Verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 02 din 05.10. 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desemnata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete:

Comdsia de recepftie:

Presedinte:

Fintina Sergiu

Membrii comisiei:
Prodan Mihail

Cuschevici Constantin
Cucos Mihail
Buga Boris

Negoita Vadim

Puiu Vasile

Invitati:

Elena Deleu

Popusoi lgor

Suiu Vasile




Anexa Nr, 2
la Procesul — Verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 02 din 05.10. 2023

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate:

Comisia de receptie: L

oM o
I| tell'l Nl

FY 2 o 1B22
15 { er—

Presedinte:
Fintina Sergiu LN
I.\

Membrii comisiei:
Prodan Mihail

Cuschevici Constantin

Cucos Mihail

Buga Boris

Negoita Vadim

Puiu Vasile

Invitati:
Flena Deleu

Popusoi Igor

Suiu Vasile



Anexa Nr. 3

la Procesul — Verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 02 din 05.10. 2023

Lista lucriirilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului:

Comisia de receptie: Sl

A

Presedinte:

|'|' )

Fintina Sergiu

Membrii comisiei:
Prodan Mihail

Cuschevici Constantin / /

Cucos Mihail

Buga Boris

Negoita Vadim

Puiu Vasile

Invitati:
Elena Deleu
Popusoi Igor

Suiu Vasile
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