



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул. Карла Маркса „
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021					
		Luna					
		1	2				
1.	Organizare de șantier	Iulie	August				
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: <u>lucrari de</u> <u>constructii</u>						

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "ALARCON GROUP"

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP”, în calitate de ofertant, la Cerera ofertelor de preturi id: [ocds-b3wdp1-MD-1620739318331](#)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect „Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул. Карла Маркса”

codul CPV 45200000-9, la data de 01.06.2021, organizată Примэрия мун. Чадыр-Лунга declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;*
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;*
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;*
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.*

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 28.05.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neîmplinirea în practici frauduloase și de corupere

Data: 01.06.2021

Numărul procedurii: oocds-b3wdp1-MD-1620739318331

Către: Прямому моему Части-Льва

Subsemnatul Terzi Alexandr reprezentant împuternicit al SRL „ALARCON GROUP” în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companiilor, agenții, acționarilor, consultanților, partenerilor noștri sau rudelor sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considera ca un conflict de interese.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajații, companiilor, agenții, acționarilor, consultanților, partenerilor noștri sau rudelor sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu am fost, nici nu vom fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companiilor, agenții, acționarilor, consultanților, partenerilor noștri sau rudelor lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 28.05.2021

Semnat:

Terzi Alexandr

Nume/prenume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL „ALARCON GROUP”
2. Codul fiscal 1017605003285
3. Adresa sediului central or. Cimisia, str-la Sfinta Maria 2 of 12
4. Telefon 078561019
- Fax 030555997
- E-mail alarcon_group@yahoo.com
5. Certificatul de înregistrare 1017605003285, din 13.04.2017
(numărul, data înregistrării)
Camera Inregistrari de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edililar
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Nr. 055123 din 23.05.2017, Camera de Licentiere
(numărul, data, instituția emitentă,)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piață de afaceri:
Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2018	4 378 826.00	
2	2019	3 870 909.00	
3	2020	3 936 679.00	
Media anuală:		4 062 138.00	

Data completării: 28.05.2021

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	ANSP	Лаборатория Covid 19 г. Комрат	205 305,79
2.			
3.			
4.			

Semnat: _____

Nume: Terzi A

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capiatata a acoperisului cladirii Gimnaziului Iserlia
 2. Numărul și data contractului nr. 18 din 19.11.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Iserlia
 4. Adresa beneficiarului s. Iserlia, r-ul Basarabeasca
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	<i>exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul</i>	<i>exprimată în echivalent dolari SUA</i>
--	--	---

a) inițială
(la data semnării contractului) 1 150 577,94

b) finală
(la data finalizării contractului) 1 150 577,94
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 (doua)

b) efectiv realizată 2 (doua)

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 14.02.2020
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 28.05.2021
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка»
с. Казаклия
 2. Numărul și data contractului nr. 151 din 02.11.2020
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Cazaclia
 4. Adresa beneficiarului s. Cazaclia UTAG
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	<i>exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul</i>	<i>exprimată în echivalent dolari SUA</i>
--	--	---

a) inițială
(la data semnării contractului) 554 615.38

b) finală
(la data finalizării contractului) 554 615.38
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 2 (doua)

e) efectiv realizată 2 (doua)

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 25.02.2021
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 28.05.2021
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство шатровой кровли на пиццблоке
детсада, №4 г. Тараклия
2. Numărul și data contractului nr. 50 din 15.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Taraclia
4. Adresa beneficiarului or. Taraclia str. Lenin 128
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- *antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)*
 - *antreprenor asociat*
 - *subantreprenor*
7. Valoarea contractului *exprimată în moneda* *exprimată*
în care s-a *în echivalent*
încheiat contractul *dolari SUA*
- a) inițială
(la data semnării contractului) 275 627.11
- b) finală
(la data finalizării contractului) 275 627.11
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată 2 (doua)
- h) efectiv realizată 2 (doua)
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 16.02.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: 28.05.2021
- Semnat: _____
- Nume: Terzi Alexandr
- Funcția în cadrul firmei: director
- Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<i>Nr. crt.</i>	<i>Obiect contract</i>	<i>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</i>	<i>Calitatea antreprenorului^{*)}</i>	<i>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</i>	<i>Perioada de execuție a lucrărilor (luni)</i>	<i>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</i>
1	<i>Executarea acoperisului de tip sar pant a primariei de tip sar pant din s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti</i>	<i>Primaria s. Ciuciuleni, s. Ciuciuleni, r-ul Hincesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>411 582,75</i>	<i>1</i>	<i>nr 1 din 25.08.2017</i>
2	<i>Lucrari de schimbarea a acoperisului cladirii caminului LT „Mihai Eminescu” din or. Singerei</i>	<i>IP LT „Mihai Eminescu”, or. Singerei</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>320 833,95</i>	<i>1</i>	<i>nr 1 din 01.09.2017</i>
3	<i>Termoizolarea podului in blocul „B” si schimbarea usilor in interiorul blocului de studii „A” la LT „Stefan cel Mare si Sfint” din s. Taraclia, r-ul Causeni</i>	<i>IP LT „Stefan cel Mare si Sfint” s. Taraclia, r-ul Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>254 840,45</i>	<i>1</i>	
4	<i>Reparatia capitala a acoperisului cladirii din str. Decebal nr.9, din or. Cimislia</i>	<i>Primaria Cimislia</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>201 282,51</i>	<i>1</i>	
5	<i>Reparatia capitala acoperisului Casei de Creatie a copiilor din or. Vulcanesti</i>	<i>Sectia de Cultura a Administratiei r-lui Vulcanesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>493 745,03</i>	<i>2</i>	<i>nr 4 din 28.12.2017</i>
6	<i>Lucrari de reconstructia a acoperisului unui bloc a IMSP Spitalul raional Vulcanesti</i>	<i>Administratia r-lui Vulcanesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>400 412,49</i>	<i>2</i>	<i>nr 3 din 27.12.2017</i>
7	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului blocului "A" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>252 126,80</i>	<i>1</i>	<i>Nr.17 din 20.07.2018</i>
8	<i>Reparatia capitala a acoperisului atelierului LT "A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni</i>	<i>LT "A. Mateevici" s. Zaim, r-ul Causeni</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>376 398,51</i>	<i>1</i>	<i>Nr 05 din 14.08.2018</i>

9	Lucrari de reparatia a acoperisului Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni	Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni	Antreprenor general	1 208 234,91	2	<u>Nr.01 din 25.10.2018</u>
10	Lucrari de reparatie a acoperisului la Gradinita pentru copii din s. Pereni, r-ul Hincesti	Primaria com. Pascani, r-ul Hincesti	Antreprenor general	220 040,09	1	<u>Nr.02 din 20.07.2018</u>
11	Reparatia bucatariei si a depozitului pentru pastrarea produselor la Gradinita "Fat- Frumos" din or. Cimisia	Primaria or. Cimisia	Antreprenor general	240 000,00	2	
12	Капитальный ремонт кровли и замена окон здания Библиотеки с. Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на	Primaria s. Baurci, r-ul Ceadir - Lunga	Antreprenor general	186 658,45	1	
13	Reparatia capitala acoperisului existent a cladirii gradinitei cresa nr.3 "Andries" din or. Basarabeasca, str. 28 iunie nr. 46	Primaria or. Basarabeasca	Antreprenor general	490 936,82	2	<u>Nr.15 din 20.09.2018</u>
14	Reparatia Salii Festive la Gradinita "Rindunica" din or. Cimisia	Primaria or. Cimisia	Antreprenor general	80 917,20	1	
15	Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(B1;B2;C1)	Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti	Antreprenor general	490 075,46	2	<u>Nr5 25.10.2018</u>
16	Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei de copii "Izvoras" din s. Copanca, r-ul Causeni	Primaria com. Copanca, r-ul Causeni	Antreprenor general	522 515,22	2	<u>Nr.1 din 14.12.2018</u>
17	Lucrari de reparatie a acoperisului blocului "D" a gimnaziului "Stefan cel Mare" din s. Cirpesti, r-ul Cantemir	Gimnaziul „Stefan cel Mare” s. Cirpesti, r-ul Cantemir	Antreprenor general	179 433,24	1	<u>Nr.1 din 07.12.2018</u>
18	Lucrari de reparatia a acoperisurilor la Gradinita de copii din com. Leuseni, r-ul Hincesti(D1;D2;C2)	Primaria com. Leuseni, r-ul Hincesti	Antreprenor general	239 280,61	1	<u>Nr.7 din 10.12.2018</u>
19	Lucrari de instalatii de apa si canalizare la Scoala Profesionala or. Cimisia	Scoala Profesionala or. Cimisia	Antreprenor general	92 469, 10	1	<u>Nr2 din 01.03.2019</u>
20	Reparatie blocurilor sanitare in cladirea administrativa la Scoala Profesionala din or. Cimisia	Scoala Profesionala or. Cimisia	Antreprenor general	255 803, 33	1	<u>Nr1 din 01.03.2019</u>
21	Extinderea constructiei capitale a sarpantei acoperisului Gimnaziului Pirita, s. Pirita rl.Dubasari	Gimnaziului Pirita, s. Pirita rl.Dubasari	Antreprenor general	360 162,38	1	
22	Lucrari de reparatia a acoperisului blocul "C" Liceul Teoretic "Boris	Liceul Teoretic "Boris Dinga" Criuleni	Antreprenor general	299 856,40	1	

	<i>Dinga" Criuleni</i>					
23	<i>Lucrari de reparatie a acoperisului bloc "A" la LT "Dmitrie Cantemir" s. Vasieni, r-ul Ialoveni</i>	<i>LT "Dmitrie Cantemir" s. Vasieni, r-ul Ialoveni</i>	<i>Antreprenor general</i>	830 170,04	2	
24	<i>Reparatii interioare la cladirea administrativa a stadionului orasenesc Cimisia</i>	<i>Primaria or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	392 314,61	2	
25	<i>Reparatii la acoperisul edificiului primariei din s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul</i>	<i>Primaria s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul</i>	<i>Antreprenor general</i>	317 193,80	1	
26	<i>Ремонт кровли здания народного ансамбля Родолюбие г. Тараклия</i>	<i>Народный ансамбль Родолюбие г. Тараклия</i>	<i>Antreprenor general</i>	341 700,01	1	
27	<i>Lucrari de reparatie la edificiul primariei s. Tartaul de Salcie, r-ul Cahul</i>	<i>Primaria s. Tartaul Salcie, r-ul Cahul</i>	<i>Antreprenor general</i>	142 307,49	1	
28	<i>Reparatia capitala a acoperisului cladirii OMF Iserlia, r-ul Basarabeasca</i>	<i>Consiliul Raional Basarabeasca</i>	<i>Antreprenor general</i>	237 896, 48	1	
29	<i>Lucrari de reparatie si reconstructie a Sectorului de politie nr.1 "Cantemir" din or. Cantemir</i>	<i>Inspectoratul General al Politiei</i>	<i>Antreprenor general</i>	570 061,32	2	
30	<i>Reparatia capitala a acoperisului cladirii Gimnaziului Iserlia</i>	<i>IP Gimnaziul Iserlia</i>	<i>Antreprenor general</i>	1 150 577,94	2	<i><u>Nr.1 din 14.02.2020</u></i>
31	<i>Lucrari de instalatii de incalzire, de apa si canalizare in Scoala Profesionala"</i>	<i>Scoala Profesionala or. Cimisia</i>	<i>Antreprenor general</i>	133 525,96	1	
32	<i><u>Капитальный ремонт здания Администрации Вулканештского р-на АТО Гагаузия</u></i>	<i>Administratia r-lui Vulcanesti</i>	<i>Antreprenor general</i>	1 143 861.81	2	
33	<i><u>Lucrari de reparatie a acoperisului cantinei la Gimnaziul "M. Viteazul" din s. Carahasani, r-ul Stefan Voda</u></i>	<i><u>Gimnaziul "M. Viteazul" din s. Carahasani</u></i>	<i>Antreprenor general</i>	230 565.25	1	
34	<i><u>Капитальный ремонт кровли детсада №2 «Сказка» с. Казаклия</u></i>	<i>Primaria s. Cazaclia, UTAG</i>	<i>Antreprenor general</i>	554 615.38	2	<i><u>Nr.1 din 25.02.21</u></i>
35	<i>Устройство шатровой кровли на тнцблоке</i>	<i>Primaria or. Taraclia</i>	<i>Antreprenor general</i>	275 627,11	2	<i><u>Nr1 din 16.02.2021</u></i>

	<i>детица №4 г. Тараклия</i>					
36	<i>Lucrari de reparatie capitala a cladirii muzeului din s. Selemet</i>	<i>Primaria s. Selemet</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>433 619.00</i>	<i>2</i>	<i><u>Nr1 din 18.10.2020</u></i>
37	<i>Lucrari de reconstructie a acoperisului Scolii primare „Ion Creanga” din or. Ialoveni</i>	<i>Scoala primara „Ion Creanga”</i>	<i>Antreprenor general</i>	<i>263 420.05</i>	<i>1</i>	<i><u>Nr1 din 19.10.2020</u></i>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL “ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului*

<i>Nr. d/o</i>	<i>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</i>	<i>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</i>	<i>Asigurate din dotare</i>	<i>Asigurate de la terți sau din alte surse</i>
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	<i>Buldozer</i>	1	DZ - 42	<i>Contract № 1 din 26.04.2017</i>
2.	<i>Autogreder</i>	1	DT - 143	<i>Contract № 1 din 26.04.2017</i>
3.	<i>Exavator</i>	1	EO - 2624	<i>Contract № 1 din 26.04.2017</i>
4.	<i>Exavator</i>	1	EO -3223	<i>Contract № 1 din 26.04.2017</i>
5.	<i>Tractor</i>	2	T - 40	<i>Contract № 1 din.04.2017</i>
6.	<i>Camaz</i>	2	55111	<i>Contract № 1 din 26.04.2017</i>
7.	<i>Automacara</i>	1	CMK - 101	<i>Contract № 2 din 25.04.2017</i>
8.	<i>SAC</i>	1	AD - 303	<i>Contract № 1 din 26.04.2017</i>
9.	<i>Nivelir</i>	2		<i>Contract № 1 din 26.04.2017</i>
10.	<i>Teodolit</i>	2		<i>Contract № 1 din 26.04.2017</i>
11.	<i>Vibrator de adincime</i>	2		<i>Propriu</i>
12.	<i>Betoniera – 0,25</i>	2		<i>Propriu</i>
13.	<i>Betoniera - 0 ,15</i>	2		<i>Propriu</i>
14.	<i>Unelte manuale pentru decorare</i>	6		<i>Propriu</i>
15.	<i>Scule de mână pentru lucrări de instalare</i>	6		<i>Propriu</i>
16.	<i>Convertizor de sudura</i>	2	Rusia	<i>Propriu</i>
17.	<i>Electropompa de apa</i>	2	Aghideli	<i>Propriu</i>
18.	<i>Cilindru de oxigen</i>	6		<i>Propriu</i>
19.	<i>Converizor de sudura cu gaze</i>	2		<i>Propriu</i>
20.	<i>Scule de mana pentru lucrari de terasament</i>	4		<i>Propriu</i>
21.	<i>Schele metalice</i>	2000 m ²		<i>Propriu</i>
22.	<i>Macara de fereastră</i>	10		<i>Propriu</i>
23.	<i>Scule de mana pentru timplarie</i>	4		<i>Propriu</i>
24.	<i>Perforator</i>	6	Kress - 600	<i>Propriu</i>
25.	<i>Perforator</i>	6	Hilti TE - 16	<i>Propriu</i>
26.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	Makita	<i>Propriu</i>

27.	<i>Ciocan pneumatic</i>	6	<i>Hitachi</i>	<i>Propriu</i>
28.	<i>Polizor</i>	6	<i>Sparki</i>	<i>Propriu</i>
29.	<i>Dispozitivul de lipire a polipropilenei</i>	6	<i>CM-03</i>	<i>Propriu</i>
30.	<i>Set de unelte sanitare</i>	6		<i>Propriu</i>
31.	<i>Freză manuală pentru țevi pentru metal</i>	2		<i>Propriu</i>
32.	<i>Setul pentru filetare tevilor din otel</i>	2		<i>Propriu</i>
33.	<i>Presă pentru metal-plastic</i>	2	<i>Immeti</i>	<i>Propriu</i>
34.	<i>Distribuitor manometric</i>	1	<i>Shainevai r</i>	<i>Propriu</i>
35.	<i>Nivel 0,8 m</i>	20		<i>Propriu</i>
36.	<i>Nivel 1,2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
37.	<i>Nivel 0,6 m</i>	20		<i>Propriu</i>
38.	<i>Nivel hidrografic 20 m</i>	10		<i>Propriu</i>
39.	<i>Prelungitor electric 30 m</i>	20		<i>Propriu</i>
40.	<i>Foarfece pe metal</i>	20		<i>Propriu</i>
41.	<i>Polizor unghilar</i>	8	<i>Hitachi</i>	<i>Propriu</i>
42.	<i>Masina de gaurit electrica</i>	10	<i>Dewolt</i>	<i>Propriu</i>
43.	<i>Fierastrau mecanic cu lant</i>	7	<i>Stihl</i>	<i>Propriu</i>
44.	<i>Banda de masurare 50 m</i>	20		<i>Propriu</i>
45.	<i>Banda de masurare 8 m</i>	10		<i>Propriu</i>
46.	<i>Banda de masurare 5 m</i>	30		<i>Propriu</i>
47.	<i>Gun de caldura</i>	8	<i>Elmos</i>	<i>Propriu</i>
48.	<i>Autoturism</i>	2		<i>Propriu</i>
49.	<i>Dreptar de aluminiu 2 m</i>	20		<i>Propriu</i>
50.	<i>Autocamion</i>	1		<i>Propriu</i>

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Declarație		
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	
	Diriginți de șantier – 4 pers.	Superioare	25	15 18 18 18	1465 25.05.2017 0251 01.11.2018 3757 25.05.2017 0627 12.02.2017
	Maiștri	Medie-tehnica	17	15	
	Specialiști:	Medie-tehnica			
	Tinichigii -28 pers.		21	18	
	Betonisti- 12 pers.		18	18	
	Sudori- 6 pers.		16	7	
	Dulgher – timplar - 6 pers.		8	12	
	Zidari – 9 pers.		12	22	
	Tenchuitori – 14 pers.		19	22	
	Instalator incalzire – 8 pers.		14	18	
	Electrician in constructii – 4 pers.		9	8	
	Instalator ventilare si conditionare aer – 4pers.		10	11	
	Izolator hidrofug - 4pers		12	18	
	Faiantar -5 pers		14	20	
	Zugrav vopsitor-5pers		14	20	

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ALARCON GROUP”

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<i>Nr. d/o</i>	<i>Numele și adresa subantreprenorilor</i>	<i>Activități din contract</i>	<i>Valoarea aproximativă</i>	<i>% din valoarea contractului</i>
1.				
2.				
3.				
4.				

Nu avem

Semnat: _____

Nume: Terzi Alexandr

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Alarcon Group”

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

_____ (denumirea)
(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
licitației _____ *supus*

3.10. Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Nu avem



2020-0000000731

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 151

о закупке работ по капитальному ремонту кровли детского сада №2 «Сказка», села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1,В2,Г2 и галереи между блоками А и В1.

Код CPV: 45261100-5

«02» ноября 2020 г.



с. Казаклия

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры государственных закупок путем запроса ценовых ofert №21028962 от 16.10.2020 г., между **Примэрией села Казаклия**, с местонахождением в селе Казаклия, ул. Ленина, 99 телефон: 029167236, факс: 029167236, e-mail: cazaclia.primaria@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за №27404 от 14 ноября 2019 года, в лице Примара Узун Анатолия Дмитриевича, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **SRL «ALARCON GROUP»**, с местонахождением or. Cimislia str.Stefan cel Mare 98/4, телефон: 078561019, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 24122 от 13.04.2017 года, уполномоченный для деятельности в области строительства зданий и/или инженерных сооружений в лице директора Terzi Alexandr, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли детского сада №2 «Сказка», села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1,В2,Г2 и галереи между блоками А и В1. Код CPV: 45261100-5 в соответствии с формулярами №3,5,7 с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

- 3.1 Длительность выполнения работ по договору составляет **45 (сорок пять) рабочих дней** с момента подписания договора в Казначействе, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределителем кредитов.
- 3.2 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- вызванных Бенефициаром;
 - вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
 - вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
 - влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих

- норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.
- 3.4 При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.
- 3.5 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1 Стоимость работ по созданию новых лесополос и реабилитации ранее созданных лесополос в с. Казаклия, представляющих предмет настоящего договора составляет **554615,38 (пятьсот пятьдесят четыре тысяч шестьсот пятнадцать) леев, 38 бань включая НДС, где НДС составляет 92435,89 (девятьдесят две тысячи четыреста тридцать пять) леев, 89 бань.**
- 4.2 Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений со **статьи 319210-554615,38 (пятьсот пятьдесят четыре тысяч шестьсот пятнадцать) леев, 38 бань.** Оплата финальной накладной осуществляется в течении 30 дней после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 4.3 Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.
- 4.4 Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5.Корректировка стоимости договора

- 5.1 Для случаев, когда необходимость внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

- 6.1 Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.
- 6.2 В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.
- 6.3 На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию

- 13.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить Генеральный подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 13.6 Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.
- 13.7 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

- 14.1 Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:
- a) заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
 - b) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
 - c) списки с количеством работ и оборудования, сметы, оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.
- 14.2 Документы договора составлены на русском языке, при необходимости, на другом языке международного обращения.
- 14.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.
- 14.4 В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.
- 14.5 Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2020 года**.
- 14.6 Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, **«02» ноября 2020 года**.
- 14.7 В подтверждение выше указанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»: Примэрия с. Казаклия
Почтовый адрес: 6113 с. Калаклия, ул. Ленина, 99
Телефон: 291-67-2-36
IBAN: MD97 TRPDAR319210A10369AF
Банк: MF Trezoreria de Stat
Код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601004445



«БЕНЕФИЦИАР»: Узун А.Д.

Подписи сторон

«ПОДРЯДЧИК»: SRL «ALARCON GROUP»
Почтовый адрес: or. Cimisia, str. Stefan cel Mare, 98/4
тел.: 078561019
IBAN: MD22ML000000002251515529
Банк: BC «Moldindconbank» SA
Код: MOLDMD2X315
Фискальный код: 1017605003285
Код НДС 4400605

«ПОДРЯДЧИК»: Terzi A.



**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. 1 din 25.02.2021 г.

privind lucrarea «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1, В2, Г2 и галереи между блоками А и В1» executata la obiectul Детский сад №2 «Сказка» с. Казаклия in cadrul contractului nr. 151 din 02.11.2020 г. incheiat intre Примэрия с. Казаклия и SRL «ALARCON GROUP» pentru lucrarile de «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1, В2, Г2 и галереи между блоками А и В1».

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 67 eliberata de Примэрия с. Казаклия la data de 26.10.2020 г., cu valabilitate pina la 6 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 25.02.2021 г., fiind formata din:

1. Узун Анатолий Дмитриевич – председатель комиссии, примар с. Казаклия;
2. Момат Иван Иванович – член комиссии, заместитель примара;
3. Ангелов Дмитрий Дмитриевич - член комиссии, электик;
4. Петков Александр Николаевич – член комиссии, технадзор;
5. Калчу Евгения Дмитриевна - член комиссии, директор детского сада №2;
6. Урсу Михаил - член комиссии, авторский надзор;
7. Узун Михаил Иванович член комиссии, советник.

3. Au mai participat la receptie:

1. Терзи Александр Иванович – полрядчик, директор SRL «ALARCON GROUP»;
2. Петков Николай Васильевич – техническая инспекция в строительстве.

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile au fost executate pe deplin, conform proiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De receptionat obiectul, dupa inlocuirea neconformitatilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____,

destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, nr. de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul _____ proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost incheiat

astazi_25.02.2021_la_13:00_in_5 exemplare.

Comisia de receptie: Specialisti:
Presedinte: Узун Анатолий Дмитриевич _____

Membri:

Момат Иван Иванович _____

Ангелов Дмитрий Дмитриевич _____


Петков Александр Николаевич _____

Калчу Евгения Дмитриевна _____

Урсу Михаил _____

Узун Михаил Иванович _____

(numele, prenumele, semnatura)



9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Замечаний нет, соответствия по-ул сертификата
объекта предоставлено к эксплуатации*



" 25 " februarie 2021

(semnatura)

Петков Николай Васильевич – техническая инспекция в строительстве

(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea «Капитальный ремонт кровли детского сада №2 «Сказка» села Казаклия АТО Гагаузия, над блоками В1, В2, Г2 и галереи между блоками А и В1» este.

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
"25 " februarie 2021



(semnatura)

PRIMITA:
INVESTITORUL:
"25" februarie 2021



(semnatura)



ACHIZIȚII PUBLICE

№2020-0000000796



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.50

privind achiziția prin cerere ofertei de pret

“15”septembrie2020

or. Taraclia
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma cerere ofertei de pret Nr. ocds-b3wdp1-MD-1598357741342“25” august 2020, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. ocds-b3wdp1-MD-1598357741342 din “07”septembrie 2020, între **Primăria or. Taraclia**, cu sediul în **or. Taraclia, str. Lenin, 128**, telefon: (0294) 2-57-74, fax: (0294) 2-58-31, e-mail: prim-tar@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006069 reprezentat prin **primar or. Taraclia Veaceslav Lupov**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **ALARGON GROUP SRL**, cu sediul în or. Cimislia str.Stefan cel Mare 98 of 4, telefon: **078561019** fax:: , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu № 24122 din **13.04.2017**, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația №055123 din **13.04.2017**, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de **5 ani**, pentru genurile de activitate: **construcțiile de cladiri reconstrucții, consolidări , constructii civile**, reprezentat prin **Terzi Alexandr director** în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Устройство шатровой кровли на пищеблоке Д-сада №4 примэрии г.Тараклия**
Cod CPV: (45200000-9) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **(2 luni)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către **Beneficiar** – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului , stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului , Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **275 627.11 MDL (двести семьдесят пять тысяч шестьсот двадцать семь лей 11 банов) cu TVA.**
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind **30% - 82688,13 (optzeci si doua mii sase sute optzeci si opt, 13) lei.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Garanția de bună execuție în marime de 5% de la suma contractului, se va restitui Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a

14.8. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Furnizorul de bunuri « ALARGON GROUP SRL » SRL	Autoritatea contractantă Primăria or.Taraclia
Adresa poștală: <u>OR. CIMISLIA str. Stefan cel Mare 98 of.4</u> e-mail: alarcon_group@yahoo.com fax: 030555997 Telefon: <u>078561019</u> Cont de decontare: <u>MD22ML000000002251515529</u> Banca: BC „Moldindconbank” SA, Adresa poștală a băncii: <u>Or.Cimislia</u> Cod: MOLDMD2X315 Cod fiscal: 1017605003285	Adresa poștală: or.Taraclia, str.Lenin 128 Telefon: <u>0(294) 2-58-31</u> Cont de decontare: <u>MD90TRPDAJ222500A09189AC</u> Banca: MF TR-SUD Taraclia Adresa poștală a băncii: or.Comrat Cod Bancar TREZMD2X Cod fiscal: 1007601006069

15. Semnăturile părților

Director Terzi Alexandr.



Primar LEPOV V.N.



Republica Moldova

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16 februarie 2021

privind lucrarea «**Construcția acoperișului șaprant la gradiniță de copii nr. 4, bloc B, din or. Taraclia, str. Cotovscogo 2C, r-l Taraclia**» executată în cadrul contractului nr. 50 din 14.09 2020 încheiat între Primăria or. Taraclia și pentru lucrările de reparație a gradiniță de copii nr. 4 or. Taraclia.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 111 eliberată de Primăria or. Taraclia 26 la NOIEMBRIE 2020

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începând cu 16.02.2021 fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primarul - Veaceslav Lupov

Membrii Comisiei:

Director gradiniță de copii – Ecaterina Ceban

Specialist primaria – Valentina Niciforova

Responsabil tehnic – Piotr Topal

Athitector primarie – Sergei Voinscii

Diriginte de șantier – Nicolae Razmerița

3. Au mai participat la recepție:

Alexandr Terzi - director SRL Alarcon Grup

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.02 la 11 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei

Primarul _____ Veaceslav Lupov

Membrii Comisiei:

Director gradiniță de copii _____ Ecaterina Ceban

Specialist primaria _____ Valentina Niciforova

Responsabil tehnic _____ Piotr Topal

Athitector primarie _____ Sergei Voinscii

Diriginte de șantier _____ Nicolae Razmerița

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea «Construcția acoperișului șaprant la gradiniță de copii nr. 4, bloc B, din or. Taraclia, str. Cotovscogo 2C, r-I Taraclia» este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

Alexandr Terzi - director SRL Alarcon Grup

16 februarie 2021

(semnătura)

INVESTITORUL:

Primarul Veaceslav Lupov


16 februarie 2021

(semnătura)



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.18 privind achiziția prin COP



“ 19 ” noiembrie 20 19

s.Iserlia ^{2019 - 000000581}
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1568980508488 din data 10 octombrie 2019, între IP Gimnaziul Iserlia, cu sediul în s.Iserlia str. Scolii,9,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)
telefon: 029758422, fax: 029758422,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD 475620 din 13.01.2016 reprezentat prin Director Cvasnitcaia Maria (ordin 12-p din 23.03.2015, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

SRL”Alarcon Group”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Cimislia, str. str.Stefan cel mare ,98 of.4 telefon: 078561019, fax: 030555997
(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 24122 din 13.04.2017 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII nr.055123 din “ 23 ” mai 20 17, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții le de clădiri,instalații și rețele tehnico-edilitare,reconstrucții,

reprezentat prin administrator A.Terzi, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Reparatie capitală a acoperisului clădirii gimnaziului Iserlia în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a

unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 150 577,94 Una mie una sută cincizeci mii cinci sute șaptezeci șapte. 94 lei MD, inclusiv TVA 191 762,99 lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate eșalonat prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar și responsabil tehnic a Beneficiarului.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 14 februarie 2020

privind lucrarea Reparația capitală a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca executată la obiectul Reparația capitală a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca în cadrul contractului nr. 18 din 19 noembrie 2019 încheiat între I.P.Gimnaziul Iserlia r-nul Basarabeasca și SRL «ALARCON GROUP» pentru lucrările de Reparația capital a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-nul Basarabeasca

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.A MMII nr. 055123 din 23 mai 2017, eliberată de Camera de licențiere, cu valabilitate pe un termen de 5 ani.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 14 februarie 2020, fiind formată din:

Președinte comisiei :

Scutari Petru-vice președintele raionul Basarabeasca

Secretar comisiei:

Cvasnițaia Maria -directorul gimnaziul Iserlia

Membrii comisiei:

Sergiu Dzig -șef Serviciului construcții gospodarie comunală și drumuri

Rusu Nina – specialist principal al SCGCD

Lozinscaia Elena –sora medicala

Agbaș Piotr – paznic

Deceva Irina –profesor

3. Au mai participat la recepție:

Popov Ivan – vice președinte r-nul Basarabeasca

Pascal Ecaterina - șef interimar al Direcției Învățământ

Rotari Iudmila- primar s.Iserlia

David Vladimir –responsabil tehnic

Gorodnițcii Ivan- autor de proiect

Terzi Alecsandr –director SRL «ALARCON GROUP»

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, este completă;

2) de a executa lucrările de reparație a tentuiei exterioare la fațadă.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

După înlăturarea obiecțiilor de a propune obiectul spre recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt executate calitativ și în termenii stabiliți de condițiile contractului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de a propune obiectul Reparația capitală a acoperișului clădirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca pentru examinarea comisiei de recepție finală.

Obiectul cu numărul cadastral 1214206207, adresa poștală MD6715 s.Iserlia st.Școlii9, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2, și a fost încheiat astăzi _____ în 4 exemplare.

:
Comisia de recepție:
Președinte:
Scutari Petru _____
Secretar:
Cvasnițaia Maria _____
Membrii comisiei:
Sergiu Dzig _____
Rusu Nina _____
Lozinscaia Elena _____
Agbaș Piotr _____
Deceva Irina _____
David Vladimir _____
(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea Reparatia capitală a acoperisului cladirii Gimnaziul Iserlia r-ul Basarabeasca este propusă pentru examinarea comisiei de recepție finală

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL «ALORCON GROUP»

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
I.P.Gimnaziul Iserlia

" 18 " februarie 2020

" 18 " februarie 2020

