

DECLARAȚIE
privind experiența similară

- 1.Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructii a sistemului de alimentare cu apa a satului Hitresti, comuna Sarata Veche, r/I Falesti**
- 2.Numărul și data contractului: Contrac nr.1 din 31.10.2022
- 3.Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria comunei Sarata Veche**
- 4 .Adresa Beneficiarului: or. Fălești, comuna Sarata Veche,
5. Țara: Moldova
- 6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- 7.Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)
- a) inițială
(la data semnării contractului) 5 027 596,45 lei MD
finală
- b) (la data finalizării contractului) 5 027 596,45 lei MD
- 8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost
- Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată
_____ 10 luni
- b) efectiv realizată
_____ 10 luni
- c) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
_____ nu au fost _____
- 9.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 25.09.2023
Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____
- 10.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.
- Data completării: 07.02.2025
- Semnat: Sinjer Olga
- Funcția în cadrul firmei: Director
- Denumirea firmei: SRL „DANIGASING,,

DECLARAȚIE
privind experiența similară

4.Denumirea și obiectul contractului: **Construcția rețelelor de alimentare cu apă a satelor**

Coseni, Tighira, Zazulenii Vechi comuna Negurenii Vechi, r-nul Ungheni

5.Numărul și data contractului: Contrac nr.46 din 28.11.2022

6.Denumirea/numele beneficiarului: / **Primaria Negurenii Vechi**

4 .Adresa Beneficiarului: or. Ungheni, ,s. **Negurenii Vechi**

9. Țara: Moldova

10.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

11. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

c) inițială

(la data semnării contractului) 8 027 745,83 lei MD
finală

d) (la data finalizării contractului) 8 027 745,83 lei MD

12. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată

_____ 8 luni

e) efectiv realizată

_____ 8 luni

f) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

9.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 24.06.2024

Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

10.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completări: 07.02.2025

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING,,

DECLARAȚIE
privind experiența similară

7.Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a rețelelor de construcție a rețelelor interioare și exterioare de apeduct și canalizare la Oficiu Medicilor de Familie Egorovca amplansat în s.Egorovca,r-nul Fălești**

8.Numărul și data contractului: Contrac nr.20 din 04.09.2023

9.Denumirea/numele beneficiarului: / **Instituția Medico-sanitară Publică Centrul de sănătate Fălești**

4 .Adresa Beneficiarului: **s.Egorovca,r-nul Fălești**

13. Țara: Moldova

14.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

15. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

e) inițială

(la data semnării contractului) 254 357,14 lei MD
finală

f) (la data finalizării contractului) 254 357,14 lei MD

16. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată

_____ 45 zile

h) efectiv realizată

_____ 45 zile

i) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

9.Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 12.12.2023

Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

10.Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 07.02.2025

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING„

DECLARAȚIE
privind experiența similară

10. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a rețelelor de construcție a rețelelor interioare și exterioare de apeduct și canalizare la Oficiu Medicilor de Familie Egorovca amplansat în s.Ilenuța,r-nul Fălești**

11. Numărul și data contractului: Contrac nr.21 din 04.09.2023

12. Denumirea/numele beneficiarului: / **Instituția Medico-sanitară Publică Centrul de sănătate Fălești**

4 .Adresa Beneficiarului: **s.Ilenuța,r-nul Fălești**

17. Țara: Moldova

18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

19. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

g) inițială

(la data semnării contractului) 277 216,60 lei MD
finală

h) (la data finalizării contractului) 277 216,60 lei MD

20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____ nu au fost

Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată

_____ 45 zile

k) efectiv realizată

_____ 45 zile

l) _____ motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____ nu au fost _____

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 12.12.2023

Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 07.02.2025

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING,,

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

13. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a rețelelor de construcție a rețelelor interioare și exterioare de apeduct și canalizare la Oficiu Medicilor de Familie Egorovca amplansat în s.Fălești Noi,r-nul Fălești**

14. Numărul și data contractului: Contrac nr.22 din 04.09.2023

15. Denumirea/numele beneficiarului: / **Instituția Medico-sanitară Publică Centrul de sănătate Fălești**

4 .Adresa Beneficiarului: **s. Fălești Noi,r-nul Fălești**

21. Țara: Moldova

22. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

23. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

i) inițială

(la data semnării contractului) 148 349,96 lei MD
finală

j) (la data finalizării contractului) 148 349,96 lei MD

24. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____nu au fost

Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată

_____45 zile

n) efectiv realizată

_____45 zile

o) _____motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____nu au fost_____

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 12.12.2023

Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 07.02.2025

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING,,

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

16. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de construcție a rețelelor de construcție a rețelelor interioare și exterioare de apeduct și canalizare la Oficiu Medicilor de Familie Egorovca amplansat în s.Pînzăreni,r-nul Fălești**

17. Numărul și data contractului: Contrac nr.22 din 04.09.2023

18. Denumirea/numele beneficiarului: / **Instituția Medico-sanitară Publică Centrul de sănătate Fălești**

4 .Adresa Beneficiarului: **s. Pînzăreni,r-nul Fălești**

25. Țara: Moldova

26. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (se notează opțiunea corespunzătoare):
antreprenorul

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

27. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (LEI MD)

k) inițială

(la data semnării contractului) 293 030,20 lei MD
finală

l) (la data finalizării contractului) 293 030,20 lei MD

28. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
_____nu au fost

Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată

_____45 zile

q) efectiv realizată

_____45 zile

r) _____motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

_____nu au fost_____

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 12.12.2023

Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de Recepție: _____

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
Lucrări la rețelele exterioare de alimentare cu apă.

Data completării: 07.02.2025

Semnat: Sinjer Olga

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „DANIGASING,,