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CAIET DE SARCINI 

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI 

LUCRĂRI 
 

Obiectul “Reparatia capitala a acoperisului Liceul Teoretic "George Cosbuc" din 

bd. Larisa, nr. 3, mun. Balti“ (Blocul A și Blocul I)    

  

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport ) 

 

1 . Descriere general 

 

                Liceul Teoretic "George Cosbuc"    amplasat pe bd. Larisa, nr. 3 mun  Bălți, în zona 

cartierului, 10 mun.Bălți instituta de invațamînt e formata din  11 blocuri.  

 

 Prevede lucrări de reparații acoperișului în blocul A și blocul I.               

 

            Blocul de studii  “ A”    în 2  nivele    

           Blocul “I” anexe galeria intr-un nivel                        
    

2. Informaţii şi proiectare 

➢ Prevede  invilitoare acoperiș  țigla din metal și tabla cutata. 

➢ Componența invelișului suplimentar de podea din cerdac: 

1. membrana contravapori ignifuga (Tend) 

2. termoizolant vata minerala bazaltica ignifuga б=100mm, y=125 kg/m3, л=0,037w/mk. 

3. membrana hidroizolata ignifuga (tend).                                                                                       

                                     

➢ În proiect este prevăzută: 

      1.Demontarea invelitorii acoperișurilor (foi ondulate din azbociment) șarpante de pe blocul 

menționate și a structuri   portante den lemn; 

    2. Executarea suporturilor din beton armat monolit; 

    3. Executarea carcasei de rezistența din lemn a acoperișului 

 4. Executarea coșurilor de ventilare 

 5. Executarea scăriilor din metal 

 6. Montarea   sistemului de scurgere din jgheaburi și burlane  

 7. Executarea lucarnelor 

 8. Montarea balustradei de protecție la acoperiș din metal  

9. Executarea invelitorii noi a acoperișurilor (țigla din metal RAL 3005), cu toate accesorile 

necesare. 

            Blocul de studii A prevede țigla din metal RAL 3005 – 608,5 m2. 

            Blocul I anexe galeria  prevede țigla din metal RAL 3005 – 112,0 m2. 

 

➢         Executarea lucrărilor de construcție-montaj  în perioda calda a anului și  termenul 

executării lucrărilor  3,5   luni,  inclusiv periodă pentru pregătire conform proiectului 

OLC. 

➢ Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani. 

     

             

 

        



3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate 

 La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor 

RM  

 Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor. 

 

4. Mostre 

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea 

construcţiilor şi a terenurilor aferente 

 Antreprenorul pe șantier este obligat din conform propriu:   

- de a limita acces la șantier 

- de a instala panou informațional pe obiectul  bd.Larisa, 3 

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la 

transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva 

distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.  

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, 

de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări 

temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate 

echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare. 

     

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie 

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu 

indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.  

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor 

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  

supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica 

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru 

supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și 

urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică 

certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.      

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie 

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu 

echipamentul controlat. 

    Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat 

Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  

este responsabilitatea Antreprenorului.   

           9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive 

- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Clădirea gimnaziului corespunde 

gradului II de rezistență la foc, Clasa functionala de pericol de incendiu F 4.1 (scoli) . Structurile 

clădirii sunt rezistente la foc în clasa K0. 

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a 

aerului 

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor 

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație. 

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor 

      Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuatecu  cu respectarea 

obligatorie a cerintelor conform documentelor. 

• Standardele aplicate: 

- prezentă Certificatul, ISO 9001:2015 implementarea sistemului de management al calității 

în domeniul constructiilor (sau echivalent) 

- prezentă Certificatul, ISO 14001:2015 implementarea sistemului - management de mediu în 

domeniul construcțiilor (sau echivalent) 

- prezentă Certificatul,  ISO 45001:2018 implementarea sistemului de management al 

sănătății și securității în muncă în domeniul construcțiilor (sau echivalent) 

           



 

           13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor 

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.04.03:2015, NCM 

A.08.01:2016 „Organizarea construcțiilor», NCM A. 08.02-2014 „Sănătate și siguranță în 

construcții»,  NCM E.04.04:2016 «Protecția anticoroziva a construcțiilor».                                                                                         
                                                                                                                                                    

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor 

  

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte 

obiecte necesare pentru executarea lucrărilor 

         Operațiunile de construcție, instalare și încărcare și descărcare pe șantier sunt efectuate de 

automacara 10 t cu brat cu zabrele, schela metalica tubulara de exterior, macara fereastra de 0,0015 MN 

(0,15 tf), autobasculanta-5t. 
       În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, 

să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările 

temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate 

echipamentele de construcție, materialele în exce , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.   

      Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de 

măsurare, sunt achitate de către Antreprenor      

      Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de 

protecție contra incendiilor. 

 

16. Definiţii 

 

17. Cerinţe privind calculul costului 

• calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, 

«Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda 

resurse».  

• Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru 

finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a 

lucrărilor inclusiv:            

 - executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii 

- conectarea la rețelele provizorii 

- plata pentru energie electrică și apă 

- executarea lucrărilor pe timp friguroș 

- Cheltueli pentru organizarea cisculației temporară 

 

   

 Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________ 
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