

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Cazaclia.
2. Numărul și data contractului nr. 56 din 14.06.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cazaclia
4. Adresa beneficiarului s. Cazaclia, str. Lenina 99
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 220 165,57 lei</u>	<u>174 187,29</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 220 165,57 lei</u>	<u>174 187,29</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni.
 - b) efectiv realizată 3 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 49 din 18 august 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.
Data completării: 11.07.2023
Semnat: _____
Nume: Galciuc Igor
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public al or. Șoldănești.
2. Numărul și data contractului nr. 80/18 din 24.07.2018.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Șoldănești.
4. Adresa beneficiarului or. Șoldănești, str. Pacii 8
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 5 692 675,15
307 931,88
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5 692 675,15
307 931,88
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 4 luni .
 - b) efectiv realizată 4 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție a lucrărilor Nr. 2 din 12.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 11.07.2023

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din orașul Călărași, Republica Moldova.
 2. Numărul și data contractului nr. 170 din 04.09.2020.
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Călărași
 5. Țara Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>8 307 172,77</u>	<u>449 356,99</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>8 307 172,77</u>	<u>449 356,99</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
 9. Perioada de executare a lucrării
 - c) contractată 2020-2021 .
 - b) efectiv realizată 2020-2021.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte , n/a.
- Data completării: 11.07.2023
Semnat: _____
Nume: Galciuc Igor
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea rețelei de iluminat public în comuna Onișcani
2. Numărul și data contractului nr. FY20-CM-FCI (01) din 10.09.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Onișcani.
4. Adresa beneficiarului com. Onișcani, r-nul Călărași
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>875 910,27</u>	<u>50 733,00</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>875 910,27</u>	<u>50 733,00</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 3 luni.
 - b) efectiv realizată 3 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 17.12.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 11.07.2023

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Orhei, com. Crihana
2. Numărul și data contractului nr. 21 din 22.06.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Crihana.
4. Adresa beneficiarului com. Crihana, r-nul Orhei
5. Țara Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor sau antreprenor general (lider de asociație).
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 139 447,06</u>	<u>59 743,87</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 139 447,06</u>	<u>59 743,87</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii la soluționarea proiectului.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată 3 luni.
 - b) efectiv realizată 3 luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu a existat.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Proces – Verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 14.10.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, n/a.

Data completării: 11.07.2023

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Extinderea sistemului de iluminat public stradal în com.Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni	IREX	contractant unic	1 585 848,41 lei	2 luni	În execuție
2	Stația de pompare nr. 4 Rețele electrice externe 0,4 kV (marca AEES.SP4), instalarea generatorului la 110 KBA	Primăria Bilicenii Vechi	Contractant unic	719 520,00 lei	2,5 luni	În execuție
3	Lucrări pentru alimentare cu energie electrică (rețele exterioare) a Stației de Oxigen și Blocului Chirurgical din cadrul Spitalului raional Hîncești	IMSP Spitalul Raional Hîncești	Contractant unic	658 853,66 lei	2 luni	În execuție
4	Lucrări de electromontaj la iluminarea stradală / restabilirea în urma investițiilor / s. Șuri, r-nul Drochia	Primăria s. Șuri, r-nul Drochia	Contractant unic	165 733,40 lei	3 luni	În execuție
5	Lucrări de renovare rețelei de iluminat stradal în com. Bîrzenii Noi	Primăria S. Brînzenii Vechi, r-nul Telenești	contractant unic	794 090, 96 lei	3 luni	2023

6	Lucrări de electromontaj la iluminarea stradală/ restabilirea în urma investițiilor s. Șuri, r-nul Drochia	Primăria com. Șuri, r-nul Drochia	contractant unic	359 572,94 lei	3 luni	2023
7	Renovarea rețelei de iluminat public	Primăria s. Carahasani, r-nul Ștefan Vodă	contractant unic	2 546 514,40 lei	10 luni	2023
8	Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal	Primăria s. Copceac, r-nul Ștefan Vodă	contractant unic	1 077 568,49	6 luni	2023
9	Lucrări de extindere și modernizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 8,25 km din s. Ciorești, r-nul Nisporeni	Primăria s. Ciorești, r-nul Nisporeni	contractant unic	1 899 939,88 lei	3 luni	2023

10	Lucrări de renovare și extindere a rețelei de iluminat stradal din satele Albinețul Vechi, Albinețul Nou	Primăria s. Albinețul Vechi, r-nul Fălești	contractant unic	2 568 359,56 lei	3 luni	2023
11	Modernizarea iluminatului stradal	Primăria com. Javgur, r-nul Cimișlia	contractant unic	417 867,80 lei	2 luni	2022
12	Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal – etapa finală	Primăria s. Hîrbovăț, r-nul Anenii Noi	contractant unic	1 119 523,66 lei	2 luni	2022
13	Lucrări de extindere a iluminatului public stradal în satul Musteață	Primăria s. Musteață, r-nul Fălești	contractant unic	663 485,64 lei	2 luni	2022
14	Lucrări de reabilitare a sistemului de iluminat	Primăria s. Risipeni, r-nul Fălești	contractant unic	463 018,72 lei	2 luni	2022
15	Centrală electrică fotovoltaică cu $P_i=10$ Kw, la grădinița Ghiocel	Primăria s. Cimișeni, r-nul Criuleni	contractant unic	534 256,74 lei	6 luni	2022
16	Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngerei Noi, rl Sîngerei	Primăria com. Sîngerei Noi	contractant unic	255 134,62 lei	3 luni	2022
17	Lucrări de reconstrucție și modernizarea Iluminatului public în or. Glodeni	Primăria or. Glodeni	contractant unic	388 842,12 lei	2 luni	2022
18	Lucrări de reparație a rețelei electrice a edificiului Creșa Grădinița Nr. 194	Primăria or. Codru	contractant unic	818 484,20 lei	2 luni	2022

19	Renovarea rețelei de iluminat public din or.Cimislia PT-45(Str.Mihai Viteazul, str.Gavril Musicescu)	Primăria Cimișlia	contractant unic	103 067,29 lei	45 zile	2022
20	Lucrări de alimentare cu energie electrică a unui punct de control, Vadul lui Vodă	OSCE	contractant unic	329 907, 48 lei	2 luni	2022
21	Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s. Cazaclia	Primăria s. Cazaclia	contractant unic	3 220 165,57 lei	3 luni	PV nr. 49 din 18.08.2020
22	Lucrări de iluminare stradală în s. Ratuș, r-nul Telenești	Primăria com. Ratuș, r-nul Telenești	contractant unic	1 146 000,00 lei	2 luni	-
23	Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public al or. Șoldănești	Primăria or. Șoldănești	contractant unic	5 692 675,15 lei	4 luni	PV nr. 2 din 12.10.2020
24	Renovarea rețelei de iluminat public din sat. Hulboaca, r-nul Orhei	Primăria com. Ghetlova	contractant unic	481 533,97 lei	45 zile	-
25	Lucrări de restabilire a iluminatului stradal din satul Puhoi, r-l Ialoveni	Primăria s. Puhoi	contractant unic	230 271,25 lei	2020	-
26	Alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-l.Orhei, com.Crihana	Primăria s. Crihana	contractant unic	1 139 447,06 lei	3 luni	PV nr. 01 din 14.10.2020
27	Extinderea sistemului de iluminat stradal	P Hoginesti Calarasi	contractant unic	208 800,00 lei	2020	-
28	Lucrări de construcție pentru proiectul de dezvoltare	Primăria Onișcani	contractant unic	875 910,27 lei	2020	PV nr. 1 din 17.12.2020

	comunitară renovare de sistemul de iluminat public din comuna Onișcani raionul Călărași					
29	Lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public din or.Calarasi	Primaria or.Calarasi	contractant unic	8 307 172,77 lei	2021	-
30	Lucrări de construcție a liniei de iluminare electrică exterioară	Zona Economică Liberă „Bălți”	contractant unic	665 324,92 lei	1 luna	PV nr. 2 din 30.11.2018
31	Iluminarea unor porțiuni de drum local de interes raional aferente satelor Doroțcaia, Coșnița	Consiliul Raional Dubăsari	contractant unic	1 386 860,19 lei	1 luna	PV nr. 162 din 18.05.2019
32	Modernizare a sistemului de iluminat public în s. Șestaci	Primăria Șestaci	contractant unic	604 984,99 lei	1 luna	PV nr. 1 din 07.12.2018

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

* Se vor indica doar contractele cu valoarea similară sau mai mare și contractele similare obiectului achiziției.

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL