

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reconstruirea imobilului cu nr. cad. 0100211010.02, cu edificarea a unui nivele suplimentar și a unei anexe, în vederea amplasării unor birouri, mun. Chișinău, sec. Centru, șos. Hîncești, nr. 38, Bl. B.

2. Numărul și data contractului 13-05/2021 din 13.05.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Radio Star SRL

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău str. Ismail 100, ap 49

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general

a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului 23033962,4 lei exprimată în moneda

a) inițială (la data semnării contractului) 0 lei

b) finală (la data finalizării contractului) 23033962,4 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 4,5 luni

b) efectiv realizată 7 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 25.03 2022.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte, construcția de drumuri

Data completării: 29 august 2025

Semnat: _____

Nume: Țurcanu Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Alioton Teh SRL

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13-05/2021

mun. Chișinău

13.05.2021

S.R.L. „Alioton Teh”, înregistrată la Camera Înregistrări de Stat a RM c/f 1009600029232, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ismail, 100, ap. 49, în persoana administratorului **Țurcan Vasile**, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „ANTREPRENOR”, pe de o parte, și

S.R.L. „Radio-Star”, înregistrată la Camera Înregistrări de Stat a RM c/f 1002600027354, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. mun. Chișinău, sos. Hîncești, 38 “B”, în persoana Administratorului **Sîrbu Eugeniu**, care acționează în baza Statutului denumit în continuare, „BENEFICIAR”, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului contract constituie **Reconstruirea imobilului cu nr. cad. 0100211010.02, cu edificarea a unui nivele suplimentar și a unei anexe, în vederea amplasării unor oficii, mun. Chișinău, sec. Centru, șos. Hîncești, nr. 38, bl. B., (denumit în continuare Obiect),** indicate în Devizuri inițial aprobate de Părți anexate la prezentul contract și a normativelor tehnice în vigoare.

1.2. ANTREPRENORUL se obligă să execute și să predea lucrările care constituie obiectul prezentului contract, iar BENEFICIARUL se obligă să achite prețul lucrărilor executate și să recepționeze lucrările efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract și devizul inițial aprobat.

2. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Valoarea contractului se stabilește în suma Devizelor inițial aprobate și anexate la prezentul Contract. Volumul și costul final al lucrărilor se vor stabili la recepția finală a lucrărilor, confirmată prin procesele verbale de executarea lucrărilor semnate de părți.

2.2. În cazul executării, la cererea BENEFICIARULUI, în cadrul contractului dat, a lucrărilor suplimentare ori a altor decizii tehnico-constructive diferite decât cele stipulate în Devizuri inițial aprobat, costul acestor lucrări se va calcula separat într-un alt deviz, anexat suplimentar la contractul dat după aprobarea lui prealabilă de către Părți, și se vor îndeplini în baza clauzelor contractului dat.

2.3. Plata pentru lucrările îndeplinite de către ANTREPRENOR și primite de către BENEFICIAR se va efectua în baza proceselor verbale de executarea lucrărilor și conform Graficului de achitare aprobat de către părți, conform Anexei nr. 1, sau în timp de 14 (paisprezece) zile bancare din momentul semnării proceselor verbale de executarea lucrărilor.

2.4. Achitățile conform Contractului se vor efectua de BENEFICIAR prin transfer bancar, la contul de decontare al ANTREPRENORULUI indicat în contract, în lei moldovenești.

3. GRAFICUL LUCRĂRILOR

3.1. Lucrările vor fi îndeplinite conform Graficului de executarea a lucrărilor pînă la 30.10.2021, și a Devizelor de cheltuieli.

3.2. Părțile pot conveni asupra modificării termenului de începere, efectuare, finalizare a lucrărilor, în baza acordului comun.

4. OBLIGAȚIILE ȘI DREȚURILE PĂRȚILOR

4.1. *Obligațiile BENEFICIARULUI:*

4.1.1. Să pună la dispoziția ANTREPRENORULUI obiectul înainte de începerea lucrărilor. Să transmită ANTREPRENORULUI toată documentația de proiect cu toate semnăturile și avizele necesare.

4.1.2. Să primească lucrările îndeplinite în decurs de 7 (șapte) zile lucrătoare din momentul prezentării procesului verbal de recepție de către ANTREPRENOR.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be the signature of the contractor or beneficiary.

4.1.3. Să achite plata pentru lucrările îndeplinite în baza proceselor verbale de executare a lucrărilor și conform Graficului de achitare aprobat de către părți, în timp de 14 (paisprezece) zile bancare din momentul semnării proceselor verbale de executarea lucrărilor.

4.1.4. Să asigure securitatea materialelor ANTREPRENORULUI, dacă reprezentanții ANTREPRENORULUI transmit materialele pazei obiectului, prin semnarea în caietul de evidență.

4.1.5. Să asigure ANTREPRENORUL cu energie electrică și apă pentru efectuarea lucrărilor de montare și reglare.

4.1.6. În caz de întârziere a plății pentru volumul de muncă efectuat cu mai mult de 30 de zile lucrătoare, să plătească ANTREPRENORULUI o penalitate în mărime de 0,01 % din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere.

4.2. Drepturile BENEFICIARULUI:

4.2.1. Să verifice mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite.

4.2.2. Să formuleze obiecții privind calitatea lucrărilor executate și să solicite înlăturarea defectelor vizibile până la semnarea procesului verbal.

4.2.3. Pe parcursul efectuării lucrărilor contractate și a termenului de garanție, să solicite ANTREPRENORULUI, înlocuirea materialelor calitativ necorespunzătoare cu altele, remedierea defectelor sau imperfecțiunilor apărute, înlăturarea de pe șantier a materialelor calitativ necorespunzătoare.

4.2.4. Pe întreaga perioadă de efectuare a lucrărilor, să solicite ANTREPRENORULUI menținerea ordinii pe șantier și a zonelor adiacente, evacuarea sistematică a deșeurilor și surplusurilor de materiale neutilizate.

4.2.5. Să verifice certificatele de conformitate a materialelor și produselor utilizate la efectuarea lucrărilor contractate.

4.2.6. Să solicite de la Antreprenor, dări de seamă despre progresul lucrărilor, despre serviciile și despre cheltuielile efectuate.

4.3. Obligațiile ANTREPRENORULUI:

4.3.1. Să execute lucrările contractate, în termenele și modul stabilit în contract, pe propria răspundere, să respecte proiectul de execuție, documentația de proiect, actele legislative și normativele în construcție, solicitările BENEFICIARULUI, devizul inițial aprobat de Părți. Modificări ale proiectului pot fi operate doar după consultarea și aprobarea prealabilă a Beneficiarului.

4.3.2 Să livreze și să folosească materiale, utilaje, tehnică și ustensile de calitate superioară care vor corespunde standardelor în vigoare.

4.3.3 Să asigure îndeplinirea calitativă a lucrărilor conform normelor și standardelor în vigoare, sub aspectul manoperei, a materialelor și tehnicilor utilizate, confirmând calitatea prin prezentarea certificatelor de conformitate.

4.3.4. Să angajeze și contracteze persoane competente, profesioniști în domeniu și cu calificarea necesară, să instruiască persoanele antrenate în executarea lucrărilor în ceea ce ține de proiectul lucrărilor, tehnica securității, normele sanitare și antiincendiar, de protecție a mediului.

4.3.5. Să poarte răspundere pentru muncitorii săi și persoanele contractate, inclusiv sub aspectul respectării tehnicii securității și protecției muncii. BENEFICIARUL nu poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat, în legătură sau ca urmare a accidentelor de muncă cu implicarea muncitorilor sau altor persoane contractate de către ANTREPRENOR.

4.3.6. Să prezinte BENEFICIARULUI procesele verbale de îndeplinire a lucrărilor.

4.3.7. Să asigure, aducerea tuturor utilajelor și mecanismelor necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, edificarea construcțiilor provizorii necesare executarea lucrărilor, forța de muncă, în mod autonom, fără implicarea BENEFICIARULUI. ANTREPRENORUL își asumă responsabilitatea pentru toate operațiunile executate pe șantier și procedeele de execuție utilizate.

4.3.8. Să asigure, din cont și pe răspundere proprie, menținerea ordinii pe șantier și zona adiacentă, precum și accesul liber la căile de acces, să retragă materialele și utilajele neutilizate, surplusurile de materiale, deșeurile, iar la finisarea lucrărilor, să elibereze șantierul, într-o perioadă de 7 zile, de utilaje, echipamente, scule, aparate și materiale de construcții care le aparțin precum și să efectueze evacuarea întregului gunoi care a apărut în urma lucrărilor efectuate.



4.3.9. ANTREPRENORUL își asumă responsabilitatea în fața autorităților de control pentru nerespectarea ordinii pe șantier, distrugerea căilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ și alte materiale, încălcarea normelor de protecție a muncii, a normelor în domeniul construcțiilor, a măsurilor antiincendiare, și va lua măsurile necesare pentru înlăturarea încălcărilor din cont propriu.

4.3.10. Să organizeze modul de efectuarea a lucrărilor la obiectul contractat astfel încât să nu deranjeze activitatea Vecinilor BENEFICIARULUI, și să nu lichideze sau deterioreze bunurile fără acordul prealabil al BENEFICIARULUI.

4.3.11. Să respecte cultura de producere, depozitarea corectă a materialelor, tehnica securității, salubritatea industrială, măsurile antiincendiare, condițiile sanitare pe șantier, normele tehnice în construcții.

4.3.12. Să înlătore în termen de 10 zile lucrătoare defectele depistate la recepția lucrărilor, precum și cele depistate în cadrul termenului de garanție, din cont propriu.

4.3.13. Să achite BENEFICIARULUI o penalitate în mărime de 0,1 % din suma neexecutată pentru fiecare zi de întârziere, pentru încălcarea termenului de finalizare a lucrărilor, precum și a Graficului de efectuare a lucrărilor aprobat de către Părți;

4.3.14. Să încheie și să transmită lucrările efectuate BENEFICIARULUI, în conformitate cu legea, contractul și alte cerințe ale BENEFICIARULUI, cu întocmirea documentației necesare pentru munca prestată;

4.3.15. Să țină zilnic registrul lucrărilor efectuate, să efectueze înscrisurile corespunzătoare în cartea tehnică. Să prezinte lunar, sau la orice solicitare a Beneficiarului, împreună cu actele lucrărilor efectuate, actele cu privire la lucrările ascunse, schemele de executare a construcțiilor;

4.3.16. Să transmită BENEFICIARULUI toată documentația tehnică și actele de garanție necesare pentru echipamentele instalate și activitatea desfășurată;

4.3.17. Să informeze BENEFICIARUL despre faptul că materialul prezentat este inutilizabil sau necalitativ, și/sau afectează trănicia lucrărilor, asupra altor circumstanțe care afectează buna desfășurare a lucrărilor și trănicia acestora;

4.3.18. ANTREPRENORUL cu 5 zile înainte, va informa BENEFICIARUL despre toate circumstanțele noi apărute care fac imposibilă continuarea lucrărilor de construcție, solicitând de la BENEFICIAR înlăturarea și sau soluționarea acestora. La categoria circumstanțelor noi apărute, părțile prevăd doar acele circumstanțe, care nu pot fi înlăturate doar de către ANTREPRENOR, dar sunt în competența exclusivă al Beneficiarului. Totodată, Antreprenorul va contribui și va asista Beneficiarul la soluționarea acestora într-un termen cât mai restrâns. Pe perioada de înlăturare acestor circumstanțe, ANTREPRENORUL este în drept să stopeze lucrările de construcție. ANTREPRENORUL se obligă să ducă evidența zilelor de stopare a lucrărilor care urmează a fi semnat de dirigenții de șantier, iar contractul va fi prelungit pe perioada de stopare a lucrărilor.

4.4 Drepturile ANTREPRENORULUI:

4.4.1. Să întreprindă executarea lucrărilor în cazul în care buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și trănicia acestora este afectată de condițiile climaterice severe (ploi abundente și continue, vânt puternic), cu notificarea BENEFICIARULUI despre acest fapt.

4.4.2. Să finiseze lucrările asumate înainte de termenul convenit.

4.4.3. Dreptul de proprietate asupra lucrărilor efectuate trece asupra BENEFICIARULUI, după predarea corespunzătoare a acestora.

5. TERMENUL DE GARANȚIE

5.1. Termenul de garanție pentru materialele și lucrările executate este de 5 (cinci) ani din data predării lucrării BENEFICIARULUI, în baza actului de recepție finală a lucrărilor semnat de către ambele Părți, sub rezerva respectării condițiilor de exploatare stipulate în certificatul de garanție eliberat de ANTREPRENOR pe numele BENEFICIARULUI.

5.2. ANTREPRENORUL garantează calitatea materialelor, utilajelor și sistemelor folosite la efectuarea lucrărilor contractate, în conformitate cu specificațiile de proiectare, standardele naționale și specificațiile tehnice, confirmate prin certificatele relevante transmise Antreprenorului și alte documente care să ateste calitatea acestora.



5.3. ANTREPRENORUL garantează calitatea tuturor lucrărilor, în conformitate cu documentația de proiectare, precum și standardele actuale de construcție și caietul de sarcini.

5.4. ANTREPRENORUL garantează funcționalitatea tuturor sistemelor și componentelor instalate.

5.5. Defectele depistate pe parcursul perioadei de garanție sunt înlăturate, din contul ANTREPRENORULUI, în timp de 10 zile din momentul avizului transmis de către BENEFICIAR. În acest caz termenul de garanție se prelungește corespunzător perioadei de înlăturare a defectelor.

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1. Recepția lucrărilor se efectuează prin semnarea de către Părți a proceselor verbale de executarea lucrărilor. ANTREPRENORUL va anexa toate certificatele de calitate a utilajelor și a materialelor utilizate pentru a îndeplini lucrările ce formează obiectul contractului dat.

6.2. La finisarea lucrărilor, Părțile îndeplinesc „Act de predare-primire a lucrărilor executate”, ce va conține, după caz, și obiecțiile formulate și termenii de înlăturare a acestora. În cazul în care una din părți nu dorește să semneze „Actul de predare primire a lucrărilor executate”, deși obiecțiile formulate au fost înlăturate în termen, cealaltă parte va solicita motivarea în scris, iar la necesitate, cu acordul prealabil al părților, va invita experți calificați, pentru a efectua o expertiză cu privire la motivele invocate de partea ce a refuzat semnarea actului. Partea a cărei culpă va fi dovedită, va achita cheltuielile de expertiză menționate.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile se eliberează de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor contractuale, în cazul în care această neexecutare a avut loc ca urmare a unui impediment în afara controlului său, apărute după încheierea contractului, în rezultatul unor evenimente cu caracter excepțional, survenirea cărora, partea care nu a îndeplinit obligația pe deplin sau parțial, nu a putut să le prevadă, nici să le prevină prin metode rezonabile. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, cea altă parte, poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge.

7.2. Prin impediment în afara controlului supărțile înțeleg circumstanțele neprevăzute, cauzate de astfel de fenomene cum ar fi: cutremure, uragane, incendii, ploi torențiale, inundații, ninsori, alunecări de teren, secete sau circumstanțe sociale: revoluție, stare de război, blocaje, acte de terorism, proteste, interdicții de import etc. și alte fenomene excepționale, manifestarea obiectivă a cărora a dus la imposibilitatea de îndeplinire a obligațiilor contractuale de către părți.

7.3. În cazul survenirii împrejurărilor indicate în p.7.2., partea contractuală, pentru care s-a făcut imposibilă executarea obligațiilor contractuale, urmează să notifice despre survenirea impedimentului în afara controlului său și a efectelor acesteia, pe cealaltă parte, în termen cât mai scurte, cu anexarea actelor corespunzătoare.

8. MODIFICAREA ȘI REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Clauzele prezentului contract pot fi modificate numai în baza unui acord comun al părților, manifestat printr-un act adițional, încheiat în formă scrisă, care va face parte integrantă a prezentului contract.

8.2. Rezoluțiunea prezentului contract poate avea loc în baza acordului comun al ambelor Părți sau în mod unilateral în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

8.3. Notificarea de rezoluțiune anticipată a contractului se comunică în scris Părții contractante cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data rezoluțiunii.

8.4. În caz de rezoluțiune anticipată a prezentului contract, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data rezoluțiunii contractului, se va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.



8.5. În caz de rezoluțiune anticipată a contractului, în sarcina ANTREPRENORULUI rămâne obligația de transmitere a actelor și certificatelor corespunzătoare pentru materialele folosite și utilajul și mecanismele instalate, certificatul de garanție, precum și eliberarea șantierului de deșeuri, și utilaje.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. Litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului contract vor fi soluționate de către părțile contractante pe cale amiabilă.

9.2. În caz de imposibilitate de soluționare pe cale amiabilă a litigiul apărut între părțile contractante în legătură cu prezentul contract, acesta va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă a Republicii Moldova.

9.3. În soluționarea litigiilor apărute, se va aplica legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Toate modificările, rectificările și anexele la prezentul contract sunt valabile numai în cazul perfectării acestora în formă scrisă și semnate de persoanele împuternicite ale ambelor Părți. Anexele la prezentul contract se consideră parte integrantă a acestuia și au aceeași valoare juridică și urmează a fi aplicat în colaborare cu prezentul contract de antrepriză.

10.2. În cazul în care careva elemente ale specificului lucrărilor nu sunt specificate în prezentul contract, părțile vor recurge la Codul Civil și alte norme legislative în vigoare.

10.3. Prezentul contract este întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, fiind valabil din momentul semnării și până la executarea integrală a obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

10.4. În cazul în care la expirarea termenului prezentului contract, Părțile au careva obligații contractuale nestinse, acestea urmează a fi executate integral până la executarea deplină a acestora, dacă nu se recurge la rezoluțiune.

11. RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL	ANTREPRENOR
“RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hîncești., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517 Tel.+37369955522 Administrator Sîrbu Eugeniu	„ALIOTON TEH” S.R.L. Mun. Chișinău, St. Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BC“MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. fil.nr.1 Chisinau c/b AGRNMD2x885 Fax: 85-69-60; tel.: 85-69-50; Mob.: 060 54 54 54 Administrator Țurcan Vasile



**Acord adițional la
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 20-04/2021 din 20 aprilie 2021**

mun. Chișinău

01 octombrie 2021

S.R.L. „Alioton Teh”, înregistrată la Camera Înregistrări de Stat a RM c/f 1009600029232, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ismail, 100, ap. 49, în persoana administratorului **Țurcan Vasile**, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „**ANTREPRENOR**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Radio-Star”, înregistrată la Camera Înregistrări de Stat a RM c/f 1002600027354, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. mun. Chisinau, sos. Hincesti., 38 “B”, în persoana Administratorului **Sîrbu Eugeniu**, care acționează în baza Statutului denumit în continuare, „**BENEFICIAR**”, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord la contract referitor la următoarele:

1. Punctul 3.1. al Contractului se modifică și va avea următorul conținut: „Lucrările vor fi îndeplinite până la 31 iulie 2022 fapt confirmat prin Procesele verbale de finisare a lucrărilor.
2. Prezentul acord adițional este parte componentă a Contractului de antrepriză Nr. 20-04/2021 din 20 aprilie 2021.

BENEFICIARUL	ANTREPRENOR
“RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hîncești., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517 Tel.+37369955522 Administrator Sîrbu Eugeniu	„ALIOTON TEH” S.R.L. Mun. Chișinău, St. Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BC“MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. fil. nr. 1 Chisinau c/b AGRNMD2x885 Fax: 85-69-60; tel.: 85-69-50; Mob.: 060 54 54 54 Administrator Țurcan Vasile



**Acord adițional la
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13-05/2021 din 13 mai 2021**

mun. Chișinău

01 octombrie 2021


S.R.L. „Alioton Teh”, înregistrată la Camera Înregistrări de Stat a RM c/f 1009600029232, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ismail, 100, ap.49, în persoana administratorului **Țurcan Vasile**, care acționează în baza Statutului, numită în continuare „**ANTREPRENOR**”, pe de o parte, și

S.R.L. „Radio-Star”, înregistrată la Camera Înregistrări de Stat a RM c/f 1002600027354, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. mun. Chisinau, sos. Hincesti., 38 “B”, în persoana Administratorului **Sîrbu Eugeniu**, care acționează în baza Statutului denumit în continuare, „**BENEFICIAR**”, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord la contract referitor la următoarele:

1. Punctul 3.1. al Contractului se modifică și va avea următorul conținut: „Lucrările vor fi îndeplinite pînă la 31 iulie 2023 fapt confirmat prin Procesele verbale de finisare a lucrărilor.
2. Prezentul acord adițional este parte componentă a Contractului de antrepriză **13-05/2021 din 13 mai 2021**.

BENEFICIARUL	ANTREPRENOR
“RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hîncești., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517 Tel.+37369955522 Administrator Sîrbu Eugeniu	„ALIOTON TEH” S.R.L. Mun. Chișinău, St. Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BC“MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A. fil.nr.1 Chisinau c/b AGRNMD2x885 Fax: 85-69-60; tel.: 85-69-50; Mob.: 060 54 54 54 Administrator Țurcan Vasile





ALIOTON TEH
COMPANIE DE CONSTRUCTII

Str. Bucuresti, 36/2, Chisinau, Moldova
mobil: (+373 60) 54 54 54; (+373 79) 48 84 40
tel.: (+373 22) 85 69 50
fax: (+373 22) 85 69 60
e-mail: aliotonteh@gmail.com

Devizul de Cheltueli №1 .
RECONSTRUIREA IMPBILUI CU EDIFICAREA A UNUI NIVELE
SUPLIMENTAR SI A UNEI ANEXE. MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI,
NR.38, BL.B

Mun Chisinau

15,05,21

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
Усиление стен существующего здания (1450 м2)					
1	Расчистка швов кладки на глубину 1,5-2 см	м2	1450,00	35,00	50750,00
2	Усиление стен бетонной рубашкой	м3	218,00	365,00	79570,00
3	Изготовление и крепеж арматурной сетки к стенам.	кг	15580,00	1,70	26486,00
4	Усиление стен Сеткой ВР	м2	1450,00	10,00	14500,00
5	Погрузка остаточного грунта и строительных отходов в контейнер	м3	14,00	150,00	2100,00
	Химический анкер 500 ml	шт	172,00	395,00	67940,00
	Диски обрезные D230 Hilti	шт	30,00	57,00	1710,00
	Бетон С20 Мелкозернистый фр(4-8)	м3	218,00	785,00	171130,00
	Арматура А3, А1 в ассортименте	тн	15,62	13325,00	208136,50
	Брус деревянный	м3	6,00	3479,00	20874,00
	Плита Финская Фанера	лист	74,00	625,00	46250,00
	Декофрол для опалубки	л.	25,00	75,00	1875,00
	Саморезы в ассортименте, для опалубки и тд	шт	5000,00	0,67	3333,33
	Гвозди	кг	80,00	21,10	1688,00
	Проволка для вязания, 3мм	кг	100,00	17,25	1725,00
	Проволка вазальная 1,2мм	кг	150,00	17,75	2662,50
	Электроды	кг	30,00	38,00	1140,00
	Диски для дерева	шт	2,00	658,00	1316,00
	Пика для Перфоратора	шт	4,00	250,00	1000,00
	Сверло по бетону D16 200 Hilti	шт	7,00	330,00	2310,00
	Пленка черная 80-100 микрон	м2	200,00	5,42	1083,33
Армирование пола 1-го этажа. Отм. 0,000 (435 м2)					
6	Уплотнение существующего грунта. Отм. 0,000	м2	435,00	25,00	10875,00
7	Уплотнение щебня вручную. Выравнивающий слой	м2	435,00	43,00	18705,00
8	Заливка фундаментов для кирпичной кладки	м.п.	21,00	250,00	5250,00
9	Настил VR сетки на пол	м2	435,00	10,00	4350,00

10	Заливка подстилающего слоя бетона. Отм. 0,000	м3	62,00	365,00	22630,00
	Щебень 20-40	м3	43,50	362,00	15747,00
	Бетон С15	м3	62,00	725,00	44950,00
	Сетка сварная армирующая VR-5 100x100	тн	478,00	43,70	20888,60
	Арматура А3, А1 в ассортименте	тн	0,11	13325,00	1465,75
	Поролон ППУ 25кг/м3 10мм	м2	80,00	46,00	3680,00
	Саморезы в ассортименте, для опалубки и тд	шт	200,00	60,00	12000,00
	Диски обрезные D230 Hilti	шт	2,00	57,00	114,00
	Гвозди	кг	3,00	21,10	63,30
	Проволка для вязания, 3мм	кг	5,00	17,25	86,25
	Проволка вазальная 1,2мм	кг	15,00	17,75	266,25
НАДСТРОЙКА. Монолитные пояса. Отм. +5,820					
11	Анкеровка для монолитных поясов Тип 1 и Тип 2	шт	1180,00	28,00	33040,00
12	Усиление существующих пустотных плит арматурой и бетоном	м.п.	33,60	285,00	9576,00
13	Изготовление арматурных каркасов	кг	4400,00	1,70	7480,00
14	Установка Закладных деталей Зд1, Зд1* и Зд2	шт	230,00	72,00	16560,00
15	Заливка бетонных монолитных поясов. Отм. +5,820	м.п.	211,00	220,00	46420,00
	Химический анкер 500 ml	шт	73,00	395,00	28835,00
	Бетон С15 Мелкозернистый фр(4-8)	м3	5,50	785,00	4317,50
	Бетон С20	м3	26,00	771,00	20046,00
	Арматура А3, А1 в ассортименте	тн	4,40	13325,00	58630,00
	Зд1	шт	36,00	644,81	23212,98
	Зд1*	шт	130,00	420,42	54654,60
	Зд2	шт	64,00	1416,45	90652,80
	Брус деревянный	м3	1,00	3479,00	3479,00
	Плита Финская Фанера	лист	5,00	625,00	3125,00
	Декофрол для опалубки	л.	4,00	75,00	300,00
	Саморезы в ассортименте, для опалубки и тд	шт	5000,00	0,67	3333,33
	Гвозди	кг	50,00	21,10	1055,00
	Проволка для вязания, 3мм	кг	40,00	17,25	690,00
	Проволка вазальная 1,2мм	кг	60,00	17,75	1065,00
	Электроды	кг	20,00	38,00	760,00
	Диски обрезные D230 Hilti	шт	8,00	57,00	456,00
	Диски для дерева	шт	1,00	658,00	658,00
	Сверло по бетону D16 200 Hilti	шт	3,00	330,00	990,00
НАДСТРОЙКА. Опорные элементы перекрытия. Отм. +5,820					
16	Изготовление и монтаж опорных элементов перекрытия	тн	9,60	5800,00	55680,00
	Металл в ассортименте: швеллер 16, уголок 75, лист	тн	9,80	15900,00	155820,00
	Болты монтажные М16	компл	260,00	17,60	4576,00
	Закладные детали (рубка, сверление, резьба)	компл	1,00	1200,00	1200,00
	Электроды	кг	215,60	38,00	8192,80
	Диски обрезные D230 Hilti	шт	30,00	57,00	1710,00
	Кислород	бал	10,00	166,67	1666,67
	Газ - пропан	л	80,00	7,92	633,33
	Краска по металлу Эмаль ПФ-115	кг	123,00	46,67	5740,00
	Грунтовка ГФ - 021	кг	123,00	43,33	5330,00
	Растворитель	л	80,00	26,67	2133,33

НАДСТРОЙКА. Перекрытие на несъемной опалубке. Отм. +5,820					
17	Монтаж профнастила на металлические балки	м2	26,00	65,00	1690,00
18	Изготовление арматурных каркасов плиты перекрытия. Отм. +5,820	кг	10600,00	1,70	18020,00
19	Заливка плиты перекрытия. Отм. +5,820	м3	26,00	365,00	9490,00
	Бетон С15	м3	26,00	725,00	18850,00
	Арматура А3, А1 в ассортименте	тн	8,87	13325,00	118192,75
	Сетка сварная армирующая VR-5 100x100	тн	451,00	43,70	19708,70
	Профнастил h57-750-0,7	м2	470,00	168,00	78960,00
	Саморезы 5,5x25 с буром	шт	5800,00	0,95	5510,00
	Проволка для вязания, 3мм	кг	20,00	17,25	345,00
	Проволка вазальная 1,2мм	кг	80,00	17,75	1420,00
	Электроды	кг	6,00	38,00	228,00
	Диски обрезные D230 Hilti	шт	6,00	57,00	342,00
НАДСТРОЙКА. Монолитные элементы входной группы.					
18	Изготовление арматурных каркасов	кг	780,00	1,70	1326,00
19	Заливка бетонных элементов	м3	8,00	365,00	2920,00
	Бетон С20	м3	8,10	771,00	6245,10
	Арматура А3, А1 в ассортименте	тн	0,80	13325,00	10660,00
	Брус деревянный	м3	0,10	3479,00	347,90
	Плита Финская Фанера	лист	1,00	625,00	625,00
	Саморезы в ассортименте, для опалубки и тд	шт	150,00	0,67	100,00
	Гвозди	кг	2,00	21,10	42,20
	Проволка для вязания, 3мм	кг	3,00	17,25	51,75
	Проволка вазальная 1,2мм	кг	8,00	17,75	142,00
НАДСТРОЙКА. Лестничный марш входной группы					
20	Анкеровка лестничного марша	шт	96,00	28,00	2688,00
21	Заливка лестничной клетки	м3	1,00	365,00	365,00
22	Заливка бетонных монолитных ступеней	шт	19,00	220,00	4180,00
	Химический анкер 500 ml	шт	6,00	395,00	2370,00
	Бетон С20	м3	4,10	771,00	3161,10
	Арматура А3, А1 в ассортименте	тн	0,40	13325,00	5330,00
	Брус деревянный	м3	0,30	3479,00	1043,70
	Плита Финская Фанера	лист	4,00	625,00	2500,00
	Декофрол для опалубки	л.	0,50	75,00	37,50
	Саморезы в ассортименте, для опалубки и тд	шт	800,00	0,67	533,33
	Гвозди	кг	15,00	21,10	316,50
	Проволка для вязания, 3мм	кг	40,00	17,25	690,00
	Проволка вазальная 1,2мм	кг	10,00	17,75	177,50
	Электроды	кг	1,00	38,00	38,00
	Диски обрезные D230 Hilti	шт	2,00	57,00	114,00
МАНСАРДА. Металлические Несущие Элементы Кровли.					
23	Изготовление и монтаж металлической структуры мансарды	тн	21,00	4700,00	98700,00
	Металл в ассортименте: Профиль, уголок , лист	тн	21,60	18800,00	406080,00
	Болты монтажные	компл	64,00	17,60	1126,40

	Закладные детали (рубка, сверление, резьба)	компл	4,00	1200,00	4800,00
	Электроды	кг	475,20	38,00	18057,60
	Диски обрезные D230 Hilti	шт	85,00	57,00	4845,00
	Кислород	бал	8,00	166,67	1333,33
	Газ - пропан	л	80,00	7,92	633,33
	Краска по металлу Эмаль ПФ-115	кг	260,00	46,67	12133,33
	Грунтовка ГФ - 021	кг	260,00	43,33	11266,67
	Растворитель	л	180,00	26,67	4800,00
ПРИСТРОЙКА					
24	Доработка грунта под фундаменты. Вручную	м3	20,00	300,00	6000,00
25	Уплотнение грунтом дна котлована. Обратная засыпка за пазухи фундаментов. Послойно с трамбовкой	м3	268,00	280,00	75040,00
26	Засыпка щебня с уплотнением под фундаменты	м3	16,00	280,00	4480,00
27	Изготовление арматурных каркасов пристройки	кг	22800,00	1,70	38760,00
28	Ручная Загибка арматуры D16 и выше	шт	90,00	40,00	3600,00
29	Сварочные работы в арматурных каркасах	ч/ч	132,00	75,00	9900,00
30	Установка Закладных деталей Зд1, Зд1*	шт	16,00	72,00	1152,00
31	Заливка монолита из бетона С-7.5;15;20;	м3	260,00	365,00	94900,00
32	Заливка бетонных монолитных ступеней	шт	92,00	220,00	20240,00
33	Изготовление и монтаж металлической структуры Перголы ПГ-1	кг	1024,00	5,00	5120,00
34	Разгрузка и перенос строительных материалов	тн/м3	38,00	150,00	5700,00
35	Погрузка остаточного грунта и строительных отходов в контейнер	м3	16,00	150,00	2400,00
	Бетон С7,5	м3	20,50	670,00	13735,00
	Бетон С15	м3	89,60	725,00	64960,00
	Бетон С20	м3	151,00	771,00	116421,00
	Щебень 20-40	м3	16,00	362,00	5792,00
	Арматура А3, А1 в ассортименте	тн	24,60	13325,00	327795,00
	Зд1	шт	6,00	644,81	3868,83
	Зд1*	шт	10,00	420,42	4204,20
	Брус деревянный	м3	3,00	3479,00	10437,00
	Плита Финская Фанера	лист	36,00	625,00	22500,00
	Декофрол для опалубки	л.	12,00	75,00	900,00
	Саморезы в ассортименте, для опалубки и тд	шт	8000,00	0,67	5333,33
	Гвозди	кг	80,00	21,10	1688,00
	Проволка для вязания, 3мм	кг	150,00	17,25	2587,50
	Проволка вазальная 1,2мм	кг	250,00	17,75	4437,50
	Металл в ассортименте: Двутавр, профиль	тн	1,07	19100,00	20437,00
	Краска по металлу Эмаль ПФ-115	кг	14,00	46,67	653,33
	Грунтовка ГФ - 021	кг	14,00	43,33	606,67
	Растворитель	л	10,00	26,67	266,67
	Электроды	кг	50,00	38,00	1900,00
	Диски обрезные D230 Hilti	шт	25,00	57,00	1425,00
	Диски для дерева	шт	2,00	658,00	1316,00


НАВЕС НС-1					
36	Доработка грунта под фундаменты. Вручную	м3	5,00	300,00	1500,00
37	Уплотнение грунтом дна котлована. Обратная засыпка за пазухи фундаментов. Послойно с трамбовкой	м3	6,00	280,00	1680,00
38	Засыпка щебня с уплотнением под фундаменты	м3	1,00	280,00	280,00
39	Изготовление арматурных каркасов	кг	255,00	1,70	433,50
40	Сварочные работы в арматурных каркасах	ч/ч	6,00	75,00	450,00
41	Установка шарнирных соединений УШ1	шт	2,00	240,00	480,00
42	Заливка монолита из бетона С-7.5;20;	м3	34,00	365,00	12410,00
43	Изготовление и монтаж металлической структуры Навеса	кг	3650,00	5,00	18250,00
44	Погрузка остаточного грунта и строительных отходов в контейнер	м3	3,00	150,00	450,00
	Бетон С7,5	м3	0,60	670,00	402,00
	Бетон С20	м3	34,00	771,00	26214,00
	Щебень 20-40	м3	1,00	362,00	362,00
	Арматура А3, А1 в ассортименте	тн	2,40	13325,00	31980,00
	Шарнирные соединения УШ1	шт	2,00	3800,00	7600,00
	Саморезы в ассортименте, для опалубки и тд	шт	300,00	0,67	200,00
	Гвозди	кг	15,00	21,10	316,50
	Проволка для вязания, 3мм	кг	3,00	17,25	51,75
	Проволка вазальная 1,2мм	кг	8,00	17,75	142,00
	Металл в ассортименте: Двутавр, профиль	тн	3,75	19100,00	71625,00
	Шпильки монтажные М24	компл	4,00	96,00	384,00
	Краска по металлу Эмаль ПФ-115	кг	40,00	46,67	1866,67
	Грунтовка ГФ - 021	кг	40,00	43,33	1733,33
	Растворитель	л	20,00	26,67	533,33
	Электроды	кг	70,00	38,00	2660,00
	Диски обрезные D230 Hilti	шт	5,00	57,00	285,00
	Всего: з/п.				834746,50
	Всего материалы				2629304,48
	Механизмы:				
1	Погрузка грунта Бобкатом и вывоз	м3	46,00	160,00	7360,00
2	Резка Асфальта по периметру фундаментов	м.п.	58,00	145,00	8410,00
3	Вырубка асфальта гидромолотом	м3	16,00	520,00	8320,00
4	Разработка грунта экскаватором с вывозом	м3	85,00	120,00	10200,00
5	Доставка глины для обратной засыпки и подушки	м3	98,00	100,00	9800,00
6	Доставка бетона	м3	596,00	100,00	59600,00
7	Помпа для бетона	м3	596,00	85,00	50660,00
8	Помпа для бетона (доп. рейс)	рейс	4,00	1670,00	6680,00
9	Строительные стойки	дн/шт	30,00	916,67	27500,00
10	Кран/автокран	час	88,00	550,00	48400,00
11	Автокран транспортировка (25 лей /км)	рейс	6,00	208,33	1250,00
12	Вышка	час	12,00	320,00	3840,00
13	Строительные леса	день	15,00	240,00	3600,00
14	Трамбовка, виброплита	дней	4,00	500,00	2000,00

15	Вывоз строительных отходов контейнером	м3	32,00	130,00	4160,00
	Итого Механизмы без НДС:				251780,00
	Свод затрат				
	Строительные работы:				834746,50
	Материалы без НДС				2629304,48
	Транспортные расходы	5,00%			131465,22
	Машины и механизмы без НДС				251780,00
	Другие механизмы	1,00%			26293,04
	Всего затрат				3873589,25
	Накладные расходы	5,00%			193679,46
	Всего затрат				4067268,71
	Сметная прибыль	5,00%			203363,44
	Итого				4270632,14
	Всего затрат				4270632,14
	НДС	20,00%			854126,43
	ИТОГО С НДС				5124758,57

Rechizitele si semnaturile Partilor

ANTREPRENOR:		«ALIOTON		BENEFICIAR:	
TEH» SRL				"RADIO-STAR" S.R.L	
Mun. Chişinău,				Adresa juridică: MD-2028, Moldova,	
St. Ismail 100, ap. 49				mun. Chişinău, sos. Hînceşti., 38 "B" Bank details:	
c/f 1009600029232 TVA 0607156				Iban: MD12EN000022242011108845	
Codul IBAN: MD78AG000000022511396107				in BCA "Energbanc" SA	
BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. fl.nr.1 Chisinau, c/b				C/b ENEGMD 22	
AGRNMD2x885				C/fiscal 1002600027354	
LICENTA: SERIA A MMII Nr. 052237				TVA 0205517	
				Tel.+37369955522	
Administrator		Turcan Vasile		Administrator	
				Sîrbu Eugeniu	





ALIOTON TEH
COMPANIE DE CONSTRUCTII

Str. Bucuresti, 36/2, Chisinau, Moldova
mobl: (+373 60) 54 54 54; (+373 79) 48 84 40
tel: (+373 22) 85 69 50
fax: (+373 22) 85 69 60
e-mail: aliotonteh@gmail.com

Devizul de Cheltueli №2.
ACOPERISURI TERMOIZOLATE CU MEMBRANE PVC -
COPERTINA ŞI ANEXA
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B


Mun Chisinau

13,05,21

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
Работы включая материалы					
1	PVC мембрана	м2	175,00	465,00	81 375,00
2	Сливные воронки	шт	3,00	860,00	2 580,00
3	Стяжка	м2	145,00	127,00	18 415,00
4	Штукатурка с перетиркой	м2	120,00	94,00	11 280,00
5	Уклонообразующий слой полистерола	м3	16,70	1 120,00	18 704,00
6	Сетка VR 150*150*д4	м2	155,00	41,00	6 355,00
7	Пленка параизол	м2	180,00	6,50	1 170,00
8	Профнастил 60 мм 0,7 оцинкованный	м2	54,00	168,00	9 072,00
9	Монтаж профнастила	м2	50,00	78,00	3 900,00
10	Диски обрезные D230 Hilti	шт	1,00	57,00	57,00
11	Пенополистирол XPS 50мм	м2	192,00	76,40	14 668,80
12	Пенополистирол XPS 100мм	м2	96,00	158,00	15 168,00
13	Монтаж полистерола	м2	96,00	65,00	6 240,00
14	Пена монтажная	шт	10,00	94,00	940,00
15	Сверло по бетону D16 200 Hilti	шт	0,50	330,00	165,00
16	Дюбеля для пенопласта	шт.	1 400,00	3,20	4 480,00
17	Элементы из Фальца на Навесе включая каркас	м2	33,00	986,00	32 538,00
18	Цепь для водостка у Навеса	м.п.	6,00	130,00	780,00
	Итого Стронтельные услуги				227 887,80
	Свод затрат:				
	Услуги включая материалы без НДС				227 887,80
	Транспортные расходы	5%			11 394,39
	Механизмы:	2%			4 557,76
	Всего затрат				243 839,95
	Накладные расходы	5%			12 192,00
	Всего затрат				256 031,94
	Сметная прибыль	5%			12 801,60
	Итого				268 833,54
	Всего затрат				268 833,54
	НДС	20%			53 766,71
	ИТОГО С НДС				322 600,25

Rechizitele si semnaturile Partilor

ANTREPRENOR: TEH» SRL	«ALIOTON	BENEFICIAR: "RADIO-STAR" S.R.L
Administrator	Turcan Vasile	Administrator



ALIOTON TEH
COMPANIE DE CONSTRUCTII

Str. Bucuresti, 36/2, Chisinau, Moldova
mobil: (+373 60) 54 54 54; (+373 79) 48 84 40
tel.: (+373 22) 85 69 50
fax: (+373 22) 85 69 60
e-mail: aliotonch@gmail.com

Devizul de Cheltueli №3.

Проведение наружных электромонтажных работ объекта по адресу: MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B



Mun Chisinau


15.05.21

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
	Электро-Монтажные работы. Цикл - 1.				
1	Земляные работы. Копка и засыпка траншей	м.п.	210,00	100,00	21 000,00
2	Электромонтажные работы. В соответствии проектам	усл	1,00	90 000,00	90 000,00
	Итого Электромонтажные работы				111 000,00
	Строительные материалы и оборудование:				
1	БЗУМ-200А учета в комплекте	шт.	1,00	9 362,50	9 362,50
2	БЗУМ-250А-ТТ учета в комплекте	шт.	1,00	11 145,84	11 145,84
3	БЗУМ-200А распределительный	шт.	1,00	12 483,34	12 483,34
4	БЗУМ-65А АВР	шт.	1,00	13 375,00	13 375,00
5	Кожух 600*300*500	шт.	3,00	1 857,64	5 572,91
6	БЗУМ-400А КЯ	шт.	1,00	13 375,00	13 375,00
7	Кожух 900*400*200	шт.	1,00	1 471,25	1 471,25
8	Рубильник РПС-400А правый	шт.	1,00	1 657,61	1 657,61
9	Кабель АВВГ-1 4*240	м	20,00	347,75	6 955,00
10	Кабель АПвБбШп-1 4*185	м	240,00	334,38	80 250,00
11	Кабель АВВГ-1 4*185	м	45,00	276,41	12 438,59
12	Провод АПВ-120	м	45,00	43,34	1 950,08
13	Кабель АВВГ-1 4*50	м	5,00	82,93	414,63
14	Кабель АВВГ-1 5*50	м	5,00	104,95	524,73
15	Кабель АПвБбШп-1 5*50	м	70,00	132,86	9 300,33
16	Кабель ВВГнг LS 5*25мм	м	50,00	302,28	15 113,75
17	Труба ПНД-110	м	50,00	43,65	2 182,27
18	Труба ПНД-63	м	50,00	21,58	1 079,10
19	Муфта соединительная 4СТП-1 150/240	шт.	1,00	1 270,18	1 270,18
20	Муфта концевая 4КВНТп-1 150/240(2+2+2)	шт.	6,00	431,56	2 589,38
21	Наконечники А 240	шт.	8,00	20,51	164,10
22	Наконечники А 185(8+8)	шт.	16,00	16,50	263,99
23	Наконечники А 150	шт.	2,00	15,16	30,32
24	Муфта концевая 4КВНТп-1 25/50	шт.	2,00	382,53	765,05
25	Муфта концевая 5КВНТп-1 25/50	шт.	6,00	431,56	2 589,38
26	Наконечники А 50(8+10+10)	шт.	28,00	5,62	157,29

27	Наконечники ДТ-25	шт.	10,00	21,85	218,49
28	Предохранители на 400/315А	шт.	3,00	121,71	365,14
29	Счетчик ZMY405CR 5А 380В	шт.	1,00	8 140,91	8 140,91
30	Счетчик ZMG310CR 5-120А 380В	шт.	2,00	6 856,03	13 712,05
31	Расп. дюбель+ шуруп 12/8*160	шт.	20,00	6,38	127,54
32	Расп. дюбель+ шуруп 10/6*100	шт.	8,00	2,68	21,40
33	Расп. дюбель+ шуруп 10/6*60	шт.	24,00	1,79	42,89
34	Диск по металлу диам. 230*1,6	шт.	2,00	22,56	45,11
35	Диск по металлу диам. 125*1,6	шт.	5,00	9,81	49,06
36	Бирка У-134	шт.	50,00	0,27	13,38
37	Капа 55/25 КВТ	шт.	10,00	32,10	321,00
38	Труба пол. диам.110мм	м	72,00	40,13	2 889,00
39	Муфта диам.110мм	шт.	8,00	17,84	142,70
40	Круг диам.18мм	м	6,00	26,75	160,50
41	Полоса 30*4мм оцинкованная	м	6,00	40,13	240,75
42	Электроды 3,2мм	шт.	10,00	1,34	13,38
43	Краска черная	шт.	1,00	89,16	89,16
44	Песок	м3	5,00	312,09	1 560,43
45	Кирпич	шт.	1300,00	4,28	5 564,00
46	Щебень	м3	2,00	356,66	713,33
Итого: материалы					240 911,81
Вспомогательные материалы:					3%
					7 227,35
Свод затрат					
Электромонтажные работы					111 000,00
Материалы без НДС					248 139,16
Транспортные расходы					5%
Машины и механизмы					3%
Всего затрат					7 444,17
Накладные расходы					5%
Всего затрат					378 990,29
Сметная прибыль					6%
Итого					23 876,39
Всего затрат					421 816,20
НДС					20%
ИТОГО С НДС					506 179,43

Rechizitele si semnaturile Partilor

ANTREPRENOR: «ALIOTON TEH» SRL Mun. Chişinău, St. Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BCMOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.1 Chişinău, c/b AGRNMD2x885 LICENTA: SERIA A MMII Nr. 052237	BENEFICIAR: “RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chişinău, sos. Hînceşti., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354
Administrator  Turcan Vasile	Administrator  Sirbu Eugeniu



ALIOTON TEH
COMPANIE DE CONSTRUCȚII

Str. Bucuresti, 36/2, Chisinau, Moldova
mobil: (+373 60) 54 54 54; (+373 79) 48 84 40
tel.: (+373 22) 85 69 50
fax: (+373 22) 85 69 60
e-mail: aliotonteh@gmail.com

Devizul de Cheltueli №4.
EXECUTAREA MANSARDEI DIN TABLA FALȚUITĂ
MUN. CHISINAU, SOS. HINCEȘTI, NR.38, BL.B

Mun Chisinau


13,05,21

№	Denumirea lucrărilor	u/m	Volum	Pret/un Lei	Suma, Lei
1	2	3	4	5	6
1	Executarea Mansardei din Tabla Falțuită: Structura din lemn antiseptat; Membrane; Vata minerala; Acoperire din Tabla falțuiă Antracit; Sistem parazapada; Sistem de scurgere; (Inclusiv Materiale de constructie)	m2	792,00	2 272,50	1 799 820,00
2	Executarea Imbinari la geamuri din Tabla Falțuita. (Inclusiv Materiale de constructie)	m/l	142,00	1 220,00	173 240,00
TOTAL Lei					1 973 060,00
TVA (20%) Lei					394 612,00
TOTAL Inclusiv TVA Lei					2 367 672,00

Rechizitele si semnaturile Partilor

ANTREPRENOR: TEH» SRL Mun.Chisinau, St.Ismail 100, ap. 29 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885 LICENTA: SERIA A MMII Nr. 052237	«ALIOTON	BENEFICIAR: “RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hincești., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517 Tel.+37369955522
Administrator  Turcan Vasile		Administrator  Sirbu Eugeniu





ALIOTON TEH
COMPANIE DE CONSTRUCTII

Str. Bucuresti, 36/2, Chisinau, Moldova
mobil: (+373 60) 54 54 54; (+373 79) 48 84 40
tel: (+373 22) 85 69 50
fax: (+373 22) 85 69 60
e-mail: aliotonteh@gmail.com

Devizul de Cheltueli №5.
EXECUTAREA FAȚADEI CU TERMOIZOLAREA
MUN. CHISINAU, SOS. HINCEȘTI, NR.38, BL.B


Mun Chisinau

13,05,21

№	Denumirea lucrărilor	u/m	Volum	Pret/un Lei	Suma, Lei
1	2	3	4	5	6
1	Executarea Fțarei termoizolate cu clincher: Polistiren expandat 100 mm; Armare cu plasa PVC; Clincher; (Inclusiv Materiale de constructie)	m2	562,00	1 478,00	830 636,00
2	Executarea Fțarei termoizolate cu Material compozit. Structura din aluminiu; Vata Minerala 100 mm; Material compozit (Inclusiv Materiale de constructie)	m2	376,00	1 225,00	460 600,00
3	Executarea pante la geamuri din Material compozit. (Inclusiv Materiale de constructie)	m/l	272,00	745,83	202 866,67
TOTAL Lei					1 494 102,67
TVA (20%) Lei					298 820,53
TOTAL Inclusiv TVA Lei					1 792 923,20

Rechizitele si semnaturile Partilor

<p>ANTREPRENOR: «ALIOTON TEH» SRL Mun.Chisinau, St.Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885 LICENTA: SERIA A MMII Nr. 052237</p>	«ALIOTON	<p>BENEFICIAR: "RADIO-STAR" S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hîncești., 38 "B" Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA "Energbanc"SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517 Tel.+37369955522</p>
<p>Administrator _____ Țurcan Vasile</p>  		<p>Administrator _____ Sîrbu Eugeniu</p>  



ALIOTON TEH
COMPANIE DE CONSTRUCTII

Str. Bucuresti, 36/2, Chisinau, Moldova
mobl: (+373 60) 84 54 54; (+373 79) 48 84 40
tel: (+373 22) 85 69 50
fax: (+373 22) 85 69 60
e-mail: aliofonteh@gmail.com

Devizul de Cheltueli
CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13-05/2021
LUCRARI DE FINISARI INTERIOARE.
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B

Mun Chisinau

01,08,2022

№	Denumirea lucrărilor	u/m	Volum pe podea	Pret/un Lei	Suma, Lei
1	2	3	4	5	6
1	Executarea Lucrari interioare de finisare: Tencuiala finisata si vopsire Peretilor si Tavanului Lucrari cu gips carton Montaj pereti despartitori cu gips carton Montarea laminat, linoleum Montarea gresiei si faiantei Rețele electrice Rețele apa si canalizare (Lucrarile includ materiale de constructie)	m2	1580,00	1 795,00	2 836 100,00
	TOTAL Lei				2 836 100,00
	TVA (20%) Lei				567 220,00
	TOTAL Inklusiv TVA Lei				3 403 320,00

Rechizitele si semnaturile Partilor

<p>ANTREPRENOR: TEH» SRL Mun.Chisinau, St.Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG00000022511396107 BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885</p>	<p>«ALIOTON</p>	<p>BENEFICIAR: "RADIO-STAR" S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hincești., 38 "B" Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA "Energbanc"SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517 Tel.+37369955522</p>
<p>Administrator _____ Turcan Vasile</p>		<p>Administrator _____ Sirbu Eugeniu</p>



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

IM3429525

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки 30.12.2022 / 30.12.2022

1. Furnizor: ALIOTON TEH S.R.L., Chisinau, str. Ismail 100, ap. 49, IBAN MD78AG00000022511396107, BC

Поставщик "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA f.1 Chisinau, BIC AGRNMD2X885

2. Cumparator «RADIO-STAR» SRL, mun. Chisinau, sos. Hincesti 38/B, IBAN MD12EN000022242011108845, BCA

Покупатель "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

3. Delegatie

Доверенность

5. Punct incarcare

Пункт погрузки

mun Chisinau

10.1

Denumirea marfurilor, serviciilor si cod

поменциатор al marfii

Наименование товаров, услуг и

номенклатурный код товара

Lucrări îndeplinite la Reconstrucția Șos. Hincești 38/B

Proces Verbal №40, Luna Decembrie 2022

10.2

Unitate de masura

Единица измерения

serv.

10.3

Cantitatea marfurilor, serviciilor

Количество товаров

1,00

10.4

Pret unitar fara TVA, lei

Цена единицы без НДС, леев

352885,36

10.5

Valoarea totala fara TVA, lei

Общая сумма без НДС, леев

352885,36

10.6

Cota TVA, %

Ставка НДС, %

20%

10.7

Suma totala a TVA, lei

Общая сумма НДС, леев

70577,07

10.8

Valoarea marfurilor serviciilor, lei

Стоимость товаров, услуг леев

423462,43

10.9

Alta informatie

Другая информация

X

10.10

Tip ambalaj

Тип упаковки

X

10.11

Numar locuri

Количество мест

X

10.12

Masa bruta, tone

Масса брутто, ТОНН

X

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

352885,36

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

70577,07

423462,43

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

director, Turcan V.

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги)

L.S

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului):

Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):

Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Predat bunurile (serviciile) cumparatorului:

Принял материальные ценности (услуги) покупатель

L.S

M.P

8. Foaia de parcurs seria număr data

Путевой лист серия номер дата

9. Transportator ALIOTON TEH S.R.L.

Перевозчик

1009600029232 / 0607156

f.к. / код НДС

1009600029232 / 0607156

f.к. / код НДС

1002600027354 / 0205517

f.к. / код НДС

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

5. Punct descarcare

Пункт разгрузки

mun Chisinau

7. Redirijari

Переадресовки

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

director, Turcan V.

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги)

L.S

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului):

Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):

Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Predat bunurile (serviciile) cumparatorului:

Принял материальные ценности (услуги) покупатель

L.S

M.P

PROCESUL VERBAL
LUCRARI DE FINISARI INTERIOARE.
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B
Decembrie 2022

Mun Chisinau

30,12,2022

BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrari:

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
1	Демонтажные работы на лестнице старого здания под плитку	ч/ч	11,64	67,00	780,00
2	Заделка штроб в полу	ч/ч	12,00	67,00	804,00
3	Заделка швов между плитами на потолке 1 и 2 этажи	м.п.	244,00	25,00	6 100,00
4	Штукатурка стен ПЦР + сетка	м2	150,42	156,00	23 466,24
5	Заделка штроб на стенах внутри	м.п.	430,00	15,00	6 450,00
6	Заделка стен вокруг фанкойлов	м2	79,00	28,00	2 212,00
7	Заделка откосов после гранитных подоконников	м.п.	83,00	30,00	2 490,00
8	Заделка проемов между старым и новым зданием	м.п.	10,00	160,00	1 600,00
9	Подливка ригеля	шт	1,00	1 300,00	1 300,00
10	Подрезка плитки 45 градусов	м.п.	21,00	150,00	3 150,00
11	Фаска плитки	м.п.	2,00	160,00	320,00
12	Подгонка проемов под раздвижные двери	ч/ч	11,00	67,00	737,00
13	Установка дверей	шт	10,00	350,00	3 500,00
14	Установка светильников	шт	20,00	100,00	2 000,00
15	Установка розеток	шт	26,00	45,00	1 170,00
16	Монтаж систем инсталляции для унитазов	шт	12,00	480,00	5 760,00
17	Установка унитазов	шт	10,00	250,00	2 500,00
18	Подключение умывальников в мебели	шт	21,00	150,00	3 150,00
19	Переделка систем инсталляции для унитазов	шт	1,00	650,00	650,00
20	Рециркуляция холодной и горячей воды. Установка	м.п.	78,00	22,00	1 716,00
21	Покраска стен	м2	365,00	45,00	16 425,00
22	Отверстия в ГК под коммуникации	шт	38,00	30,00	1 140,00
23	Настил бумаги и пленки на пол для ремонтных работ	ч/ч	24,00	67,00	1 608,00
24	Регулярная Уборка внутри здания	ч/ч	36,00	67,00	2 412,00
25	Настил бумаги и пленки на пол для ремонтных работ	ч/ч	48,00	67,00	3 216,00
26	Пернос и подъем строительных материалов	ч/ч	54,00	67,00	3 618,00
27	Загрузка контейнера с мусором	ч/ч	18,00	67,00	1 206,00
	Всего: строительные работы (Без НДС)				99 480,24
	Строительные материалы:				
1	Adeziv universal	buc	1,00	306,24	306,24
2	Banda adeziva 50mm x 10 m	buc	1,00	131,04	131,04



3	Canal cablu 40*25*2000	buc	2,00	28,06	56,12
4	Chit 25 kg	CAL	9,00	527,22	4 744,97
5	Coliere 5*500	buc	1,00	179,20	179,20
6	Conector forbox	buc	1,00	32,10	32,10
7	Contor el lun	buc	1,00	341,67	341,67
8	Corp de ilum LED pe Sina	buc	4,00	829,40	3 317,60
9	Curelusa 3.5*370 mm	pac	1,00	154,39	154,39
10	Cutie de distr.	buc	3,00	63,18	189,55
11	Cutie distributie	buc	1,00	63,05	63,05
12	Electrozi 2.5 mm 2.0 kg	buc	1,00	444,59	444,59
13	Electrozi 2.5 mm 4.5 kg	cut	1,00	307,72	307,72
14	Elemente de instalare	buc	1,00	3 941,53	3 941,53
15	Fir de otel	BUC	2,00	49,69	99,38
16	Fir el.H05VV-F	m	100,00	21,34	2 134,17
17	Fir el.PV3 6.0	m	2,00	13,34	26,68
18	Fir el.PV3 6.0 (albastru)	m	2,00	14,72	29,43
19	Fir el.PVS 2*1.5MM	M	10,00	8,70	87,00
20	Geberit Duofix fixare instalatie	buc	1,00	3 598,79	3 598,79
21	Hartie de uz casnic	rul	1,00	108,88	108,88
22	INTR. AUTOMAT 16A 1P	buc	1,00	484,19	484,19
23	Intr. unit. 10A	buc	1,00	112,36	112,36
24	INTR.AUT.DIFER. 1p	BUC	3,00	488,76	1 466,28
25	Kludi flexx boxx	buc	1,00	1 589,50	1 589,50
26	Lampa TL-D 36W	buc	4,00	20,45	81,80
27	Lustra led	buc	3,00	1 816,67	5 450,00
28	Meridian Рамка 4-я, (10/уп) белый	buc	20,00	17,66	353,27
29	Prelungitor	buc	7,00	251,51	1 760,55
30	Priza 2P	buc	9,00	20,77	186,97
31	Priza 4locuri de cauciuc	BUC	12,00	82,45	989,40
32	Priza fixa 16A 250 V	buc	3,00	49,31	147,92
33	Priza grup 3p 16A	buc	1,00	128,16	128,16
34	Priza unittara cp 16a	buc	1,00	32,90	32,90
35	Rama 3 LOC CARBON	buc	1,00	93,77	93,77
36	Rama izol pl 1 sedna	buc	1,00	29,10	29,10
37	Sarma de sudura	BUC	1,00	452,67	452,67
38	Senzor de miscare	buc	1,00	175,41	175,41
39	Senzor de miscare intern	buc	5,00	142,55	712,76
40	Set de elemente	buc	2,00	342,74	685,48
41	Set preinstalare	buc	1,00	1 963,50	1 963,50
42	Silent -db 20	buc	1,00	1 028,22	1 028,22
43	Starter S10 4-65 W	buc	6,00	8,41	50,45
44	Sticker demontabil plastic	buc	1,00	34,76	34,76
45	Surub 3.9*16	buc	1,00	16,17	16,17
46	Surub 3.5*25 pu rigips,metal	buc	1,00	8,08	8,08
47	Surub 4.2*19	buc	1,00	13,74	13,74
48	Surub 4.8*19	buc	250,00	0,72	179,37
49	Surub cu cap plat si saiba	pac	3,00	14,49	43,47
50	Vas expansiune	buc	1,00	1 914,07	1 914,07

51	Биты для шуруповерта PH2x50мм 1/4	buc	15,00	19,73	295,88
52	Валик BAUTEX с ручкой Ø6мм, 10см h.9мм Ø30мм	buc	34,00	7,06	240,17
53	Валик GEPARDAKRYL с ручкой Ø8мм, 18см h.8мм	buc	26,00	14,73	383,09
54	Валик MOLTOPREN MIDI 10см Ø50мм с ручкой	buc	23,00	17,10	393,28
55	Валик-запаска ELITAKOLOR MIDI 15см Ø30мм	buc	15,00	8,12	121,78
56	Валик-запаска HARDSTAR MIDI 10см h.9мм Ø30мм	buc	40,00	8,04	321,68
57	Валик-запаска MIKROFAZA 8, 2x10см Ø15мм Ø6мм	buc	28,00	9,37	262,48
58	Ванночка малярная желтая №4, 35x26см	buc	27,00	12,69	342,74
59	Ванночка малярная желтая №5, 37x34см	buc	60,00	16,71	1 002,66
60	Ведро каменьщика 16л	buc	32,00	19,25	616,02
61	Ведро каменьщика 20л	buc	50,00	21,75	1 087,54
62	Вращающийся ороситель TWISTER sz ECONOMIC,	buc	9,00	48,52	436,64
63	Гладилка пластиковая 28x14см Hardy	buc	13,00	21,02	273,24
64	Диск абраз. липучка PS33BK, GLS52 P220 Ø225	buc	35,00	6,92	242,14
65	Диск алмазный Turbo Wave 125x22.2мм Graphite	buc	11,00	41,40	455,35
66	Диск алмазный сегментный 125x22.2мм Verto	buc	15,00	30,80	461,94
67	Диск алмазный сплошной 125x22.2мм	buc	35,00	31,91	1 116,98
68	Диск отрезной для стали нержав. алюмин.	buc	40,00	13,80	552,01
69	Диск отрезной по дереву для циркулярки 185*30 мм	buc	16,00	47,93	766,80
70	Диск пильный по дереву для УШМ 125x22мм 30 зу	buc	30,00	10,27	308,11
71	Диск пильный по дереву для УШМ 125x22мм 40 зу	buc	80,00	12,62	1 009,69
72	Диск резин с липучкой 125мм для УШМ Hardy	buc	35,00	23,29	815,24
73	Душевая система, с смесителем	buc	48,00	630,35	30 256,74
74	Замок для межкомнатных дверей	buc	44,00	63,52	2 794,99
75	Замок навесной Extra 80mm	buc	14,00	18,45	258,33
76	Глухие двери 1743/06	buc	10,00	2 764,39	27 643,86
77	Дверной звонок беспроводной	buc	2,00	72,94	145,87
78	Двухстворчатая дверь с фромугой	buc	1,00	19 947,22	19 947,22
79	Унитаз	buc	10,00	735,02	7 350,22
80	Кисть макловица 100x30мм	buc	24,00	10,61	254,74
81	Кисть макловица 140x40мм	buc	16,00	13,45	215,24
82	Кисть плоская коричневая 50x16мм	buc	16,00	8,66	138,50
83	Кисть плоская натур. щетина 4, 51мм	buc	32,00	14,50	464,09
84	Кисть плоская светлая щетина 60x16мм	buc	16,00	15,57	249,06
85	Кисть плоская синяя 35x15мм	buc	32,00	8,05	257,58
86	Кисть радиаторная 2.5, 51мм	buc	16,00	11,30	180,83
87	Кисть флейцевая, дерев. ручка, 50мм	buc	96,00	3,05	292,42
88	Кисть флейцевая, дерев. ручка, 65мм	buc	56,00	4,06	227,44
89	Кисть-макловица плоск. МИНИ 120x30мм	buc	24,00	12,01	288,18
90	Корыто строительное 40л Patrol	buc	4,00	56,53	226,13
91	Крестики дист 2,0мм 200шт	buc	119,00	3,69	438,60
92	Круг лепестк. шлиф. торцевой P100 125x22мм	buc	33,00	4,84	159,62
93	Лампа LED A65, 15Вт, E27, 3000К, 1400лм,	buc	10,00	16,87	168,65
94	Лампа LED R50, 6Вт, E14, 4200К, 480лм	buc	10,00	15,55	155,52
95	Лезвие сменное 18мм набор 10шт Торех	buc	43,00	8,62	370,64
96	Лента двусторон усиленная из пленки 50мм x 5м	buc	36,00	10,63	382,77
97	Лента малярная бумажная 48мм	buc	108,00	10,96	1 183,81
98	Лента малярная бумажная коричнев 50мм x 50м	buc	16,00	34,13	546,10

99	Лента малярная бумажная синяя высок пр 38мм х	buc	24,00	29,91	717,79
100	Лента монтажная двусторонняя желтая 19мм х 10м	buc	29,00	15,47	448,70
101	Мастерок штукатурка пластмассовая ручка	buc	57,00	9,59	546,42
102	Мешалка д/раствора 80мм Торех	buc	35,00	28,68	1 003,85
103	Набор шпателей Silifex, фигурных бежевая резина	buc	20,00	26,59	531,74
104	Нож с отламыв лезвием 18мм винт прихват	buc	22,00	15,29	336,27
105	Опрыскиватель помповый садовый 2.0 л	buc	5,00	73,49	367,44
106	Опрыскиватель помповый садовый 3.0 л	buc	3,00	132,96	398,88
107	Ороситель пистолетного типа, набор 3шт.	buc	4,00	94,30	377,18
108	Очиститель пены 500мл (уп-12шт) SomaFix	buc	44,00	28,22	1 241,55
109	Пленка изоляционная IZOFOLIX	buc	53,00	10,91	578,09
110	Полумаска класса FFP2 серия-75 (уп-2шт.) КАЕМ	buc	17,00	20,39	346,58
111	Правило-уровень 150 см,	buc	5,00	68,22	341,09
112	Редуктор давления (регулируемый) сталь MPN	buc	9,00	12,26	110,35
113	Ремень матерчатый (40см)	buc	40,00	6,31	252,41
114	Рукоятка из бука для топора 60см/1кг Торех 05A460	buc	12,00	28,37	340,45
115	Сверло для плитки-стекла 6х65мм	buc	44,00	14,17	623,27
116	Сверло по стеклу и керамике 6х72мм	buc	25,00	23,95	598,80
117	Сверло по стеклу и керамике 8х80мм	buc	12,00	28,15	337,83
118	Сердцевина 70	buc	24,00	14,00	336,02
119	Сифон АНИ 1 1/4"хØ40, с гибкой трубой Ø40х40/50,	buc	22,00	32,48	714,65
120	Сифон АНИ для ванны 1 1/2" с гибкой трубой	buc	16,00	51,75	828,06
121	Сифон Варяг для ванны 1 1/2", с переливом, регул. с	buc	18,00	35,55	639,97
122	Скотч упаковочный	buc	124,00	15,40	1 910,00
123	Смеситель для умывальника	buc	37,00	135,27	5 005,12
124	Стабилизатор напряжения, 500W,	buc	4,00	296,06	1 184,22
125	Счетчик холодной воды	buc	45,00	209,22	9 415,02
126	Терка из пенополистирола	buc	142,00	9,80	1 391,11
127	Фильтр ППР грубой очистки Ø32 белый	buc	13,00	34,04	442,47
128	Шаблон универс. для отображения контуров 25см	buc	8,00	121,81	974,44
129	Шланг 1/2"НВ, 120см	buc	14,00	56,56	791,89
130	Шланг 1/2"НВ, 200см	buc	12,00	81,94	983,30
131	Шланг для подвода воды ВВ 1/2", в нержавеющей	buc	25,00	12,35	308,83
132	Шланги для смесителя В 1/2", в нержавеющей	buc	44,00	29,56	1 300,63
133	Шпатель малярный 300мм	buc	27,00	13,80	372,65
134	Шпатель малярный 450мм	buc	33,00	19,15	632,00
135	Шпатель малярный 600мм	buc	15,00	28,31	424,69
136	Шпатель малярный узкий ручка-2К 50см	buc	18,00	97,58	1 756,44
137	Щетка провол. конус для УШМ Ø100мм	buc	28,00	19,02	532,43
138	Щетка проволочная латунная с пластиковой	buc	31,00	11,84	367,04
	Всего материалы без НДС				186 390,70
	Свод затрат				
	Строительные работы (Без НДС):				99 480,24
	Материалы без НДС				186 390,70
	Транспортные расходы	5%			9 319,53
	Машины и механизмы	4%			7 455,63
	Всего затрат				302 646,10
	Накладные расходы	10%			30 264,61

Всего затрат				332 910,71
Сметная прибыль	6%			19 974,64
Итого				352 885,36
Всего затрат				352 885,36
НДС	20%			70 577,07
ИТОГО С НДС				423 462,43

Rechizitele si semnaturile Partilor

Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALIONTEH» SRL Mun. Chişinău, St. Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG00000022511396107 BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885	Lucrarile a primit BENEFICIAR: "RADIO-STAR" S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hînceşti., 38 "B" Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA "Energbanc"SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517
Administrator  Turcan Vasile	Administrator  Sirbu Eugeniu



PROCESUL VERBAL .

Lucrări de Reparație și finisare Interioară la etajul 4.

MUN. CHISINAU, SOS. HINCEȘTI, NR.38, BL.B

OCTOMBRIE 2024

Mun Chisinau

31,10,2024





BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrari:

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
	Lucrări de Reparație și finisare Interioară				
1	Монтаж гипсокартона	м2	72,00	50,00	3 600,00
2	Штукатурка стен	м2	138,00	50,00	6 900,00
3	Заливка стяжки пола с армированием	м2	82,00	40,00	3 280,00
4	Малярные работы стен и потолка	м2	145,00	40,00	5 800,00
5	Укладка плитки	м2	82,00	75,00	6 150,00
6	Установка плинтуса	м.п.	29,00	30,00	870,00
7	Изготовление теплого фасада	м2	44,00	135,00	5 940,00
8	Укладка утеплителя на кровлю	м2	84,00	25,00	2 100,00
9	Заливка стяжки с армированием	м2	84,00	40,00	3 360,00
10	Гидроизоляция мембраной	м2	84,00	55,00	4 620,00
	Всего: строительные работы (Без НДС)				42 620,00
	Строительные материалы:				
1	Adeziv Class PORTELANAT 25kg	sac	140,00	168,54	23 596,25
2	Adeziv p/lu faiant Flexkleber 25kg Клей для плитки	sac	40,00	131,42	5 256,67
3	Aerator D75	buc.	3,00	225,00	675,00
4	Ciment 40 kg REZINA M-400	sac	30,00	95,43	2 863,00
5	Ciment CP 400R M-400 40kg	sac	16,00	90,02	1 440,25
6	Ciment M-550 40kg	sac	25,00	95,00	2 375,00
7	Coltar aluminiu	buc.	26,00	9,49	246,67
8	Diblu 10*200	buc.	600,00	2,36	1 417,50
9	Diblu 6x40 100 buc	pach.	30,00	30,00	900,00
10	Diblu 6x40 montare rapida_200 buc. (cutie)	buc.	2,00	73,34	146,67
11	Diblu termoizolare cui metalic	buc.	600,00	2,57	1 540,00
12	Diblu termoizolare cui plastic	buc.	910,00	1,10	999,67
13	Fibra 12 mm 900 gr	buc.	5,00	147,44	737,18
14	Fibra p/mortar 0.9 kg	buc.	34,00	140,51	4 777,30
15	Fughenfuller 25 kg	buc.	10,00	140,33	1 403,34
16	Gips cart. KNAUF 2500*1200*12.5 hi	pl.	35,00	137,26	4 804,17
17	Glet baza de gips 25 kg	sac	10,00	131,67	1 316,67
18	Glet finisare 18 kg	sac	20,00	119,00	2 379,99
19	Glet finisare 25 kg	cal.	11,00	444,70	4 891,67
20	Glet int. Satros 25 kg.	cal.	4,00	320,63	1 282,50
21	GRUND 10 KG	cal.	27,00	228,90	6 180,42

22	Hydroizolatie	cal	9,00	363,75	3
23	HP Finis 25 kg	sac	25,00	106,67	2
24	Mastic 18 kg	cal.	2,00	665,84	1
25	Mastic bitum. 25KG	cal.	2,00	725,00	1
26	Mortar/hidro 25 KG	sac	3,00	83,33	250,00
27	Mp- zement 30 kg 1-3 cm	sac	2,00	106,67	213,33
28	Mp-75 tenc. de masina 8-30mm . 30 kg	sac	5,00	116,00	580,00
29	Mp-75 zement 30 kg	sac	25,00	116,83	2 920,83
30	Nisip	t	78,30	373,33	29 232,08
31	Nisip 23 kg	sac	3,00	18,33	55,00
32	Placa polistiren	buc.	180,00	66,11	11 900,00
33	Plasa sudata VR 100 D3.0 1*2m	buc.	145,00	31,25	4 531,25
34	Plasa sudata VR-1 D4 100*100	m2	102,00	20,00	2 040,00
35	Plastificator 5 KG	buc.	14,00	207,39	2 903,41
36	Plastificator 5 L	buc.	2,00	207,17	414,33
38	Polisteren 2*5*118*58mm	buc.	58,00	22,56	1 308,38
39	Polisteren 3*5*118*58mm	buc.	22,00	31,65	696,30
40	Polisteren 5*5*118*58mm	buc.	129,00	52,80	6 811,20
41	Polisteren 7*100*50	pl.	23,00	25,96	597,04
42	Supraton 10 kg grund	cal	2,00	254,17	508,33
44	Profil CD 60/27 3m	buc.	87,00	34,57	3 007,50
45	Profil din aluminiu plinta ascunsa S1060	buc.	15,00	325,83	4 887,50
46	Profil GIPS-CARTON CD 3m	buc.	10,00	45,83	458,33
47	Profil GIPS-CARTON UD 3m	buc.	20,00	25,00	500,00
48	Profil muchie	buc.	20,00	16,43	328,50
49	Profil p/tencuiala W10 3m	buc.	10,00	11,25	112,50
50	Profil p/tencuiala W6 2.5m	buc.	10,00	8,33	83,33
51	Profil PRO UD 27/0.5 mm L-4 m	buc.	18,00	32,50	585,00
52	ПВХ мембрана серая 2 мм	m2	113,53	216,35	24 562,11
53	Profil UD 27/24 3m	buc.	130,00	26,53	3 449,17
54	Solutie hidroizolanta 5 kg	buc.	3,00	632,00	1 896,00
55	Spuma 800 ml.	buc.	4,00	125,00	500,00
56	Spuma p/pistol 658 ml.	buc.	4,00	65,83	263,33
57	Spuma p/pistol 750 ml.	buc.	45,00	98,58	4 436,25
58	Spuma p/pistol 900 ml.	buc.	11,00	83,33	916,67
59	Surub 3.5*25 pu rigips,metal	buc.	5000,00	0,05	250,00
60	Surub 3.5*55mm p/u rigips , lemn	pac.	1,00	106,03	106,03
61	Surub 4.2*70mm lemn	пач.	1,00	173,33	173,33
62	Surub 6*160	buc.	150,00	4,14	621,25
63	Surub KGD 3.5*55mm lemn/g.c.	buc.	2,00	126,67	253,33
64	Surub KGM 3.5*35 mm metal/g.c. 1000 b	pac.	2,00	134,99	269,97
65	Tehnoplex 1180*580*50	buc.	124,00	47,08	5 838,33
66	Tencuiala 30kg./ipsos	sac	50,00	111,50	5 575,00
67	Tencuiala ciment	sac	5,00	117,50	587,50
68	Uniflott 25 KG	sac	1,00	658,33	658,33
Всего Материалы без НДС:					203 232,75
Свод затрат					
Строительные работы (Без НДС)					42 620,00

Материалы без НДС			203 232,75
Транспортные расходы	3%		11 045,01
Всего затрат			256 897,76
Накладные расходы	5%		12 844,89
Всего затрат			269 742,65
Сметная прибыль	3%		8 092,28
Итого			277 834,93
Всего затрат			277 834,93
НДС	20%		55 566,99
ИТОГО С НДС			333 401,91

Rechizitele si semnaturile Partilor

<p>Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALION TEH» SRL Mun. Chişinău, St. Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BC MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885</p>	<p>Lucrarile a primit BENEFICIAR: “RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hînceşti., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517</p>
<p>Administrator  Turcan Vasile</p> 	<p>Administrator  Sirbu Eugeniu</p> 

PROCESUL VERBAL
EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONAREA TERITORIULUI LA
POARTA ȘI PARCARE
MUN. CHISINAU, SOS. HINCEȘTI, NR.38, BL.B
APRILIE 2024

Mun Chisinau

30,04,2024


BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrari:

№	Denumirea lucrărilor	u/m	Volum	Pret/un Lei	Suma, Lei
1	2	3	4	5	6
1	Executarea lucrari de betonarea teritoriului la poarta si parcarii	m3	43,00	600	25 800,00
	Всего строительныт услуги (Без НДС):				25 800,00
I.	Materiale de Constructii a Beneficiarului				
1	Beton M400	m3	43,00	1 791,67	77 041,81
2	Cherestea tivita	m3	2,55	4 166,67	10 625,02
3	OSB-3 2500*1250*18mm	foaie	50,00	308,33	15 416,50
4	Placaj laminat plop 1220*2440*18mm	foaie	7,00	625,00	4 375,00
	Всего материалы без НДС				107 458,33
	Свод затрат				
	Строительны Услуги (Без НДС):				25 800,00
	Материалы без НДС				107 458,33
	Всего затрат				133 258,33
	Накладные расходы	5,00%			6 662,92
	Всего затрат				139 921,24
	Сметная прибыль	3,00%			4 197,64
	Итого				144 118,88
	НДС	20,00%			28 823,78
	ИТОГО С НДС				172 942,66

Отнимаются из сметы материалы приобретаемые Заказчиком (Включая НДС) 128 950,00

Итого по смете за минусом материалов Заказчика (Включая НДС - 7 332,11 Леев): 43 992,66

Rechizitele si semnaturile Partilor

Lucrarile a predat ANTREPRENOR:	Lucrarile a primit BENEFICIAR:
<p>«ALIJOTON TEH» SRL Mun.Chisinau, St.Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA/0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885</p>	<p>“RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hîncești., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354, TVA 0205517</p>
<p>Administrator  Turcan Vasile</p>	<p>Administrator  Sirbu Eugeniu</p>



Ex. 2
Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

Seria, Nr.
Серия, №
29.02.2024 / 29.02.2024

1M3428568

8. Foata de parcurs
Путевой лист
seria număr
серия номер
ALİOTON TEH S.R.L.
data
дата

9. Transportator
Перевозчик
ALİOTON TEH S.R.L.
c.f. / nr. TVA
ф.к. / код НДС
1009600029232 / 0607156

1. Furnizor:
Поставщик
ALİOTON TEH S.R.L., Chisinau, str. Ismail 100, ap. 49, IBAN MD78AG00000022511396107, BC

2. Cumparator
Покупатель
«RADIO-STAR» SRL, mun. Chisinau, sos. Hincesti 38/B, IBAN MD12EN000022242011108845, BSA

3. Delegatie
Доверенность
"ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22
c.f. / nr. TVA
ф.к. / код НДС
1002600027354 / 0205517

4. Documente anexate		7. Redirijari	
Прилагаемые документы		Переадресовки	
delegat	mun Chisinau	mun Chisinau	mun Chisinau
data	data	Punct descarcare	Punct de redirecționare
data	data	Punct de redirecționare	Punct de redirecționare

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod potențiator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измере- ния	10.3 Cantitatea marfurilor, serviciilor volumul Количество товаров	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Коли- чество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de Reparatie, Șos.Hîncești 38/B	serv.	1,00	99710,20	99710,20	20%	19942,04	119652,24				
Conform Proces Verbal, Luna Februarie 2024											
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				99710,20	X	19942,04	119652,24	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				99710,20	X	19942,04	119652,24	X	X	X	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен
director, Turcan V.

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)
L.S
director, Turcan V.

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Predat bunurile (serviciile) cumpărătorului:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель

Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S
М.П

PROCES-VERBAL
LUCRARI DE REPARATIE SI AMENAJAREA PARCARI.
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B
LUNA FEBRUARIE 2024

Mun Chisinau

29.02.2024

BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrari:

№	Denumire lucrarilor executate	UM	Cant	Pret unitar, Lei (Fara TVA)	Valoare, LEI (Fara TVA)
I	Общестроительные работы				
1	Изготовление перегородок из ГК (двойной лист)	m2	122,00	105,00	12 810,00
2	Утепление стен пенопластом	m2	19,19	10,00	191,93
3	Планировка территории парковки щебнем и песком	m2	120,00	45,00	5 400,00
	Всего строительные услуги (Без НДС):				18401,93
II	Строительные и Расходные Материалы :				
1	Amestec 25kg.	sac	5,00	111,62	558,12
2	Armatura d8 L6m	m	0,06	12 997,90	805,87
3	Armatura d10 L6m	t	0,05	13 364,72	708,33
4	Gips cart. KNAUF 1.2*2.5*12.5	foi	172,00	139,77	24 040,00
5	Granule polisteroi	sac	2,00	270,84	541,67
6	Nisip	t	19,24	406,19	7 815,00
7	Nisip spalat	m3	83,50	272,21	22 729,58
8	Pietris	t	20,40	371,81	7 585,00
9	Plasa sudata VR-1 D5 150*150	m2	156,00	35,00	5 460,00
10	Plastificator 5 L	buc.	4,00	220,00	880,00
11	Polisteren 10*118,5*58,5	pl.	43,00	108,34	4 658,41
12	Profil GIPS-CARTON UW75 4m	buc.	15,00	76,67	1 150,00
13	Spuma 750ml	buc.	5,00	98,58	492,92
14	Surub 3.5*25 pu rigips,lemn	buc.	4000,00	0,07	277,67
15	Surub 3.5*35 pu rigips,lemn	buc.	6000,00	0,09	562,50
16	Surub 3.5*55mm p/u rigips , lemn	pac.	5000,00	0,14	675,00
	Всего Материалы без НДС				78 940,07
	Rezumatul costurilor:				
	Всего строительные услуги (Без НДС):				18 401,93
	Материалы без НДС				78 940,07
	Транспортные расходы	3,00%			2 368,20
	Всего затрат				99710,20
	НДС	20,00%			19942,04
	ИТОГО С НДС				119652,24

Rechizitele si semnaturile Partilor

Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALIOTON TEH» SRL Mun.Chisinau, St.Ismail 100, ap. 49	Lucrarile a primit BENEFICIAR: «RADIO-STAR» S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hîncești, 38 «B»
Administrator _____ Turcan Vasile	Administrator _____ Sîrbu Eugeniu

Ex. 2
Nr. exemplarilor din
Nr. exemplarelor

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării / data livrării



Seria, Nr.
Серия, №

28.12.2023 / 28.12.2023

1. Furnizor: ALIOTON TEH S.R.L., Chisinau, str. Ismail 100, ap. 49, IBAN MD78AG00000022511396107, BC

2. Cumparator «RADIO-STAR» SRL, mun. Chisinau, sos. Hincești 38/B, IBAN MD12EN00022242011108845, BCA

3. Delegatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

4. Documente anexate

5. Punct incarcare mun Chisinau

6. Punct descarcare mun Chisinau

7. Redirijari

8. Foia de parcurs seria număr data

9. Transportator ALIOTON TEH S.R.L. c.f. / nr. TVA 1009600029232 / 0607156

10. Furnizor: "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA f.1 Chisinau, BIC AGRNMD2X885 c.f. / nr. TVA 1009600029232 / 0607156

11. Cumparator "RADIO-STAR" SRL, mun. Chisinau, sos. Hincești 38/B, IBAN MD12EN00022242011108845, BCA c.f. / nr. TVA 1002600027354 / 0205517

12. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

13. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

14. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

15. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

16. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

17. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

18. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

19. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

20. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

21. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

22. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

23. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

24. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

25. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

26. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

27. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

28. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

29. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

30. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

31. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

32. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

33. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

34. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

35. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

36. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

37. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

38. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

39. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

40. Deputatle "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod pomenclator al marfii	Unitate de masura	Cantitatea marfurilor, serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товаров	Цена единицы без НДС, леов	Общая сумма без НДС, леов	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леов	Стоимость товаров, услуг леов	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
Lucrări Reparatia Oficii, Șos.Hincești 38/B	serv.	1,00	18905,38	18905,38	20%	3781,08	22686,45				
Conform Procesul Verbal , Luna DECEMBRIE 2023											
				18905,38	X	3781,08	22686,45	X	X	X	
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				18905,38	X	3781,08	22686,45	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				18905,38	X	3781,08	22686,45	X	X	X	

director, Turcan V.

Funcția, numele, prenumele și semnătura

14. Predat bunurile (serviciile):

Sădat materialele de servicii (serviciile)

15. Primit bunurile intermediare (transportator):

Primit materialele de servicii intermediare (transportator)

16. Predat bunurile intermediare (transportator):

Sădat materialele de servicii intermediare (transportator)

17. Predat bunurile (serviciile) cumparatorului:

(Primit materialele de servicii (serviciile) cumparatorului)



**PROCESUL VERBAL .
REPARATIA OFICII
INSTALAREA CLAPETE SI RUBUNET ERIGARE
DECEMBRIE 2023**

Mun Chisinau



28,12,2023

BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrari:

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт и покраска стен	м2	107,90	35,00	3 776,50
2	Установка Клапанов	шт	2,00	465,00	930,00
3	Установка кранов и шлангов для полива	шт	3,00	345,00	1 035,00
	Строительные работы (Без НДС):				5 741,50
	Строительные материалы:				
1	Coliere de otel	buc.	5,00	31,33	156,67
2	Clapeta sens unic 110 mm	buc.	2,00	767,44	1 534,87
3	Furtun 1/2 13 mm	m	35,00	27,20	952,00
4	Pistol p/stropit	buc.	1,00	275,20	275,20
5	Cupla rapida 1/2	buc.	3,00	92,80	278,40
6	Carucior f/furtun	buc.	1,00	1 708,79	1 708,79
7	Niplu alama 1*3/4	buc.	2,00	54,30	108,60
8	Adaptor cupla rapida	buc.	2,00	14,79	29,57
9	Acril alb 310ml	buc.	1,00	13,33	13,33
10	Adeziv 280ml	buc.	1,00	53,33	53,33
11	amorsa acril.	buc.	1,00	162,21	162,21
12	Banda adeziva 30mm x 35 m	buc.	2,00	12,00	24,00
13	Banda adeziva 38mm x 50 m	buc.	1,00	83,55	83,55
14	Cot 110*15	buc.	2,00	29,46	58,92
15	Cot 110*30	buc.	2,00	37,09	74,17
16	Cot 110*45	buc.	4,00	41,25	165,00
17	Cot PVC110*45	buc.	8,00	56,34	450,73
18	Etansant 600 ml	buc.	2,00	137,87	275,73
19	Folie de protectie p/u constructii	buc.	1,00	56,00	56,00
20	GRUND 5 KG	cal.	2,00	72,40	144,80
21	Grund acril	buc.	1,00	125,62	125,62
22	Grund quart BETHGRUNT 1,4 kg	cal.	1,00	41,25	41,25
23	Pigment concentrat	m.l	182,00	1,64	299,16
24	Plasa din sticla	m2	50,00	6,67	333,33
25	Profil muchie PVC 2,5 m	buc.	6,00	8,69	52,15
26	Profil muchie PVC 3,0 m	buc.	10,00	15,20	152,00
27	Ramificatie PVC 110/110	buc.	1,00	120,65	120,65
28	Silicon Univer transp. 280ml	buc.	1,00	36,67	36,67
29	Tapete fibr.sticla	buc.	2,00	208,58	417,16
30	Vopsea spray 400ml	buc.	3,00	70,00	210,00
31	Vopsea ultralavabila	buc.	1,00	1 538,00	1 538,00
	Всего Материалы без НДС:				9 931,86

Свод затрат				
Строительные работы (Без НДС):				5 741,50
Материалы без НДС				9 931,86
Транспортные расходы	7%			694,93
Всего затрат				16 368,29
Накладные расходы	10%			1 636,83
Всего затрат				18 005,12
Сметная прибыль	5%			900,26
Итого				18 905,38
Всего затрат				18 905,38
НДС	20%			3 781,08
ИТОГО С НДС				22 686,45

Rechizitele si semnaturile Partilor

Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALION TET» SRL Mun. Chişinău, St. Ismail 100, ap. 49	Lucrarile a primit BENEFICIAR: “RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hînceşti, 38 “B”
Administrator  Turcan Vasile	Administrator  Sirbu Eugeniu



Ex. 2
Nr. documentului
№ документа



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ
Seria, Nr.
Серия, №
Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки **30.06.2023 / 30.06.2023**

1. Furnizor: ALIOTON TEH S.R.L., Chisinau, str. Ismail 100, ap. 49, IBAN MD78AG00000022511396107, BC
Поставщик "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA f.1 Chisinau, BIC AGRNMD2X885

2. Cumparator «RADIO-STAR» SRL, mun. Chisinau, sos. Hincești 38/B, IBAN MD12EN000022242011108845, BCA
покупатель «ENERGBANC» SA, C/b ENEGMD 22

3. Delegatie
Доверенность
data
дата

8. Foia de parcurs Путевой лист	număr номер	data дата
9. Transportator Перевозчик	seria серия	număr номер
ALIOTON TEH S.R.L.	AL IOTON TEH S.R.L.	
1009600029232		1009600029232 / 0607156
1009600029232		1009600029232 / 0607156
1002600027354		1002600027354 / 0205517

5. Punct incarcare
Пункт погрузки
mun Chisinau

10.1		10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod pomenclator al marfii	Unitate de masura	Cantitatea marfurilor, serviciilor volumul	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone	
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товаров	Цена единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС, %	Общая сумма TVA, lei	Стоимость товаров, услуг леев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн	

Lucrări îndeplinite la Reconstructia Șos. Hincești 38/B
Conform Proce Verbal №45, Luna Iunie 2023

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)		602283,95	X	120456,79		722740,74	X	X				
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		602283,95	X	120456,79		722740,74	X	X				

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен
director, Turcan V.
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)
L.S.
director, Turcan V.
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului):
Принял материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):
Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Predat bunurile (serviciile) cumpărătorului:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

7. Redirișari
Переадресовки

L.S
МП

PROCESUL VERBAL.
LUCRARI DE TERASAMENT SI AMENAJAREA TERITORIU.
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B
IUNIE 2023

Mun Chisinau

30,06,2023

BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrari:

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
1	Установка бордюров	шт	116,00	65,00	7 540,00
2	Уплотнение грунта щебнем	м3	61,00	150,00	9 150,00
3	Бетонирование основания проезжей части	м2	438,82	35,00	15 358,70
4	Монтаж колодцев канализация	шт	9,00	350,00	3 150,00
5	Монтаж канализационных люков	шт	25,00	50,00	1 250,00
6	Монтаж решеток ливневки (Rigola)	м.п.	16,00	75,00	1 200,00
7	Устройство отмостки и желоба для стока воды	мп	100,00	25,00	2 500,00
8	Установка плитки тротуарной	м2	581,40	45,00	26 163,00
9	Сварка отбойника для автомобилей	м.п.	20,00	85,00	1 700,00
10	Прокладка электрокабеля	мп	890,00	5,00	4 450,00
11	Монтаж светильников подсветки	шт	14,00	65,00	910,00
12	Установка автоматов и выключателей	шт	32,00	25,00	800,00
13	Настил стеклосетки	м2	1 396,12	12,40	17 311,84
	Всего строительные работы (Без НДС):				91 483,54
	Строительные материалы:				
1	Agregat grosier 6/20 mm	t	12,15	332,30	4 037,50
2	Amestec de beton C 30/37	м3	175,50	1 016,67	178 424,91
3	Bordur 1*0.25*0.08	buc.	50,00	70,00	3 500,00
4	Regola PP DN 200	buc.	16,00	716,67	11 466,67
5	Bordur 1*0.30*0.15	buc.	6,00	100,00	600,00
6	Bordura 100*25*8	buc.	30,00	93,47	2 803,95
7	Bordura 100*30*15	buc.	30,00	132,41	3 972,27
8	Cablu electric	m	50,00	69,92	3 495,83
9	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5 mm	m	760,00	10,01	7 606,33
10	Cablu electric VVGng-LS 3*4 mm	m	25,00	29,08	727,08
11	Cablu electric VVGng-LS 5*6mm	m	17,00	69,92	1 188,58
12	Cablu UTP CAT 6.4*2*23	m	60,00	5,92	355,00
13	Capac beton canalizare	buc.	25,00	614,72	15 368,12
14	Capac Fonta cover 600*600	buc.	2,00	1 522,92	3 045,83
15	Ciment Lafarge M-500	sac	52,00	116,47	6 056,67
16	Conector cablu	buc.	10,00	42,93	429,33
17	Conector forbox	buc.	10,00	21,13	211,33
18	Conector forbox 10*10mm	buc.	1,00	33,00	33,00
19	Conector forbox 5*16mm	buc.	3,00	33,00	99,00
20	Cutie distributie	buc.	27,00	29,55	797,85
21	Cutie pu prize D65*H60	buc.	82,00	6,68	547,35
22	Diblu cu surub	buc.	9,00	62,30	560,70
23	Diblu montare rapida	buc.	4,00	10,69	42,77

24	Electrozi 3.2*350mm	kg.	9,00	62,54	562,87
25	Emai alchidic 0,9 l	buc.	1,00	86,17	86,17
26	Emai alchidic albastru 0.8 KG	buc.	1,00	89,70	89,70
27	Felinar de sol inox	buc.	14,00	285,13	3 991,87
28	Fir el.PVS 3*1.5mm	m	200,00	10,71	2 141,66
29	Inel p/u fintini	buc.	9,00	1 279,51	11 515,62
30	INTR. AUTOMAT B iK60N 10A 1P	buc.	7,00	64,00	448,00
31	INTR. AUTOMAT C iK60N 16A 1P	buc.	3,00	57,33	172,00
32	INTR. AUTOMAT C iK60N 20A 3P	buc.	1,00	213,33	213,33
33	INTR. AUTOMAT C iK60N 25A 2P	buc.	2,00	145,14	290,28
34	INTR. AUTOMAT C iK60N 25A 3P	buc.	1,00	210,00	210,00
35	INTR. AUTOMAT C iK60N 32A 3P	buc.	2,00	212,67	425,33
36	INTR. AUTOMAT C iK60N 40A 3P	buc.	1,00	397,50	397,50
37	Intrerupator Aut.1P +N C10 16A	buc.	2,00	533,00	1 066,00
38	Intrerupator Aut.1P +N C30 16A	buc.	12,00	448,61	5 383,30
39	Intrerupator Aut.1P +N C30 25A	buc.	1,00	450,00	450,00
40	Lemn tivit	m3	2,44	3 306,47	8 067,78
41	Mastic 18 kg	cal.	4,00	663,33	2 653,33
42	Pavaj presat cu suprafata de granit 10*10*6	m2	3,00	232,50	697,50
43	Pavaj presat cu suprafata de granit 20*10*6	m2	578,40	232,49	134 475,08
44	Plasa sudata VR-150 d3 1*2m	buc.	3,00	29,17	87,50
45	Prundis concasat fr 4*8	t	49,60	366,67	18 186,67
46	Sensor fotocelula	buc.	1,00	72,69	72,69
47	Surub 4.8*25	buc.	1000,00	0,70	697,19
48	Plasa fibre sticle 5*5 160 gr	m2	1438,00	10,26	14 754,30
49	Surub 3.5*55mm p/u rigips , lemn	pac.	1,00	106,92	106,92
50	Surub 5.5x120	buc.	100,00	4,33	433,33
51	Tub gofrat	m	100,00	2,08	208,33
	Всего Материалы без НДС:				453 254,32
	Свод затрат				
	Строительные работы (Без НДС):				91 483,54
	Материалы без НДС				453 254,32
	Транспортные расходы	2%			6 804,21
	Всего затрат				551 542,08
	Накладные расходы	5%			27 577,10
	Всего затрат				579 119,18
	Сметная прибыль	4%			23 164,77
	Итого				602 283,95
	НДС	20%			120 456,79
	ИТОГО С НДС				722 740,74

Rechizitele si semnaturile Partilor

Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALIOTON TEH» SRL Mun.Chisinau, St.Ismail 100, ap. 49	Lucrarile a primit BENEFICIAR: «RADIO-STAR» S.R.L Adresa juridica: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hincesti, 38 "B"
Administrator  Turcan Vasile	Administrator  Sirbu Eugeniu

Ex. 2

№. exemplului / №. экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки 31.05.2023 / 31.05.2023

Seria, Nr.

Серия, №

1. Furnizor: ALIOTON TEH S.R.L., Chisinau, str. Ismail 100, ap. 49, IBAN MD78AG000000022511396107, BC

2. Cumparator «RADIO-STAR» SRL, mun. Chisinau, sos. Hincești 38/B, IBAN MD12EN000022242011108845, BSA

3. Delegatie

4. Documente anexate

5. Punct incarcare

6. Punct descarcare

7. Redirijari

8. Foia de parcurs

9. Transportator

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod

10.2 Unitate de masura

10.3 Cantitatea

10.4 Pret unitar

10.5 Valoarea

10.6 Cota

10.7 Suma

10.8 Valoarea

10.9 Alta

10.10 Tip

10.11 Numar

10.12 Masa

11. TOTAL

12. TOTAL

13. Permis eliberarea

14. Predat bunurile

15. Primii bunurile

16. Predat bunurile

17. Predat bunurile

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.

Director, Turcan V.





PROCESUL VERBAL.
LUCRARI DE TERASAMENT SI AMENAJAREA TERITORIU.
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B
MAI 2023

Mun Chisinau 31,05,2023
BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrari:

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
	Lucrari de reparatie				
1	Переделка канализации	шт	4,00	250,00	1 000,00
2	Установка бордюров	шт	9,00	55,00	495,00
3	Планировка территории смесью из бетона	м2	850,00	44,00	37 400,00
4	Починка плитки	м2	1,00	120,00	120,00
	Всего: строительные работы (Без НДС)				39 015,00
	Строительные материалы:				
1	Agregat fin 0-4 mm	t	13,05	379,12	4 947,50
2	Agregat grosier 20-40 mm	t	14,51	377,81	5 482,08
3	Amestec 25kg.	sac	10,00	58,79	587,92
4	Amestec de beton C 25/30	m3	18,00	1 675,46	30 158,34
5	Armatura 12AIII	m	12,00	24,17	186 558,24
6	Armatura d12 L12m	t	0,08	14 320,00	290,00
7	Armatura d14 L12m	t	0,18	14 266,67	1 088,32
8	BAUKOL 25KG	sac	8,00	71,54	2 553,74
9	Bipoli EPP	m2	40,00	71,74	572,33
10	Bordura 100*30*8	buc.	9,00	93,33	2 869,54
11	Capac	buc.	1,00	791,67	840,00
12	Conector	buc.	1,00	7,67	791,67
13	Cot D=16	buc.	4,00	67,33	7,67
14	Cot PP 40x87*	buc.	2,00	8,24	269,33
15	Cot PP D40*45	buc.	4,00	5,98	16,47
16	Fuga atlas 2kg	buc.	1,00	125,42	23,93
17	Niplu alama 1/2FE	buc.	3,00	13,28	125,42
18	Nisip	t	6,00	358,33	39,85
19	Nisip cernut	m3	12,01	322,37	2 150,00
20	Amestec de beton C 30/37	m3	183,50	1 016,67	3 871,67
21	Portland sur-deschis	m2	8,72	138,60	1 208,57
22	Praf de creta	buc.	1,00	32,20	32,20
23	Praimer bitumnii 10L	buc.	1,00	490,83	490,83
24	Praimer bitumnii 18L (00451)	buc.	1,00	663,33	663,33
25	Silicon transp 280 ml	buc.	6,00	71,54	429,25
26	Spuma p/pistol 658 ml.	buc.	3,00	103,50	310,50
27	Spuma p/pistol 750 ml.	buc.	5,00	78,20	391,00
28	Stilp iluminat	buc.	2,00	355,63	711,26
29	Surub 3.5*25 metal	buc.	4,00	89,10	356,40

30	Surub 3.5*35 pu gips-carton	buc.	2,00	137,50	275,00
31	Surub 3.5*51mm p/u rigips , lemn	pac.	1,00	101,62	101,62
32	Surub 4.2*13	buc.	1,00	175,00	175,00
33	Teava	m	1,00	79,50	79,50
34	Teracota 60.7*60.7	m2	0,74	230,64	170,67
35	Termoizolarea 9mm*1m	m.l	5,00	163,20	816,00
36	Tesatura iuta	m.l	3,00	71,20	213,60
	Всего Материалы без НДС:				249 668,75
	Свод затрат				
	Строительные работы (Без НДС):				39 015,00
	Материалы без НДС				249 668,75
	Транспортные расходы	1%			3 637,11
	Всего затрат				292 320,86
	Накладные расходы	5%			14 616,04
	Lucrari de costr.conf.actului de receptie. Excavare cu evacuare a surplusului de sol si asfalt la amenajare.	serv	1,00		22 059,17
	Servicii montare si instalare a retelelor electrice	serv	1,00		15 000,00
	Servicii transport	serv	1,00		1 500,00
	Всего затрат				345 496,07
	Сметная прибыль	4%			13 819,84
	Итого				359 315,91
	НДС	20%			71 863,18
	ИТОГО С НДС				431 179,09

Rechizitele si semnaturile Partilor

<p>Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALIOTON TEH» SRL Mun. Chişinău, St. Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG00000022511396107 BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885</p>	<p>Lucrarile a primit BENEFICIAR: “RADIO-STAR” S.R.L. Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hînceşti., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbank” SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517</p>
<p>Administrator  Turcan Vasile</p> 	<p>Administrator  Sirbu Eugeniu</p> 

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării / data livrării

Seria, Nr.

Серия, №

Дата выписки / дата поставки 28.02.2023 / 28.02.2023

1. Furnizor: ALIOTON TEH S.R.L., Chisinau, str. Ismail 100, ap. 49, IBAN MD78AG00000022511396107, BC

2. Cumparator «RADIO-STAR» SRL, mun. Chisinau, sos. Hincești 38/B, IBAN MD12EN000022242011108845, BCA

3. Delegatie "ENERGBANC" SA, C/в ENEGMD 22

4. Documente anexate

5. Punct incarcare

6. Punct descarcare

7. Redirijari

8. Foala de parcurs

9. Transportator

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea:

14. Predat bunurile (serviciile):

15. Primii bunurile intermediarii (transportatorului):

16. Predat bunurile intermediarii (transportatorului):

17. Predat bunurile (serviciile) cumparatorului:



data

data

ALIOTON TEH S.R.L.

IBAN MD78AG00000022511396107, BC

IBAN MD12EN000022242011108845, BCA

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau

mun Chisinau



Radio Star Chisinau

Director, Turcan V. [Signature]

Director, Turcan V. [Signature]

Director, Turcan V. [Signature]

Director, Turcan V. [Signature]

Director, Turcan V. [Signature]

L.S. M.P.

PROCESUL VERBAL.
LUCRARI DE FINISARI INTERIOARE.
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B
Februarie 2023



Mun Chisinau

28.02.2023

BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrari:

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
1	Грунтовка поверхности	м2	604,00	5,00	3 020,00
2	Облицовка плиткой	м2	604,00	63,41	38 301,44
3	Пернос и подъем строительных материалов	ч/ч	8,00	67,00	536,00
	Всего: строителные работы (Без НДС)				41 857,44
	Строителные материалы:				
1	Adeziv 25kg	sac	15,00	92,42	1 386,26
2	Adeziv 280ml	buc.	26,00	44,67	1 161,33
3	Caldare 22L	buc.	4,00	25,00	100,00
4	Chit 25 kg	sac	1,00	418,33	418,33
5	chit rosturi	buc.	29,00	193,41	5 608,75
6	Clema pu montare gresie 100 b	buc.	20,00	58,98	1 179,50
7	Dunnputz 30кг	buc.	17,00	81,90	1 392,30
8	Fuga atlas 2kg	buc.	11,00	75,65	832,15
9	GRUND 10 KG	cal.	1,00	223,12	223,12
10	Grund cuart BETOHGRUNT 6.5 KG	cal.	1,00	135,00	135,00
11	Grunnd rozcuartcontact Estetika 14kg	buc.	35,00	314,94	11 022,97
12	Plinta Vega	buc.	72,00	124,58	8 970,00
13	TOWL GL 60*60	m2	656,00	187,71	123 136,67
	Всего материалы без НДС				155 566,38
	Свод затрат				
	Строителные работы (Без НДС):				41 857,44
	Материалы без НДС				155 566,38
	Транспортные расходы	3%			4 666,99
	Всего затрат				202 090,81
	Накладные расходы	5%			10 104,54
	Всего затрат				212 195,35
	Сметная прибыль	4%			8 487,81
	Итого				220 683,17
	Всего затрат				220 683,17
	НДС	20%			44 136,63
	ИТОГО С НДС				264 819,80

Rechizitele si semnaturile Partilor

Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALIJOTON TEH» SRL	Lucrarile a primit BENEFICIAR: “RADIO-STAR” S.R.L.
Administrator  Turcan Vasile	Administrator  Sirbu Eugeniu



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

Seria, Nr.

Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки 31.08.2022 / 31.08.2022

1. Furnizor:

ALIOTON TEH S.R.L., Chisinau, str. Ismail 100, ap. 49, IBAN MD78AG00000022511396107, BC

2. Cumparator

«RADIO-STAR» SRL, mun. Chisinau, sos. Hincești 38/B, IBAN MD12EN000022242011108845, BCA

3. Delegatie

«ENERGBANC» SA, C/b ENEGMD 22

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

5. Punct incarcare

mun Chisinau

6. Punct descarcare

mun Chisinau

7. Redirijari

Переадресовки

10.1

Denumirea marfurilor, serviciilor si cod

поменциатор al marfi

Наименование товаров, услуг и

номенклатурный код товара

10.2

Unitate de masura

Единица измерения

10.3

Cantritatea marfurilor,

serviciilor

Количество

10.4

Pret unitar

fara TVA, lei

Цена единицы без

НДС, леев

10.5

Valoarea totala fara

TVA, lei

Общая сумма

без НДС, леев

10.6

Cota TVA, %

Ставка НДС, %

10.7

Suma totala a TVA, lei

Общая сумма НДС, леев

10.8

Valoarea marfurilor

serviciilor, lei

Стоимость товаров, услуг

леев

10.9

Alta informatie

Другая информация

10.10

Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11

Numar locuri

Количество мест

10.12

Masa bruta, tone

Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagina) /

Всего (по странице)

508583,52 X

101716,70

610300,22 X

610300,22 X

12. TOTAL (pe factura fiscala) /

Всего (по налоговой накладной)

508583,52 X

101716,70 X

610300,22 X

610300,22 X

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил

director, Turcan V.

Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги)

L.S.

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului):

Принял материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):

Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Predat bunurile (serviciile) cumparatorului:

Принял материальные ценности (услуги) покупатель

L.S.

M.P.

Formular tipizat
Anexa nr. 3 la Decretul Ministeriului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 119 din 28.08.2017
Тиражированный бланк
Приложение № 3 к Приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 119 от 28 августа 2017 г.



PROCESUL VERBAL
LUCRARI DE FINISARI INTERIOARE.
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B
August 2022

Mun Chisinau

31,08,2022

BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrari:

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
	Общестроительные услуги				
1	Затирка плитки	м2	834,00	10,00	8 340,00
2	Монтаж Дверей	шт	10,00	450,00	4 500,00
3	Подготока основания под заливку из щебня	тонн	5,30	350,00	1 855,00
4	Заливка бетона	м3	16,00	365,00	5840,00
5	Монтаж звонков в кабинеты	шт	24,00	45,00	1080,00
6	Работы по отоплению, сантехнике и канализации	усл	1,00	56 630,00	56 630,00
	Всего стронтельные работы (Без НДС):				78 245,00
	Стронтельные и расходные материалы:				
	Adeziv 290ml	buc.	1,00	169,25	169,25
	Adeziv 400ml	buc.	3,00	70,16	210,48
	Труба ПВХ канализационная SN2, Ø200x3,9x2000мм,	buc.	1,00	214,55	214,55
	Amestec 25kg.	sac	13,00	65,17	847,17
	Amestec de prundis	t	5,30	448,11	2 375,00
	Beton M-200	m3	16,00	1 500,00	24 000,00
	Cot 45 GR D40 alb	buc.	12,00	13,04	156,50
	Смеситель для ванны, длинный гусак, хром	buc.	11,00	108,85	1 197,32
	Cot fixare teava podea	buc.	110,00	12,83	1 411,67
	Cot PP D32*45	buc.	8,00	8,27	66,13
	Cot PP D32*87	buc.	6,00	7,73	46,40
	Смеситель для ванны, без лейки, inox, RUBANO	buc.	5,00	290,72	1 453,59
	Арматура наполнительная нижняя 1/2", пласт. штуц. W	buc.	47,00	31,72	1 490,62
	Cot PP-R d40 alb	buc.	24,00	13,37	320,80
	Cuie 080 mm 1 kg	kg.	1,00	31,67	31,67
	Затирка для швов Ceresit CE33 Antracite (5kg) - 13	buc.	2,00	95,35	190,69
	Cuie 100 mm 1 kg	kg.	2,00	31,67	63,33
	Diblu 6x60 montare rapida	buc.	1,00	60,07	60,07
	Diblu SM	buc.	1,00	36,02	36,02
	Петля приварная, Ø22x90мм	buc.	10,00	33,23	332,28
	Diblu SMK-06040	buc.	2,00	61,91	123,82
	Folie PE 80 mk 3 m	m.l	25,00	9,70	242,50
	Gipse podele	buc.	6400,00	0,43	2 773,34
	Grund cuart BETONGRUNT 6.5 KG	cal.	1,00	135,00	135,00
	Кран шаровой для металлопласта 16x16	buc.	120,00	20,51	2 461,59
	Pavaj OL-44/47 GALBEN	m2	1,50	158,33	237,50
	Pavaj OL-44/47 GRI	m2	1,50	158,33	237,50
	Резиновая редукция для канализаций, Ø50x25, белый,	buc.	120,00	6,15	738,21
	Гвозди шиферные	kg.	20,00	35,70	714,00
	Резиновая редукция для канализаций, Ø50x32, белый,	buc.	60,00	5,05	302,78
	Резиновая редукция для канализаций, Ø50x40, белый,	buc.	90,00	5,60	503,69

RACORD EUROCON DIN ALAMA PT TEAVA MULT	buc.	12,00	28,02	336,20
Racord M40*1 1/4	buc.	3,00	145,20	435,60
Тройник ПП 110*110/90	buc.	200,00	20,36	4 072,78
Тройник ПНД Ø25,	buc.	45,00	16,29	733,24
Муфта лагунь 1/2	buc.	100,00	7,62	762,04
Кран шаровой ВВ 1", усиленный, бабочка, MPN	buc.	40,00	27,26	1 090,57
Racord sertizare	buc.	6,00	62,18	373,10
Ramificare PP 32*32	buc.	1,00	11,98	11,98
Дверной звонок беспроводной, 60дцб, 38 мелодий, 150	buc.	24,00	89,97	2 159,31
Robinet sfera 1/2 FIFE	buc.	4,00	107,42	429,66
Saiba M-6	pac.	2,00	10,93	21,85
Клинья для выравнивания плитки	buc.	3,00	72,31	216,93
Silicon	buc.	2,00	59,25	118,50
Панель ПВХ 964*484мм	buc.	90,00	30,81	2 772,78
Sirma arsa D1.2mm	kg.	3,46	33,33	115,17
Surub KGD 3.5*55mm lemn/g.c.	buc.	1,00	98,88	98,88
Surub KGD 4.8*100mm lemn/g.c.100	pac.	1,00	75,53	75,53
Профиль угловой перфорированный алюминиевый 2.5	buc.	300,00	5,95	1 785,09
Муфта ПП канализационная, Ø50, серый, Turplast-Bis	buc.	70,00	7,18	502,59
Surub KGD 4.8*100mm lemn/g.c.50	pac.	1,00	40,19	40,19
Surub KGM 3.5*25 mm metal/g.c.1000b	pac.	1,00	84,93	84,93
Surub KGM 3.5*45 mm metal/g.c.200b	pac.	1,00	41,41	41,41
Силиконовая затирка-герметик Ceresit CS 25 Antarctic	buc.	12,00	95,77	1 149,27
Surub WSPC 4.2*16	pac.	1,00	15,09	15,09
Teava PEX -AL D16 mm	m	30,00	43,04	1 291,27
Teava PP 32mm*0,5m	buc.	3,00	22,29	66,87
Teava PP 32mm*1m	buc.	3,00	37,53	112,60
Серпянка самоклеющаяся, 100ммх20м,	buc.	5,00	36,06	180,28
Воздуховод гофрированный, алюминий, 80мм, 1,5м / C	buc.	8,00	19,20	153,62
Teava PP 32mm*2m	buc.	2,00	62,04	124,07
Tencuiala 30kg./ipsos	sac	2,00	103,34	206,67
Tencuiala BUNA 25kg./ipsos	sac	1,00	103,33	103,33
Tencuiala ciment	sac	3,00	76,50	229,50
Кран шаровой НВ 3/4", усиленный,	buc.	90,00	37,98	3 418,05
Teu alama redus	buc.	2,00	65,75	131,50
Тройник ПП канализационный, Ø160x110/90°, оранж,	buc.	4,00	59,86	239,45
Usa	buc.	1,00	154,00	154,00
Vata minerala 25kg	foi	6,00	41,28	247,70
Vata minerala 26kg	foi	20,00	25,93	518,50
Шпатлевка акриловая по дереву дуб (0.8кг/0,5 л)	buc.	5,00	18,03	90,13
Vopsea antisept.SANSIRO 14kg	cal.	1,00	423,12	423,12
Адаптер на кран 1/2"- 3/4" Verto	buc.	24,00	7,54	180,86
Решетка чугунная для печи	buc.	4,00	123,56	494,22
Заглушка ПП канализационная, Ø50, серый,	buc.	250,00	1,65	412,89
Адаптер с внешней нарезкой 1/2" ECONOMIC, Cellfast	buc.	30,00	5,24	157,08
Адаптер трехканальный, для быстросъемного соед. (30	buc.	30,00	7,54	226,32
Акрил герметик белый 310мл (уп-24шт)	buc.	192,00	8,65	1 659,85
Акрил герметик белый 450г SE450 (уп-24шт)	buc.	24,00	8,93	214,32
Затирка для швов Ceresit CE33 Graphite (2кг) - 16	buc.	15,00	42,16	632,47
Американка ППР Ø20X3/4"В белый EMIRPLAST	buc.	20,00	14,67	293,48
Американка ППР Ø20X3/4"Н белый EMIRPLAST	buc.	20,00	16,42	328,38
Затирка для швов Ceresit CE33 Chocolate (2кг) - 58	buc.	15,00	42,70	640,47
Американка ППР Ø20x1/2"В белый, MPN	buc.	56,00	12,23	684,66
Американка ППР Ø20x1/2"Н белый, EMIRPLAST	buc.	40,00	18,13	725,01
Американка ППР Ø20x1/2"Н белый, MPN	buc.	20,00	13,57	271,37
Переходник ПП, Ø110x50, высокий, серый,	buc.	45,00	6,89	309,94
Американка ППР Ø25x3/4"В белый, EMIRPLAST	buc.	31,00	25,59	793,42
Американка ППР Ø25x3/4"Н белый, MPN	buc.	20,00	15,36	307,17
Американка ППР Ø32x1"В белый, MPN	buc.	20,00	25,01	500,22

Американка ППР Ø32x1"Н белый, MPN	buc.	35,00	27,03	946,15
Американка прямая 3/4"Н, MPN	buc.	13,00	26,09	339,21
Арматура наполнительная, боковая, 1/2", пласт. штуц.	buc.	18,00	31,62	569,17
Арматура спускная, кнопка хром, эконом,	buc.	20,00	42,41	848,24
Винт по дереву бгр головка с дюбель ККХ-12x80 (100	buc.	1,00	178,30	178,30
Винт по дереву бгр головка с дюбель ККХ-14x180 (25	buc.	12,00	144,63	1 735,61
Винт самосверлящий для крепления к металлу и дерев	buc.	3,00	93,09	279,27
Муфта ППР с гайкой Ø25x3/4"В белый, EMIRPLAST	buc.	50,00	17,32	866,02
Винт самосверлящий для крепления к металлу и дерев	buc.	10,00	90,33	903,34
Уголок ПНД Ø25, MPN	buc.	610,00	4,77	2 911,95
Винт самосверлящий для крепления к металлу и дерев	buc.	2,00	108,23	216,45
Воздуховод гофрированный, алюминий, 120мм, 1,5м /	buc.	11,00	55,12	606,27
Отвод ПП канализационный, Ø32/45°	buc.	48,00	4,05	194,25
Муфта ППР переходная Ø25x20 белый, MPN	buc.	230,00	0,69	159,01
Гайка М-10 шестигранная, оцинк. (30шт) METRIC	buc.	19,00	8,34	158,47
Гвозди 60мм (1упак=25kg)	kg.	50,00	29,75	1 487,50
Нипель переходной, Ø1 1/4"Нх1"Н, латунь, EMIRPLAS	buc.	10,00	28,47	284,71
Гвозди 120мм (1упак=25kg)	kg.	50,00	28,05	1 402,50
Герметик термостойкий красный (343°) (1уп=12шт)	buc.	48,00	6,04	290,15
Петля ПН1- 110мм правая	buc.	100,00	10,01	1 001,22
Герметик термостойкий чёрный 260°	buc.	24,00	6,03	144,66
Саморез фосфат д/гипсокарт дерево КМГД-3,5x45	buc.	10,00	19,42	194,24
Гибкая труба, 1 1/2"х Ø40/50, удлиненная, K116, ANIP	buc.	54,00	14,33	773,68
Переходник ПП, Ø110x50, низкий, серый,	buc.	78,00	9,02	703,84
Гофрированный дымоход 1-3м, Ø110мм	buc.	19,00	29,25	555,77
Сифон АНИ Грот 3 1/2"хØ40, с переливом с чаши, А0	buc.	17,00	88,77	1 509,17
Дверная коробка с уплотн. дуб Орегон 2024*80*34,(к	buc.	2,00	258,88	517,75
Дверная коробка с пазами и уплотнителем (под 40 мм)	buc.	1,00	144,63	144,63
Дверная коробка с уплотн.(под 40 мм) дуб Такома 20	buc.	4,00	217,35	869,38
Дверное полотно "Глухое" белый silk matt 700*2000*4	buc.	1,00	741,29	741,29
Дверное полотно "СМАРТ С026" G дуб Остин 600*200	buc.	1,00	813,82	813,82
Дверное полотно "СМАРТ С026" G дуб Остин 900*200	buc.	2,00	813,82	1 627,64
Радиатор панельные Т22, 500x400мм NERO	buc.	2,00	376,41	752,82
Дверное полотно "СМАРТ С034" G дуб Орегон 800*200	buc.	2,00	769,37	1 538,73
Дверное полотно "СМАРТ С051.1" G дуб Остин 800*200	buc.	2,00	889,94	1 779,88
Дверное полотно "СМАРТ С051.1" G дуб Остин 900*200	buc.	1,00	898,15	898,15
Дверное полотно ЭКО Диана 2,ДГ,белый ясень,(80см)	buc.	1,00	695,63	695,63
Душевая лейка	buc.	15,00	30,66	459,85
Душевая система	buc.	4,00	523,25	2 092,98
Смеситель для ванны, Sandy, Corby	buc.	2,00	328,91	657,82
Муфта ППР переходная Ø25x3/4"Н белый, EMIRPLAS	buc.	120,00	11,02	1 322,54
Дюбель с воротник и шурупом для быстрого монтажа	buc.	30,00	9,07	271,96
Кран угловой радиаторный, обратка, Ø1/2"Вх1/2"Н, хр	buc.	3,00	76,95	230,85
Дюбель с воротник и шурупом для быстрого монтажа	buc.	30,00	8,89	266,77
Силикон термостойкий	buc.	24,00	42,89	1 029,31
колено пластмассовое, AL 100-90	buc.	13,00	16,21	210,74
Заглушка латунь 1/2"В, Nikifor	buc.	30,00	6,52	195,55
Дюбель с воротник и шурупом для быстрого монтажа	buc.	7,00	41,05	287,37
Заглушка 1/2	buc.	40,00	6,83	273,17
Заглушка латунь 1/2"В, MPN	buc.	85,00	2,52	214,38
Заглушка латунь 1/2"Н, MPN	buc.	80,00	2,01	161,19
Заглушка латунь 1/2"Н, Nikifor	buc.	30,00	5,73	171,82
Заглушка ПП канализационная, Ø110, серый,	buc.	215,00	4,27	917,20
Заглушка ППР Ø20 белый, EMIRPLAST	buc.	480,00	0,57	273,07
Штуцер латунь, Ø16x1/2"В, NIKIFOR	buc.	20,00	9,66	193,17
Заклепки алюм 4,8*14.5мм 50шт Торех (1кор-50пач)	set	63,00	10,05	633,31
Заклепки алюм 4.8x28мм (1уп-50шт)	buc.	13,00	14,21	184,67
Заклепки алюм. 4.0x8мм (1уп-50шт)	buc.	27,00	7,14	192,82
Карниз для ванной комнаты из нержав. стали, 90x90см	buc.	6,00	34,75	208,49

Затирка для швов Ceresit CE33 Bahama (2kg) - 43	buc.	5,00	41,23	206,17
Саморез 4,8x90 по дереву для гипсокартона (25шт)	buc.	95,00	10,69	1 015,77
Затирка для швов Ceresit CE33 Caramel (2kg) - 46	buc.	29,00	41,88	1 214,55
Затирка для швов Ceresit CE33 Cream (2kg) - 28	buc.	5,00	42,22	211,12
Мойка врезная 770*500*180	buc.	14,00	199,34	2 790,80
Затирка для швов Ceresit CE33 Grey (5kg) - 07	buc.	8,00	65,78	526,27
Затирка для швов Ceresit CE33 Jasmine (2кг) - 40	buc.	10,00	41,94	419,37
Фильтр Y Ø1/2", под пломбу, латунь	buc.	5,00	30,59	152,94
Затирка для швов Ceresit CE33 Manhattan (2кг) - 10	buc.	23,00	43,48	1 000,11
Затирка для швов Ceresit CE33 Manhattan (5kg) - 10	buc.	5,00	91,62	458,12
Затирка для швов Ceresit CE33 Siena (2kg) - 47	buc.	10,00	38,55	385,48
Затирка для швов Ceresit CE33 White (2kg) - 01	buc.	50,00	33,89	1 694,27
Кран шаровый НВ 1/2", бабочка	buc.	46,00	16,23	746,57
Затирка для швов Ceresit CE33 White (5kg) - 01	buc.	20,00	73,66	1 473,29
Затирка эластичная водоотталкивающая для швов	cal.	5,00	143,03	715,16
Затирка эластичная водоотталкивающая для швов Cere	cal.	11,00	77,73	855,02
Затирка эластичная водоотталкивающая для швов Cere	cal.	6,00	146,12	876,72
Затирка эластичная водоотталкивающая для швов Cere	cal.	2,00	81,26	162,51
Защелка магнитн	buc.	6,00	40,15	240,92
Защёлка магнитн.для межк.дверей (сантех.),SN,сатин,	buc.	27,00	40,15	1 084,17
Изоляция для труб "Sanflex", Ø18x6мм	m	294,00	2,94	865,30
Изоляция для труб "Sanflex", Ø22x6мм	m	550,00	3,53	1 938,93
Изоляция для труб "Sanflex", Ø35x6мм	m	64,00	6,09	389,93
Карниз "Валанс" + У-шина 1,6м,	buc.	3,00	140,79	422,38
Карниз "Галант" с поворотами 3,0	buc.	1,00	201,75	201,75
Карниз для ванной комнаты из нержав. стали	buc.	9,00	27,08	243,68
Карниз потолочный двухрядный "Стандарт Эконом",П	buc.	10,00	33,77	337,72
Карниз потолочный двухрядный "Стандарт"	buc.	13,00	24,70	321,12
Карниз с фигурным багетом	buc.	1,00	206,57	206,57
Карниз с фигурным багетом "Лиана" с/п 3,0	buc.	1,00	305,63	305,63
Клапан обратный пружинный с лат. поплавком 1"	buc.	14,00	30,30	424,22
Клапан обратный пружинный усиленный для воды 1"	buc.	7,00	35,24	246,65
Клапан обратный с латунным поплавком 1/2"	buc.	18,00	13,42	241,54
Клапан обратный усиленный для воды НВ 1"	buc.	28,00	36,60	1 024,76
Клапан обратный, с пластиковым штоком, Ø1/2"ВВ	buc.	3,00	57,81	173,44
Уголок с фиксатором Ø16x1/2"В,	buc.	50,00	16,58	829,22
Клапан обратный, с фильтром, Ø1"ВВ	buc.	5,00	109,14	545,72
Клапан обратный, с фильтром, Ø3/4"ВВ	buc.	5,00	80,55	402,76
Клей для обоев	buc.	20,00	41,27	825,30
Переходник латунь 1/2"Нх1"В, Nikifor	buc.	10,00	18,94	189,36
Клин для системы выравнивания плитки	buc.	11,00	65,29	718,23
Петля приварная, длинная, Ø16x86мм	buc.	14,00	17,89	250,49
Клипсы Ø32,	buc.	500,00	0,56	279,10
Отвод ПП канализационный, Ø50/90°	buc.	266,00	3,93	1 044,19
Клипсы для выравнивания плитки 2мм	buc.	10,00	71,58	715,77
Коллектор прямой, с шаровыми кранами "мини" на 2 в	buc.	8,00	52,33	418,67
Коллектор прямой, с шаровыми кранами "мини" на 3 в	buc.	2,00	76,15	152,30
Пятерник для гидрофора, 95мм	buc.	10,00	44,40	443,97
Коллектор прямой, с шаровыми кранами "мини" на 4 в	buc.	4,00	99,96	399,85
Коллектор распределитель, на 3 выхода	buc.	2,00	345,12	690,23
Коллектор распределитель, на 6 выхода	buc.	1,00	598,67	598,67
Кран шаровой Ø1/2"НН, бабочка, PN30, SENA, ARCC	buc.	35,00	43,65	1 527,60
Кольцо для двери с саморезом гальв	buc.	40,00	3,39	135,47
Компенсатор ПП канализационный, Ø110	buc.	11,00	23,67	260,32
Комплект радиатор. кранов, под/обратка, антипротечк	buc.	4,00	145,83	583,31
Кран вентильный ВВ 1/2", лодочка, Nikifor	buc.	5,00	43,50	217,52
Муфта латунь переходная 1/2"x3/4	buc.	40,00	14,51	580,45
Кран конусный газовый 3/4"	buc.	1,00	15,76	15,76
Уголок переходной для металлопласта Ø16x1/2"В	buc.	30,00	13,28	398,48

Труба ППР армированная стекловолокном PN20 Ø32x	m	64,00	20,71	1 325,70
Кран угловой никелированный, Ø1/2"Н, PN16, А-80, А	buc.	20,00	42,42	848,32
Крепеж-клипса, 20мм, для пвх труб,	pac.	500,00	0,50	248,71
Кран угловой никелированный, Ø1/2"НН, PN16, А-80,	buc.	10,00	43,32	433,22
Муфта ПНД переходная Ø25x3/4"Н, ARANGUL	buc.	30,00	5,53	165,95
Кран угловой никелированный, Ø1/2"Нх3/4"Н, PN16, I	buc.	17,00	65,10	1 106,75
Кран угловой никелированный,трехходовой, Ø1/2"НН	buc.	10,00	112,82	1 128,17
Обратный клапан ПП канализационный, Ø110, оранж	buc.	4,00	301,53	1 206,12
Муфта переходная для металлопласта Ø20x1/2"В	buc.	25,00	14,82	370,57
Кран угловой радиаторный, подача, Ø1/2"Вх1/2"Н, хрс	buc.	3,00	89,89	269,67
Кран шаровой ВВ 1/2"	buc.	121,00	20,14	2 437,20
Кран шаровой ВВ 1/2", усиленный, бабочка	buc.	40,00	13,22	528,67
Кран шаровой ВВ 1/2", усиленный, бабочка, RUBANC	buc.	20,00	23,18	463,53
Кран шаровой водоразборный для бочки	buc.	90,00	23,59	2 123,17
Кран шаровой водоразборный для бочки, 1/2"Н, PN25,	buc.	25,00	49,87	1 246,64
Кран шаровой водоразборный для бочки, Н 1/2	buc.	156,00	9,43	1 470,39
Кран шаровой для газа ВВ 1/2", усиленный, бабочка, Р	buc.	30,00	22,88	686,38
Кран шаровой для газа ВВ 3/4", усиленный, бабочка, Р	buc.	5,00	36,96	184,78
Кран шаровой для металлопласта 16x1/2"Н	buc.	55,00	18,44	1 014,03
Кран шаровой НВ 1/2", усиленный, бабочка	buc.	50,00	22,40	1 120,08
Наличник прямой дуб Такома 2200*70*80	buc.	10,50	29,78	312,67
Кран шаровой ППР 20	buc.	280,00	9,41	2 634,68
Кран шаровой ППР 25	buc.	80,00	11,94	955,53
Кран шаровой ППР 32	buc.	21,00	30,03	630,73
Кран шаровой ППР для бочки 1/2"Н белый, MPN	buc.	80,00	12,71	1 016,71
Кран шаровой ППР радиаторный угловой Ø20x1/2"Н б	buc.	60,00	22,30	1 337,87
Мойка врезная	buc.	22,00	153,34	3 373,44
Кран шаровой ППР радиаторный угловой Ø25x3/4"Н б	buc.	30,00	24,58	737,25
Нипель латунь 3/4"Н, MPN	buc.	30,00	7,70	230,97
Кран шаровой с американкой, Ø3/4"Вх3/4"Н, ARCO, Т	buc.	3,00	107,21	321,62
Кран шаровой, Ø1/2"НВ, бабочка, PN25, NILE, ARCO	buc.	10,00	35,61	356,07
Кран шаровой, водоразборный двойной, Ø1/2"Нх3/4"х	buc.	5,00	129,53	647,63
Уголок ППР Ø20x90° белый, EMIRPLAST	buc.	2300,00	0,83	1 908,92
Переходник латунь 3/4"Нх1/2"В, MPN	buc.	70,00	2,95	206,45
Кран шаровой ВВ 1/2", с длинной ручкой	buc.	10,00	16,21	162,11
Кран шаровой НВ 3/4", бабочка	buc.	20,00	20,34	406,82
Краска акрил.моющ.с наносереб.	buc.	1,00	192,47	192,47
Крепеж-клипса, 16мм, для пвх труб,	buc.	600,00	0,40	239,26
Крепления для штукатурных маяков, черный	pac.	25,00	57,06	1 426,57
Крестовина ПП канализационная	buc.	5,00	37,61	188,07
Крестовина ПП канализационная, Ø110x110x110/90°	buc.	5,00	41,26	206,28
Крестовина ПП канализационная, Ø110x50x50/45°	buc.	11,00	34,66	381,21
Крестовина ПП канализационная, Ø110x50x50/90°	buc.	25,00	31,83	795,87
Кровельные саморезы WF-4,8x19 8004-медный	buc.	5,00	84,61	423,07
Планка ППР Ø20x1/2"В	buc.	144,00	13,59	1 956,89
Кронштейн анкерный с дюбелем, для чугунных радиат	buc.	20,00	8,93	178,62
Круглый канал пластмассовый	buc.	12,00	50,25	602,96
Крышка для унитаза	buc.	16,00	37,92	606,74
Крышка с лифтом	buc.	7,00	76,13	532,89
Муфта для металлопласта Ø16, латунь, MPN	buc.	15,00	16,30	244,51
Лента ФУМ для газа,19ммX0.1мм	buc.	60,00	12,63	758,02
Люк ревизионный	buc.	2,00	221,15	442,29
Манжета для унитаза, прямая	buc.	17,00	13,71	233,03
Мембрана для расширительного бака	buc.	72,00	37,90	2 729,06
Мембрана для расширительного бака 50 л	buc.	16,00	68,79	1 100,60
Мойка накладная одинарная 600*600	buc.	5,00	149,59	747,97
Мойка накладная одинарная 800*600	buc.	32,00	143,60	4 595,28
Петля приварная, Ø24x100мм	buc.	14,00	46,01	644,12
Муфта для шланга 1/2	buc.	90,00	7,67	690,03

Муфта для шланга 3/4" (30шт)	buc.	210,00	10,68	2 242,08
Уголок латунь 1/2"В	buc.	10,00	13,88	138,82
Муфта латунь I	buc.	11,00	16,36	179,97
Муфта переходная для металлопласта Ø16x1/2"В	buc.	75,00	10,77	807,82
Муфта переходная для металлопласта Ø16x1/2"Н,	buc.	85,00	9,26	786,89
Муфта переходная для металлопласта Ø16x3/4"В,	buc.	22,00	8,79	193,48
Муфта ПНД Ø20	buc.	35,00	8,69	304,06
Муфта ПНД Ø20, MPN	buc.	50,00	3,52	175,85
Муфта ПНД Ø25	buc.	225,00	7,91	1 779,42
Муфта ПНД Ø32	buc.	153,00	6,30	963,23
Уголок ППР переходной Ø20x1/2"Н белый, EMIRPLA	buc.	52,00	8,95	465,57
Муфта ПНД Ø32, ARANGUL	buc.	70,00	14,31	1 001,49
Муфта ПНД переходная Ø20x1/2"Н	buc.	60,00	3,76	225,30
Муфта ПНД переходная Ø20x1/2"Н, MPN	buc.	105,00	1,97	207,11
Муфта ПНД переходная Ø25x1"Н, MPN	buc.	60,00	2,98	178,87
Труба ПВХ канализационная SN2, Ø75x1,8x3000мм	buc.	25,00	60,72	1 517,99
Муфта ПНД переходная Ø25x1/2"В, ARANGUL	buc.	50,00	5,53	276,47
Муфта ПНД переходная Ø25x1/2"Н, MPN	buc.	130,00	3,05	396,56
Муфта ПНД переходная Ø25x3/4"В, ARANGUL	buc.	45,00	5,48	246,52
Муфта ПНД переходная Ø32x1"Н, ARANGUL	buc.	25,00	7,76	193,98
Муфта ПНД переходная Ø32x25	buc.	25,00	12,57	314,32
Муфта ПНД переходная Ø32x3/4	buc.	35,00	7,75	271,42
Муфта ПП канализационная, Ø110, серый, Aquer	buc.	120,00	12,19	1 463,22
Муфта ПП канализационная, Ø110, серый, Turplast-Bis	buc.	120,00	11,95	1 434,11
Муфта ПП канализационная, Ø50, серый, Aquer	buc.	40,00	4,59	183,50
Редуктор давления газа РДСГ 1-1,2 MPN	buc.	30,00	11,65	349,44
Муфта ПП канализационная, Ø75, серый, Turplast-Bis	buc.	23,00	9,76	224,55
Муфта ППР Ø20 белый, EMIRPLAST	buc.	660,00	0,73	479,60
Отвод ПП канализационный, Ø32/90°	buc.	63,00	4,06	255,83
Муфта ППР Ø25 белый, EMIRPLAST	buc.	670,00	0,94	628,77
Муфта ППР переходная Ø20x1/2"В белый, EMIRPLAS	buc.	140,00	7,34	1 027,12
Муфта ППР переходная Ø20x1/2"В белый, MPN	buc.	90,00	4,54	408,51
Пьедестал "Ромашка", 205x220x644мм, белый, SANIT	buc.	5,00	177,19	885,96
Муфта ППР переходная Ø20x1/2"Н белый, FARO	buc.	60,00	2,36	141,60
Муфта ППР переходная Ø20x3/4"Н белый, EMIRPLAS	buc.	60,00	11,51	690,64
Уголок ППР Ø25x90° белый, EMIRPLAST	buc.	1220,00	1,37	1 675,35
Муфта ППР переходная Ø25x1"Н белый EMIRPLAST	buc.	20,00	17,69	353,86
Муфта ППР переходная Ø25x3/4"В белый, EMIRPLAS	buc.	40,00	8,54	341,42
Муфта ППР переходная Ø32x1"В белый, EMIRPLAST	buc.	10,00	15,39	153,89
Муфта ППР переходная Ø32x1"Н белый, EMIRPLAST	buc.	30,00	20,83	625,03
Муфта ППР с гайкой Ø20x1/2"В белый, MPN	buc.	55,00	6,36	349,56
Муфта ППР с гайкой Ø20x3/4"В белый, EMIRPLAST	buc.	45,00	14,27	641,95
Муфта ППР с гайкой Ø20x3/4"В белый, MPN	buc.	34,00	8,29	281,93
Муфта с автостопом 1/2"-5/8" Verto	buc.	1,00	20,67	20,67
Муфта с автостопом 3/4" однокомпонентная Verto	buc.	24,00	10,13	243,16
Набор креплений для умывальника ВКМУХ-12x120	buc.	40,00	10,14	405,77
Набор прокладок IDEAL LINE, Cellfast	buc.	10,00	14,27	142,72
Отвод переходной ПП канализационный, Ø110x50/90°	buc.	10,00	21,15	211,47
Наличник прямой дуб Родос 2200*70*8	buc.	23,00	33,94	780,72
Наличник прямой дуб Орегон 2200*70*8	buc.	7,50	37,09	278,15
Наличник прямой дуб Остин 2200*70*80	buc.	30,00	33,90	1 017,14
Нипель латунь 1"Нх3/4"Н, EMIRPLAST	buc.	59,00	15,46	911,92
Нипель латунь 3/4", EMIRPLAST	buc.	30,00	11,47	343,98
Шланг газовый 1/2"НВ, в желтой оболочке, 250см	buc.	12,00	112,05	1 344,58
Нипель латунь 3/4"Нх1/2"Н, EMIRPLAST	buc.	46,00	10,96	503,93
Нипель переходной, Ø 1 1/2"Нх1"Н, латунь, EMIRPLA	buc.	10,00	40,05	400,54
Нипель, Ø1 1/2"НН, латунь, EMIRPLAST	buc.	10,00	40,82	408,17
Нипель, Ø1 1/4"НН, латунь, EMIRPLAST	buc.	10,00	23,15	231,47
Переходник с UK/НК на Евро	buc.	20,00	7,76	155,27

Радиатор панельные T22, 500x500мм NERO	buc.	3,00	460,09	1 380,27
Радиатор панельные T22, 500x800мм FARO	buc.	2,00	644,40	1 288,79
Радиатор панельные T22, 500x900мм, SANICA	buc.	2,00	842,71	1 685,42
Расширяющий профиль, 200 см, ХКС00РС02, DEANT	buc.	1,00	358,72	358,72
Ревизия ПП канализационная, Ø110, серый, Turplast-B	buc.	7,00	22,01	154,08
Реле запуска гидрофора серый с автоматом защиты от	buc.	12,00	30,05	360,59
Решетка вентиляц. NKM Ø100, 174x174мм, с жалюзей	buc.	18,00	29,26	526,59
Саморез 3,5x45 по дереву для гипсокартона (50шт) MB	buc.	42,00	5,31	223,22
Саморез 3,5x55 по металлу для гипсокартона (50шт)	buc.	147,00	6,16	905,82
Саморез 3,9*32 мм	pac.	8,00	100,39	803,11
Уголок ПНД переходной Ø20x1/2"В, ARANGUL	buc.	25,00	5,68	142,04
Саморез 4,2x70 по дереву для гипсокартона (25шт	pac.	50,00	5,74	287,19
Саморез фосфат д/гипсокарт дерево KMGD-4,8x120	buc.	3,00	182,74	548,23
Саморез фосфат д/гипсокарт дерево KSGD-4,2x70 мед	buc.	16,00	87,50	1 400,05
Сетка из стекловолокна 160гр. 5*5мм	m2	100,00	9,43	942,52
Силикон универсальный прозрачный 310мл	buc.	24,00	39,50	947,89
Умывальник "Ромашка", 600x450x220мм	buc.	2,00	259,13	518,25
Силиконовая затирка-герметик Ceresit CS 25 Grey	buc.	12,00	91,67	1 099,99
Силиконовая затирка-герметик Ceresit CS 25 Jasmin	buc.	12,00	96,15	1 153,78
Сифон АНИ 1 1/2"хØ40, с гибкой трубой, Ø40x40/50, С	buc.	12,00	31,40	376,8
Угол под штукатурку перфорированный белый 23x23x	buc.	25,00	8,04	200,97
Сифон АНИ 1 1/4"хØ40, с гибкой трубой Ø40x40/50, С	buc.	12,00	29,09	349,02
Сифон АНИ 3 1/2"х Ø40, прямоточный с переливом м	buc.	3,00	94,22	282,67
Сифон АНИ Грот 1 1/2"хØ40, с гибкой трубой и отвод	buc.	5,00	31,54	157,72
Сифон гофрированный, удлиненный 1 1/4"х Ø32/40	buc.	8,00	26,49	211,91
Сифон для биде 1 1/4"хØ32,	buc.	15,00	29,55	443,32
Сифон кухонный 3 1/2"хØ40	buc.	4,00	77,12	308,46
Смеситель для ванны	buc.	1,00	193,11	193,11
Смеситель для ванны, inox, RUBANO	buc.	2,00	233,14	466,27
Смеситель для ванны, белый матовый, Sandy, Ergo	buc.	2,00	267,66	535,32
Смеситель для ванны, длинный гусак, Sandy, Corby	buc.	2,00	325,83	651,65
Смеситель для ванны, длинный гусак, песочный светлы	buc.	2,00	274,02	548,03
Шланг для подвода воды ВВ 1/2", в нержавеющей опл	buc.	31,00	15,18	470,58
Смеситель для ванны, хром	buc.	13,00	198,08	2 575,00
Смеситель для кухни	buc.	55,00	57,52	3 163,47
Смеситель одинарный высокий, с большим аэратором	buc.	9,00	20,93	188,35
Смеситель одинарный с крупной сеткой	buc.	5,00	43,00	215,02
Соединение быстросъемное 1/2" на блистере	buc.	12,00	11,28	135,2
Трап вертикальный 50мм, с нержавеющей решеткой 1	buc.	7,00	63,75	446,24
Тройник латунь 1/2"Н, MPN	buc.	40,00	7,38	295,15
Шланги для смесителя 1/2"В, в нержавеющей оплетке,	buc.	8,00	32,27	258,15
Тройник латунь переходной 1/2"Вx1/2"Нx1/2"Н, Nikif	buc.	15,00	16,47	247,09
Тройник переходной для металлопласта Ø20x3/4"Нx20,	buc.	10,00	18,52	185,17
Тройник ПНД Ø20, ARANGUL	buc.	20,00	13,61	272,29
Тройник ПНД переходной Ø25x1/2"Вx25,	buc.	35,00	7,54	263,97
Тройник ПП канализационный, Ø110x110/45°, серый,	buc.	45,00	20,32	914,38
Тройник ПП канализационный, Ø110x50/45°, серый, Т	buc.	30,00	13,37	400,95
Тройник ПП канализационный, Ø50x50/45°, серый, Ту	buc.	176,00	8,56	1 506,46
Тройник ПП канализационный, Ø50x50/90°, серый, Ас	buc.	165,00	8,18	1 349,57
Тройник ППР Ø20 белый, MPN	buc.	680,00	0,93	634,42
Тройник ППР Ø25 белый, MPN	buc.	130,00	1,37	178,11
Тройник ППР переходной Ø32x3/4"Нx32 белый, ЕМР	buc.	10,00	17,77	177,67
Труба ПВХ канализационная	buc.	1100,00	15,30	16 826,56
Угол с тисн.двухст.15x15x2700	buc.	25,00	8,82	220,62
Уголок для металлопласта Ø16, латунь	buc.	110,00	16,51	1 816,47
Уголок латунь 1/2"Вx1/2"Н	buc.	10,00	15,19	151,93
Уголок переходной для металлопласта Ø16x1/2"Н	buc.	20,00	13,22	264,39
Уголок ПНД Ø20, ARANGUL	buc.	70,00	8,35	584,82
Уголок ПНД Ø25, ARANGUL	buc.	90,00	10,64	957,54

Ниппель латунь 1"	buc.	10,00	16,42	164,22
Ниппель латунь 1/2"	buc.	120,00	4,77	572,36
Ниппель латунь 1/2", короткий, Nikifor	buc.	50,00	6,19	309,46
Обводное колено с муфтами ППР Ø20 белый,	buc.	250,00	1,14	284,15
Опрыскиватель пистолет 9 функций (4шт)	buc.	10,00	42,98	429,83
Отвод ПП канализационный, Ø110/30°	buc.	21,00	12,20	256,28
Отвод ПП канализационный, Ø110/50/87°, левый	buc.	7,00	25,85	180,97
Унитаз	buc.	2,00	850,97	1 701,93
Отвод ПП канализационный, Ø160/45°, оранж,	buc.	16,00	45,41	726,63
Отвод ПП канализационный, Ø160/90°, оранж,	buc.	18,00	62,23	1 120,06
Переходник, Ø1/2"Вх3/4"Н	buc.	63,00	8,72	549,26
Отвод ПП канализационный, Ø75/45°	buc.	25,00	11,98	299,38
Отвод ПП канализационный, Ø75/90°	buc.	20,00	11,24	224,82
Петля ПН1- 85 мм	buc.	90,00	8,64	777,70
Отвод ПП канализационный, универсальный, Ø110, се	buc.	33,00	19,71	650,47
Петля ПН1- 85мм (1уп=15шт) левая	buc.	135,00	8,38	1 131,25
Отвод ПП канализационный, универсальный, Ø50, сер	buc.	18,00	8,55	153,92
Ошейник	buc.	400,00	4,31	1 722,72
Ошейник матерчатый	buc.	60,00	8,32	499,35
Панель ПВХ 1025*495мм	buc.	20,00	32,07	641,41
Панель ПВХ 955x480мм	buc.	60,00	30,56	1 833,42
Панель ПВХ 980*490мм	buc.	40,00	32,53	1 301,23
Радиатор панельные Т22, 300x800мм, SANICA	buc.	1,00	530,48	530,48
Панель ПВХ 980*498мм	buc.	60,00	32,76	1 965,65
Паста колеровочная универсальная горчиный	buc.	6,00	5,95	35,70
Пена для пистолета 750мл/50л (уп-12шт)	buc.	495,00	54,51	26 984,04
Перелив полуавтомат с сифоном, регулируемый 520мм	buc.	7,00	124,69	872,82
Переходник латунь 1"Нх3/4"В, Nikifor	buc.	10,00	14,08	140,82
Шпилька резьбовая д/бетона, кирпича PGO/M 12x1000	buc.	20,00	9,61	192,29
Переходник латунь 1/2"Нх3/8"В, MPN	buc.	80,00	1,97	157,35
Переходник латунь 3/8"Нх1/2"В, MPN	buc.	50,00	3,07	153,32
Переходник ПВХ канализационный, Ø75x50	buc.	18,00	9,08	163,35
Переходник пластмассовый, VA80	buc.	30,00	13,77	413,17
Петля ПН1- 110мм левая	buc.	80,00	10,03	802,63
Переходник ПП канализационный, Ø110x75	buc.	18,00	12,70	228,62
Переходник, Ø3/4"Вх1"Н, латунь	buc.	62,00	14,36	890,37
Петля накладная ПН5-60mm	buc.	160,00	4,75	759,68
Петля ПН1- 130 мм	buc.	30,00	10,54	316,14
Петля ПН1- 130мм правая	buc.	40,00	10,88	435,01
Фильтр ППР грубой очистки Ø25 белый, MPN	buc.	15,00	12,15	182,32
Тройник ПП канализационный, Ø110x50/90°, серый, Т	buc.	138,00	12,41	1 713,22
Петля ПН1- 70 мм	buc.	260,00	5,86	1 522,59
Петля приварная, Ø18x80мм	buc.	10,00	20,45	204,48
Петля приварная, длинная, Ø20x104мм	buc.	20,00	31,95	639,02
Петля приварная, длинная, Ø24x124мм	buc.	5,00	51,12	255,60
Петля приварная, с шаром, декоративная	buc.	5,00	37,06	185,32
Тройник ППР переходной Ø25x20x25 белый, EMIRPL	buc.	104,00	2,00	207,99
Петля стрела 5мм	buc.	72,00	4,84	348,39
Уголок для металлопласта Ø20, латунь	buc.	10,00	18,38	183,77
Подложка F10, 10мм	m2	30,00	13,26	397,80
Труба ППР армированная стекловолокном PN20 Ø25x	m	60,00	8,23	493,83
Подложка F2 2мм	m2	150,00	1,87	280,50
Подложка F3 3мм+Ал.	m2	100,00	6,12	612,00
Радиатор биметаллический NERO 500B11, 558x770x77	buc.	120,00	53,34	6 400,32
Радиатор биметаллический, SDR06-500C/80 (1рад=10с	buc.	10,00	49,53	495,27
Радиатор панельные Т22, 300x1000мм NERO	buc.	1,00	654,72	654,72
Радиатор панельные Т22, 300x1400мм NERO	buc.	2,00	906,39	1 812,77
Радиатор панельные Т22, 300x2000мм NERO	buc.	1,00	1 261,57	1 261,57
Радиатор панельные Т22, 500x1800мм, SANICA	buc.	1,00	1 519,20	1 519,20

Уголок ПНД Ø32, ARANGUL	buc.	10,00	14,07	140,73
Уголок ПНД переходной Ø25x1/2"В	buc.	90,00	8,28	745,18
Уголок ПНД переходной Ø25x1/2"В, MPN	buc.	334,00	3,26	1 089,81
Уголок ПНД переходной Ø25x1/2"Н	buc.	23,00	8,03	184,58
Уголок ПНД переходной Ø25x3/4"Н, ARANGUL	buc.	30,00	7,95	238,58
Уголок ПНД переходной Ø32x1"Н, ARANGUL	buc.	35,00	11,10	388,51
Уголок ППР Ø25x45° белый, EMIRPLAST	buc.	175,00	1,46	254,84
Уголок ППР Ø32x90° белый, EMIRPLAST	buc.	60,00	2,89	173,29
Уголок ППР монтажный Ø20x1/2"В белый, EMIRPLA	buc.	70,00	8,87	620,73
Уголок ППР переходной Ø25x1/2"Н белый, EMIRPLA	buc.	20,00	7,92	158,45
Уголок с американкой, Ø1/2"Вx1/2"Н, латунь, EMIRPI	sac	10,00	24,74	247,38
Уголок, Ø1"Вx1"Н, латунь, EMIRPLAST	buc.	10,00	44,54	445,42
Уголок, Ø1/2"Вx1/2"Н, латунь, EMIRPLAST	buc.	25,00	18,88	471,99
Уголок, Ø3/4"В, латунь, EMIRPLAST	buc.	10,00	15,78	157,82
Умывальник "Веер", угловой, 440x405x165мм,	buc.	1,00	161,37	161,37
Умывальник "Самарский", 575x445x220мм	buc.	1,00	239,08	239,08
Фильтр Y Ø3/4", под пломбу, латунь	buc.	15,00	50,38	755,70
Фильтр для воды 10", 3/4". Картридж из полипропилен	buc.	14,00	83,98	1 175,66
холодная сварка	buc.	210,00	5,73	1 203,80
Шаровый кран ПНД переходной Ø20x1/2"В,	buc.	60,00	19,38	1 162,61
Хомут пластиковый для канализационных труб Ø110,	buc.	150,00	6,19	929,22
Хомут пластиковый для канализационных труб Ø50, с	buc.	160,00	3,65	584,33
Цепь КРС 7мм x 75см x 100см	buc.	5,00	51,92	259,61
Шаровый кран ПНД Ø20	buc.	50,00	25,66	1 282,96
Шаровый кран ПНД Ø32	buc.	8,00	60,69	485,52
Шланг для душа, 200см., растягивающийся, inox	buc.	6,00	58,37	350,19
Шаровый кран ПНД переходной Ø32x1"В	buc.	33,00	38,97	1 285,87
Шланг газовый 1/2"НВ, в желтой оболочке, 150см	buc.	24,00	65,68	1 576,22
Шланг для душа, 150см., растягивающийся, inox	buc.	7,00	49,81	348,65
Шланг для душа, 150см., хром, RUBANO	buc.	26,00	28,55	742,30
Шланг для подвода воды ВВ 1/2", в нержавеющей опл	buc.	7,00	22,82	159,72
Шланг для подвода воды ВВ 1/2", в нержавеющей опл	buc.	25,00	13,63	340,85
Шланг для подвода воды ВВ 1/2", в нержавеющей опл	buc.	37,00	16,15	597,68
Шланг для подвода воды НВ 1/2", в нержавеющей опл	buc.	27,00	15,07	406,98
Шланги для смесителя В 1/2", в нержавеющей оплетке	buc.	32,00	26,09	834,72
Шланг для подвода воды НВ 1/2", в нержавеющей опл	buc.	67,00	11,49	770,07
Шланг садовый 20 м x 1/2, 3-слой ECONOMIC Verto	buc.	12,00	90,77	1 089,20
Шланг садовый 30 м x 3/4, 3-слой ECONOMIC Verto	buc.	4,00	252,77	1 011,07
Шланги для смесителя 1/2"В, в нержавеющей оплетке,	buc.	17,00	36,29	616,96
Шланги для смесителя В 1/2", в нержавеющей оплетке	buc.	24,00	31,45	754,80
Шланги для смесителя В 1/2", в нержавеющей оплетке	buc.	28,00	23,09	646,42
Шланги для смесителя В 1/2", в нержавеющей оплетке	buc.	5,00	29,13	145,67
Штуцер латунь, Ø12x1/2"В, латунь, NIKIFOR	buc.	20,00	9,04	180,84
Штуцер, Ø10x1/2"Н, латунь, EMIRPLAST	buc.	20,00	11,09	221,89
Эксцентрик жесткий 20мм	buc.	11,00	18,03	198,38
Муфта ППР переходная Ø25x20 белый, EMIRPLAST	buc.	135,00	1,06	142,82
Всего материалы без НДС				389 461,61
Свод затрат				
Строительные работы (Без НДС):				78 245,00
Материалы без НДС				389 461,61
Транспортные расходы	3%			11 683,85
Всего затрат				479 390,46
Накладные расходы	3%			14 381,21
Всего затрат				493 771,67
Сметная прибыль	3%			14 811,85
Итого				508 583,52

Всего затрат				508 583,52
НДС	20%			101 716,70
ИТОГО С НДС				610 300,22

Rechizitele si semnaturile Partilor

<p>Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALIOTON TEH» SRL Mun. Chişinău, St. Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885</p>	<p>Lucrarile a primit BENEFICIAR: “RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hînceşti., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517</p>
<p>Administrator  Turcan Vasile</p> 	<p>Administrator  Sirbu Eugeniu</p> 

Ex. 2
Nr. exemplară
№ экземпляр



Seria, Nr.
Серия, №

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки 31.01.2022 / 31.01.2022

1. Furnizor: ALIOTON TEH S.R.L., Chisinau, str. Ismail 100, ap. 49, IBAN MD78AG00000022511396107, BC
 2. Cumparator «RADIO-STAR» SRL, mun. Chisinau, sos. Hincesti 38/B, IBAN MD12EN00002224201108845, BCA
 3. Delegatie

4. Documente anexate
 5. Punct incarcare
 6. Punct descarcare
 7. Redirijari

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod potencialor al marfi Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de masura Единица измере- ния	Canitatea marfurilor, serviciilor volumul товаров	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг леев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Коли- чество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Lucrări îndeplinite la Reconstrucția Șos. Hîncești 38/B Proces Verbal №22, Luna IANUARIE 2022	serv.	1,00	825904,00	825904,00	20%	165180,80	991084,80				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				825904,00	X	165180,80	991084,80	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				825904,00	X	165180,80	991084,80	X	X	X	

13. Permis eliberarea:
 Отпуск разрешил **director, Turcan V.**
 Functia, numele, prenumele si semntura
 Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):
 Сдан материальные ценности (услуги)
 L.S.
director, Turcan V.
 Functia, numele, prenumele si semntura
 Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului):
 Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului):
 Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Predat bunurile (serviciile) cumparatorului:
 Принят материальные ценности (услуги) покупатель



Formular tipizat
 Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Republicii al Republicii Moldova
 nr. 19 din 14.02.2017
 Tiparosa S.R.L.
 Chisinau
 Протокол № 1 в Подписи Министерства финансов Республики Молдова
 № 118 от 29 августа 2017 г.

PROCESUL VERBAL №22.
EXECUTAREA FAȚADEI CU TERMOIZOLAREA
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B
IANUARIE 2022

Mun Chisinau

31,01,2022



BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrari:

№	Denumirea lucrărilor	u/m	Volum	Pret/un Lei	Suma, Lei
1	2	3	4	5	6
1	Executarea Fațarei termoizolate cu Material compozit. Structura din aluminiu; Vata Minerala ; Material compozit	m2	311,89	162,00	50 526,18
	Всего строительные работы (Без НДС):				50 526,18
	Строительные и Расходные Материалы :				
1	AL Кронштейн Г 75/200	buc.	170,00	32,62	5 544,84
2	Ancora 10*120	buc.	200,00	7,38	1 475,00
3	Ancora M12*100	buc.	2,00	32,86	65,72
4	Ancora M12*130	buc.	5,00	42,75	213,75
5	Articole din Piarta naturala	m2	37,44	1 171,19	43 849,37
6	Silicon	buc.	1,00	125,00	125,00
7	BAUKOL P/U GRANIT SI PORTELAN 25KG	sac	30,00	100,00	3 000,00
8	Bulon 8*80	buc.	1,00	18,96	18,96
9	Chit 25 kg	sac	20,00	680,00	13 600,00
10	Compozit panel	m2	367,20	301,91	110 859,82
11	Cornier AL. 2.5m	buc.	15,00	6,13	92,00
12	Cornier AL. 3m	buc.	3,00	14,25	42,75
13	Diblu 10*100	buc.	400,00	2,13	850,00
14	Surub 3.9*19 zincat	buc.	2000,00	0,14	285,00
15	Diblu 10*160 p/u izolare	buc.	800,00	2,08	1 667,80
16	Diblu 10*200	buc.	50,00	5,71	285,62
17	Diblu 10/6x140 cu surub	buc.	100,00	2,47	246,67
18	Diblu 12*120	buc.	10,00	3,73	37,33
19	Diblu 12/8*200 cu surub	buc.	50,00	6,18	309,00
20	Diblu 14/10*160	buc.	20,00	20,33	406,67
21	Diblu KPR 7*105	buc.	300,00	7,13	2 140,00
22	Diblu polipropilena	pac.	1,00	8,91	8,91
23	Diluant Cheton-646 0.9 Standart	st.	8,00	23,53	188,27
24	Folie 125 G/M2	m2	10,50	12,00	126,00
25	Folie PE 200 mk 3 m	m.l	15,00	26,54	398,12
26	Grila ventilare	buc.	1,00	18,96	18,96
27	GRUND 15 KG	cal.	3,00	183,76	551,29

28	Grund cuart BETOKONTAKT 13.5kg	cal.	1,00	260,62	260,62
29	Membrana difuzie	m2	150,00	11,33	1 700,00
30	Niplu alama 3/8 FE	buc.	2,00	20,25	40,50
31	NITURI 4.0*10 cu cap bombat	pac.	1,00	13,12	13,12
32	Piulita M10	buc.	12,00	0,70	8,40
33	Piulita M8*25	buc.	1,00	2,19	2,19
34	Plita Tehnoacustic 100mm	m2	30,24	90,00	2 721,60
35	Plinta Tehnoacustic 50mm	m2	95,04	45,83	4 356,00
36	Plinta Tehnofas 80mm	m2	86,40	152,67	13 190,40
37	Plita roclait'	m2	264,96	29,00	7 683,84
38	Profil aluminiu	kg.	395,71	67,78	26 822,08
39	Profil aluminiu 20*20*1,5	m	222,00	17,16	3 809,93
40	Profil ghidaj otel	buc.	6,00	10,08	60,50
41	Profil PRO L-3 m	buc.	16,00	45,10	721,60
42	Profil PRO L-4 m	buc.	50,00	76,53	3 826,67
43	Saiba M-10	kg	1,00	7,64	7,64
44	Soudal -ADEZ easy 750 ml	buc.	2,00	109,17	218,33
45	Spuma max 70 L	buc.	3,00	92,50	27 0
46	Supernova ALU	m2	150,00	8,92	1 337,50
47	Suport	buc.	120,00	0,95	114,00
48	Surub 3.9*16	buc.	3000,00	0,13	403,75
49	Surub 4,0*20	buc.	1000,00	0,12	119,58
50	Surub 4,0*25	buc.	2000,00	0,13	267,67
51	Surub 4.2*13	buc.	2000,00	0,09	172,50
52	Vata minerala 50mm	m2	152,64	35,74	5 455,93
53	Surub 4.2*16	pac.	7000,00	0,11	752,16
54	Surub 5.5x32	buc.	250,00	0,99	247,92
55	Surub 5.5x32 p/u metal cu cap hexagonal	buc.	750,00	0,99	743,75
56	Surub cu burghiu	buc.	10,00	13,82	138,17
57	Surub p/lemn	buc.	2,00	25,06	50,12
58	Tija filetata	buc.	1,00	10,91	10,91
59	Timplatrii din aluminiu cu geam termoizolant	m2	141,00	3 250,03	458 254,20
60	Алюминиевая лестн.	buc.	11,00	1 373,02	15 10
61	Саморез 3,5x35	buc.	8000,00	0,09	692,31
62	Саморез 3,9*19 мм	pac.	2000,00	0,12	237,18
63	Термомост для кронштейна	buc.	420,00	2,23	937,31
64	Шайба кронштейна	buc.	420,00	1,72	721,01
65	Plita roclait	m2	43,20	58,00	2 505,60
	Всего материалы без НДС				740 392,61
	Механизмы:				
1	Lucrari indeplinite de terasament	serv			9 841,67
2	Slefuirea teracotei 10 mm	serv			6 033,14
	Итого Механизмы без НДС:				15 874,81
	Свод затрат				
	Строительные работы (Без НДС):				50 526,18
	Материалы без НДС				740 392,61
	Servicii transport	serv			2 916,67
	Машины и механизмы без НДС				15 874,81
	Всего затрат				809 710,27

Всего затрат				809 710,27
Сметная прибыль	2,00%			16 193,73
Итого				825 904,00
НДС	20,00%			165 180,80
ИТОГО С НДС				991 084,80

Rechizitele si semnaturile Parților

Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALIOTON TEH» SRL Mun. Chișinău, St. Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BC MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885	Lucrarile a primit BENEFICIAR: “RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hîncești., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517
Administrator  Turcan Vasile	Administrator  Sirbu Eugeniu



Ex. 2

Nr. extensivării
№ экземпляра

Seria, Nr.
Серия, №

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

IM 1667864

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки 31.01.2022 / 31.01.2022

1. Furnizor: ALIOTON TEH S.R.L., Chisinau, str. Ismail 100, ap. 49, IBAN MD78AG00000022511396707, BC

Поставщик "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA f.1 Chisinau, BIC.AGRNMD2X885

2. Cumparator «RADIO-STAR» SRL, mun. Chisinau, sos. Hincesti 38/B, IBAN MD12EN000022242011108845, BSA

Покупатель "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

3. Delegatie

Доверенность

delegatul

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

5. Punct incarcare

Пункт погрузки

6. Punct descarcare

Пункт разгрузки

7. Redirijari

Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod пояснительный код товара	Unitate de masura Единица измерения	Canitatea marfurilor, serviciilor Количество товаров	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг леев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, ТОНН
Lucrări îndeplinite la Reconstrucția Șos. Hîncești 38/B Proces Verbal №23, Luna IANUARIE 2022	serv.	1,00	280752,12	280752,12	20%	56150,42	336902,54				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)											
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)											
13. Permis eliberarea:											
Otpusk разрешил											
14. Predat bunurile (serviciile):											
Sadal materialnele ценности (услуги)											
15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorii):											
Prinjal materialnele ценности посредник (перевозчик)											
16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorii):											
Sadal materialnele ценности посредник (перевозчик)											
17. Predat bunurile (serviciile) cumpărătorii:											
Prinjal materialnele ценности (услуги) покупатель											

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura
DIRECTOR, TURCAN V.

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись



Radio LS
M P

PROCESUL VERBAL №23.
INSTALAREA Echipament electric de forță
și Iluminare electrică interioară. CICLU - 1. ȘI REȚELE INTERIOARE
INTERNET. CICLU - 1
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B
IANUARIE 2022

Mun Chisinau

31.01.2022



BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrări:

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
1	Электромонтажные работы	Serv	1,00	36 311,55	36 311,55
	Всего строительные работы (Без НДС):				36 311,55
	Строительные материалы:				
1	AL Кронштейн Г 75/150	buc	250,00	23,18	5 793,75
2	Ancora 10*80	buc	200,00	5,75	1 150,00
3	Autom dif	buc	80,00	407,63	32 610,42
4	Automat 1p	buc	111,00	78,53	8 716,40
5	Automat 3p	buc	16,00	266,84	4 269,46
6	BZUM DDE 3TIP 10 SRS 400 A 20-47	buc	1,00	27 083,33	27 083,33
7	Cablu	m	150,00	33,33	5 000,00
8	Clema	buc	6,00	125,22	751,34
9	Clipse+51:51A653:61	buc	9,00	58,58	527,25
10	Cofret Aparent	buc	6,00	669,63	4 017,75
11	Conector	buc	2,00	64,24	128,47
12	Conector 25 mm	buc	4,00	37,92	151,67
13	Contor el trifaz	buc	10,00	841,54	8 415,42
14	Cot flexibil	buc	13,00	13,38	173,98
15	Cotul superior	buc	3,00	48,33	145,00
16	Diblu 10/5x80 cu surub	buc	200,00	1,11	222,67
17	Diblu 10/6x100 cu surub	buc	200,00	1,83	366,67
18	Diblu 10/6x90 cu surub	buc	200,00	1,70	340,00
19	Diblu 6x40 montare rapida_200 buc. (cutie)	buc	1 400,00	0,22	310,00
20	Diblu 6x60 montare rapida	buc	400,00	0,34	135,00
21	Diblu 8x45 montare rapida	buc	3,00	10,88	32,65
22	Diblu cu zona	buc	600,00	2,76	1 657,34
23	DIN 338 Burghiu 4.2*43/75	buc	6,00	29,64	177,81
24	DIN 975 Tija filetata 8,0*1000	buc	1,00	22,50	22,50
25	Doza 10,4*2	buc	33,00	80,67	2 662,00
26	Doza 2M	buc	11,00	13,20	145,20
27	Doza 4,5,2*2	buc	6,00	29,33	176,00
28	Doza 6,8,3*2	buc	1,00	52,07	52,07
29	Doza distrib	buc	13,00	13,07	169,87

30	Doza distrib. incast	buc	13,00	23,52	305,7
31	Fisa industrială 16A	buc	1,00	75,90	75,90
32	FORBOX 6MM 2	set	10,00	12,51	125,08
33	Panou distrib incastr	buc	1,00	1 340,62	1 340,62
34	Profil PRO DIN C 50 4m	buc	25,00	76,53	1 913,33
35	Profil UA 4 m de ancadrament	buc	7,00	253,33	1 773,33
36	Racord diblu D 16	buc	8,00	64,24	513,93
37	Racord diblu D 20	buc	2,00	72,16	144,32
38	Repartitor modular	buc	17,00	241,43	4 104,37
39	SEPARATOR DE SARCINA	buc	23,00	498,67	10 472,00
40	Sirma arsa D1.2mm	kg	10,00	25,32	253,17
41	Surub 3.5*32 pu rigips,lemn	buc	2 000,00	0,09	171,33
42	Surub 3.5*35 pu rigips,autoforant	buc	4 000,00	0,17	665,17
43	Surub 3.5*45 pu rigips,lemn	buc	500,00	0,12	60,96
44	Surub 3.5*51mm p/u rigips , lemn	buc	500,00	0,12	60,96
45	Surub 4.8*16	buc	1 000,00	0,35	347,08
46	Suspendare dreapta	buc	1 000,00	2,06	2 058,33
47	Teava PEX D16*2 mm	m	10,00	32,40	324,00
48	Tub 450 N	m	50,00	16,55	827,50
49	Tub gofrat	m	275,00	5,13	1 410,00
50	Tub gofrat 750 N GRI D=16 cu sirma courbi	m	1 500,00	4,14	5 384,16
51	Tub gofrat 750 N GRI D=20 cu sirma courbi	m	200,00	4,75	950,00
52	Tub gofrat cu sonda d-16	m	100,00	4,28	427,50
53	Tub gofrat d25mm	m	75,00	7,17	537,50
54	Tub PEXAL D 16*2	mt	70,00	27,72	1 940,66
55	Tub rigid	m	45,00	11,40	513,00
56	ВВГ 3*1,5 мм кабель	m	400,00	10,92	4 368,33
57	ВВГ 3*2,5,	m	100,00	17,25	1 725,00
58	ВВГ 5*10	M	8,00	127,50	1 020,00
59	ВВГ 5*16	m	62,00	158,33	9 816,66
60	ВВГ 5*2,5	m	30,00	27,50	825,00
61	ВВГ 5*6	M	245,00	63,41	15 534,50
62	ВВГ-нгд (LS) 3x1,5мм ² кабель	M	200,00	11,18	2 235,00
63	ВВГп-нгд (LS) 3x1,5мм ² кабель	M	1 200,00	11,18	11 175,00
64	ВВГп-нгд (LS) 3x2,5мм ² кабель	M	800,00	16,42	13 133,33
65	любель 10*100MM	buc	300,00	5,96	1 788,46
66	ПВ-3 4,0	m	200,00	7,88	1 575,00
67	ПВС 2x1,5мм ² провод	m	100,00	13,43	1 342,50
68	Удлинитель кронштейн Г 75/100	buc	180,00	12,27	2 209,18
Итого: материалы без НДС					208 851,90
Свод затрат					
Всего строительные работы (Без НДС):					
Материалы без НДС					36 311,55
Транспортные расходы					208 851,90
Servicii аренда schele					3% 6 265,56
Всего затрат					5 670,00
Накладные расходы					257 099,01
Всего затрат					12 854,95
Сметная прибыль					269 953,96
Итого					10 798,16
					280 752,12

Всего затрат				280 752,11
НДС	20%			56 150,42
ИТОГО С НДС				336 902,54

Rechizitele si semnaturile Partilor

Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALIOTON TEH» SRL Mun. Chişinău, St. Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG000000022511396107 BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885	Lucrarile a primit BENEFICIAR: “RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chişinău, sos. Hînceşti., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517 Tel.+37369955522
Administrator  Turcan Vasile	Administrator  Sîrbu Eugeniu



Ex. 2

Nr. exemplarului / № экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №

Data eliberării / data livrării

Дата выписки / дата поставки 28.02.2022 / 28.02.2022

1. Furnizor: ALIOTON TEH S.R.L., Chisinau, str. Ismail 100, ap. 49, IBAN MD78AG00000022511396107, BC

Поставщик "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA f.1 Chisinau, BIC AGRNMD2X885

2. Cumparator "RADIO-STAR" SRL, mun. Chisinau, sos. Hincesti 38/B, IBAN MD12EN000022242011108845, BCA

Покупатель "ENERGBANC" SA, C/b ENEGMD 22

3. Delegatie

Доверенность

5. Punct incarcare / mun Chisinau

Пункт погрузки

6. Punct descarcare / mun Chisinau

Пункт разгрузки

7. Redirijari / Переадресовки

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

8. Foia de parcurs / seria / număr / data

Путевой лист / серия / номер / дата

9. Transportator / ALIOTON TEH S.R.L. / c.f. / nr. TVA / 1009600029232 / 0607156

Перевозчик / ф.к. / код НДС

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod / 10.2 Unitate de masura / 10.3 Cantitatea marfurilor, serviciilor / 10.4 Pret unitar fara TVA, lei / 10.5 Valoarea totala fara TVA, lei / 10.6 Cota TVA, % / 10.7 Suma totala a TVA, lei / 10.8 Valoarea marfurilor / 10.9 Alta informatie / 10.10 Tip ambalaj / 10.11 Numar locuri / 10.12 Masa bruta, tone

Наименование товаров, услуг и / Единица измерения / Количество товаров / Цена единицы без НДС, леев / Общая сумма без НДС, леев / Ставка НДС, % / Общая сумма НДС, леев / Стоимость товаров, услуг / Другая информация / Тип упаковки / Количество мест / Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea: / director, Turcan V.

Отпуск разрешил / директор, Туркан В.

14. Predat bunurile (serviciile): / director, Turcan V.

Сдан материальные ценности (услуги) / директор, Туркан В.

15. Primit bunurile intermediarii (transportatorului):

Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarii (transportatorului):

Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Predat bunurile (serviciile) cumparatorului:

Принят материальные ценности (услуги) покупатель

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semntura / Должность, фамилия, имя и подпись

Formular tipizat / Форма бланка / Nr. 118 din 28 August 2017 / № 118 от 28 августа 2017 г. / Proiectat de / Разработан / Ministerul Transporturilor si Infrastructurii / Министерство транспорта и инфраструктуры / Republica Moldova / Республика Молдова



Handwritten signature of director Turcan V. in blue ink.

PROCESUL VERBAL №25.
EXECUTAREA FAȚADEI CU TERMOIZOLAREA
MUN. CHISINAU, SOS. HINCEȘTI, NR.38, BL.B
FEBRUARIE 2022

Mun Chisinau

28.02.2022





BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrări:

№	Denumirea lucrărilor	u/m	Volum	Pret/un Lei	Suma, Lei
1	2	3	4	5	6
1	Executarea Fațarei termoizolate cu Material compozit. Structura din aluminiu; Vata Minerala ; Material compozit	m2	240,38	162,00	38 941,64
	Всего стронтельные работы (Без НДС):				38 941,64
	Стронтельные и Расходные Материалы :				
1	AL Кронштейн Г 50/60	buc.	64,00	11,14	712,75
2	AL Кронштейн Г 75/150	buc.	120,00	25,36	3 042,88
3	Brida reglabila	buc.	2000,00	0,30	600,00
4	Compozit panel	m2	200,00	294,65	58 930,00
5	Cuie de montaj 4.5*70	kg.	1,00	59,52	59,52
6	Folie 500MM	roll	5,00	128,16	640,80
7	NITURI 4.0*16	pac.	4,00	17,25	69,00
8	Piulita M 20	buc.	9,00	15,91	143,21
9	Plinta roclait	m2	2,88	58,00	167,04
10	Plinta Tehnoacustic 50mm	m2	129,60	45,83	5 940,00
11	Plita Tehnovent 100mm	m2	51,84	165,00	8 553,60
12	Profil aluminiu	kg.	26,93	73,25	1 972,50
13	Profil PRO L-3 m	buc.	10,00	63,75	637,50
14	Profil PRO CD 60/27/0.45 mm L-3 m	buc.	90,00	43,00	3 870,00
15	Profil PRO CD 60/27/0.45 mm L-4 m	buc.	245,00	57,87	14 177,65
16	Profil PRO DIN C 100 3m	buc.	16,00	75,85	1 213,60
17	Profil PRO DIN C 50 3m	buc.	22,00	57,40	1 262,80
18	Profil PRO DIN C 75 3m	buc.	70,00	67,65	4 735,50
19	Profil PRO UD 27/28/0.45 mm L-4 m	buc.	105,00	38,05	3 994,78
20	Spuma p/pistol 700 ml.	buc.	3,00	80,83	242,50
21	Spuma p/pistol 870 ml.	buc.	3,00	92,50	277,50
22	Surub 3.5*16 mm	buc.	3000,00	0,07	202,00
23	Surub 3.5*35 pu rigips,metal	buc.	21000,00	0,08	1 620,66
24	Surub 4.2*16	pac.	1000,00	0,10	103,17
25	Surub 5.5x45	buc.	301,00	1,06	318,67

26	Surub 6*80	buc.	6,00	8,38	50,29
27	Surub autof.5,5*45	pac.	5,00	17,97	89,87
28	Surub KGD 3.5*55mm lemn/g.c.	buc.	1,00	94,33	94,33
29	Suspendare dreapta	buc.	249,00	2,06	512,52
30	Акрил белый "Bagheta" MPN (310мл)	buc.	50,00	9,57	478,28
31	Акрил герметик белый 310мл	buc.	120,00	8,66	1 039,00
32	Акрил герметик белый 450г	buc.	744,00	8,02	5 965,27
33	Алюминиевая лестн.	buc.	7,00	905,22	6 336,54
34	Анкер-БОЛТ	buc.	250,00	5,58	1 394,23
35	Блок из автомат.воздух.	buc.	30,00	67,33	2 019,99
36	Вентиляционная решетка	buc.	15,00	23,45	351,69
37	Веревка капрон 10мм	m	380,00	2,91	1 107,48
38	вытяжка	buc.	1,00	558,06	558,06
39	вытяжка пирамидная	buc.	2,00	691,99	1 383,98
40	вытяжка телескопическая	buc.	4,00	615,26	2 461,03
41	Двухстор стр алюмин	buc.	2,00	480,16	960,32
42	Заглушка	buc.	100,00	3,82	381,62
43	Задвижка 125мм	buc.	40,00	16,41	656,59
44	Задвижка 200мм	buc.	20,00	21,42	428,4
45	Крышка	buc.	12,00	38,10	457,22
46	Лента монтажная двусторонняя	buc.	46,00	8,70	400,26
47	Очиститель пены 500мл	buc.	14,00	34,22	479,12
48	Пена бытова300мл	buc.	96,00	23,11	2 218,09
49	Пена бытовая 750мл/630г	buc.	12,00	35,75	428,97
50	Петля накладная ПН5-40mm	buc.	150,00	2,27	340,23
51	Петля накладная ПН5-60mm	buc.	190,00	3,87	734,62
52	Петля ПН1- 70 мм	buc.	100,00	4,79	478,80
53	Пистолет для монтажной пены	buc.	3,00	124,30	372,91
54	Подложка F10, 10мм	m2	20,00	19,89	397,80
55	Подложка лист.5мм	buc.	100,00	10,88	1 088,00
56	Прокладка	buc.	10357,00	1,26	13 030,27
57	Профиль CD60/27	buc.	144,00	30,18	4 345,20
58	Профиль UD27/24	buc.	96,00	24,34	2 336,24
59	Саморез 3,5x35	buc.	4000,00	0,09	37 9
60	Саморез 4,2*19	buc.	60,00	7,33	439,90
61	Силикон прозрачн.универс.	buc.	23,00	26,75	615,34
62	Термомост для кронштейна	buc.	184,00	2,40	441,36
63	Уголок алюминиевый	m	144,00	50,71	7 302,00
64	Удлинитель кронштейн Г 75/100	buc.	75,00	17,93	1 344,66
	Всего материалы без НДС				177 379,81
	Механизмы:				
1	Servicii arenda schele	serv			20 711,67
2	Servicii transport	serv			6 666,67
	Итого Механизмы без НДС:				27 378,34
	Свод затрат				
	Строительные работы (Без НДС):				38 941,64
	Материалы без НДС				177 379,81
	Машины и механизмы без НДС				27 378,34
	Всего затрат				243 699,79
	Накладные расходы	2,00%			4 874,00

Всего затрат				248 573,79
Сметная прибыль	3,00%			7 457,21
Итого				256 031,00
НДС	20,00%			51 206,20
ИТОГО С НДС				307 237,20

Rechizitele si semnaturile Partilor

<p>Lucrarile a predat ANTREPRENOR: «ALIOTON TEH» SRL Mun.Chisinau, St.Ismail 100, ap. 49 c/f 1009600029232 TVA 0607156 Codul IBAN: MD78AG00000022511396107 BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., fil.nr.1 Chisinau, c/b AGRNMD2x885</p>	<p>Lucrarile a primit BENEFICIAR: “RADIO-STAR” S.R.L Adresa juridică: MD-2028, Moldova, mun. Chisinau, sos. Hîncești., 38 “B” Bank details: Iban: MD12EN000022242011108845 in BCA “Energbanc”SA C/b ENEGMD 22 C/fiscal 1002600027354 TVA 0205517 Tel.+37369955522</p>
<p>Administrator  Turcan Vasile</p> 	<p>Administrator  Sîrbu Eugeniu</p> 

PROCESUL VERBAL №26.
INSTALAREA Echipament electric de forță
și Iluminare electrică interioară. CICLU - 1. ȘI REȚELE INTERIOARE
INTERNET. CICLU - 1
MUN. CHISINAU, SOS. HINCESTI, NR.38, BL.B
FEBRUARIE 2022

Mun Chisinau

28,02,2022

BENEFICIARUL a pus în sarcină, iar ANTREPRENOR a efectuat următoarele servicii și/sau lucrări:

№п/п	Наименование видов работ и затрат	Е.И	Кол-во	Цена за Е.И	Сумма, в леях
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж кабеля в гофоре (на высоте более 5 m)	м	590,00	8,34	4 922,59
2	Монтаж щита осветительного	шт	15,00	250,00	3 750,00
3	Монтаж распредел.коробкок	шт	49,00	20,00	980,00
4	Монтаж вентилятора	шт	30,00	65,00	1 950,00
5	Монтаж светильников	шт	322,00	60,00	19 320,00
6	Монтаж розеток и выключателей	шт	642,00	22,00	14 124,00
	строительные работы (Без НДС):				45 046,59
	Строительные материалы:				
1	Autom dif	buc.	8,00	403,33	3 226,66
2	Automat 3p	buc.	1,00	311,67	311,67
3	Banda izol. 19*20 alb	buc.	5,00	13,46	67,29
4	Banda izol. 19*20 albastra	buc.	6,00	13,46	80,75
5	Bloc 3 cuiburi	buc.	2,00	38,30	76,60
6	Bloc 3 PRIZE	buc.	4,00	38,30	153,20
7	Burghiu beton 6*210mm	buc.	4,00	76,41	305,65
8	Clema	buc.	8,00	92,13	737,07
9	Clema pu nivelarea	buc.	18,00	92,13	1 658,39
10	Cleste p/u nivelarea	buc.	2,00	92,14	184,27
11	Двойник Электрический бз	buc.	23,00	16,58	381,25
12	Clipse	buc.	60,00	0,96	57,50
13	Cofret Aparent	buc.	15,00	801,68	12 025,20
14	Colier 10-16	buc.	2,00	3,38	6,75
15	Coliere cablu 4,8*300	buc.	100,00	0,48	48,45
16	Coliere teava cu diblu 50mm	buc.	4,00	16,87	67,47
17	Doza 10,4*2	buc.	10,00	80,67	806,67
18	Doza 2M	buc.	24,00	13,20	316,80
19	Doza 4,5,2*2	buc.	7,00	29,33	205,33
20	Doza 6,8,3*2	buc.	1,00	52,07	52,07
21	Рулетка	buc.	2,00	224,52	449,03
22	Doza distrib	buc.	7,00	13,07	91,47
23	Fir el.PVS 2*1.5MM	m	60,00	7,95	477,20
24	Fir electric	m	20,00	7,95	159,07
25	Fisa Alb 50 buc AYka	buc.	4,00	13,03	52,13
26	Fisa Alb Mono	buc.	3,00	14,41	43,23

27	Fisa simpla cu imp	buc.	11,00	7,83	86,17
28	FORBOX 10MM 2	set	10,00	22,09	220,92
29	FORBOX 6MM 2	set	5,00	12,51	62,54
30	Intrerupator dublu	buc.	1,00	52,00	52,00
31	Priza 2P+E dubla alb	buc.	4,00	33,00	132,00
32	Регулировачный блок	buc.	5,00	639,47	3 197,36
33	Priza 3.p	buc.	3,00	40,19	120,57
34	Priza grup 3p 16A	buc.	3,00	57,97	173,90
35	SEPARATOR DE SARCINA 3 poz 125a	buc.	2,00	3 095,42	6 190,84
36	Surub 3.5*35	buc.	3,00	125,00	375,00
37	Tub 450 N	m	100,00	14,29	1 429,17
38	Tub gofrat 750 N GRI D=16 cu sirna courbi	m	200,00	4,14	828,33
39	Tub PEID	m	29,00	25,79	747,98
40	Tub rigid	m	21,00	8,93	187,60
41	Акумулятор	buc.	1,00	1 078,22	1 078,22
42	ВВГ 3*1,5 мм кабель	m	247,00	11,62	2 871,37
43	ВВГ 5*16	m	61,00	164,32	10 023
44	ВВГп-нгд (LS) 3x1,5мм ² кабель	m	200,00	10,67	2 133,33
45	Выключатель проходной 2 кл	buc.	12,00	54,47	653,69
46	Вентилятор 12W 10CM 220-240V	buc.	30,00	63,57	1 907,22
47	Вилка с/з 16А, белая	buc.	366,00	6,16	2 252,79
48	Вилка с/з 16А угловая (моноблочная)	buc.	150,00	8,76	1 313,38
49	Вилка с/з 16А, белая, (50/уп*)	buc.	60,00	10,82	649,30
50	Вилка с/з 16А, каучук, IP44, черный, (5/40/уп*)	buc.	100,00	6,51	651,19
51	Встр. свет. 3Вт, 4000К,	buc.	30,00	50,39	1 511,64
52	Встр. свет. MR16 GU5,3	buc.	27,00	32,50	877,52
53	Встр. свет. SLIM, 12Вт, 6000К,	buc.	10,00	50,23	502,30
54	Встр. свет. SLIM, 12Вт, 6400К, 660лм,	buc.	10,00	39,07	390,73
55	Встр. свет. STELLA, 8Вт, 6400К, 455лм, белый	buc.	19,00	27,52	522,80
56	Выключатель 1-кл с подсветкой	buc.	36,00	27,83	1 001,73
57	Розетка с/з и защит. шторками	buc.	24,00	36,92	886,09
58	Выключатель 1-кл, (12/уп)	buc.	469,00	15,69	7 357
59	Выключатель 2-кл, (12/уп)	buc.	190,00	24,28	4 613,51
60	Выключатель 3-кл, (12/уп)	buc.	12,00	51,18	614,14
61	Выключатель перекрестный	buc.	12,00	51,25	614,98
62	Люминесцентная лампа	buc.	50,00	10,65	532,45
63	Выключатель проходной	buc.	36,00	28,47	1 025,07
64	Галогенная лампа	buc.	340,00	3,18	1 082,37
65	Светодиодная панель	buc.	5,00	238,48	1 192,38
66	Накладной свет.	buc.	3,00	136,23	408,68
67	Дверной звонок беспроводной	buc.	10,00	87,06	870,55
68	Диск алмазный Turbo 125x22.2мм	buc.	43,00	39,24	1 687,22
69	Диск алмазный сегментный 125x22.2мм	buc.	20,00	85,12	1 702,48
70	Клемма самозажим. 2 полюса, 0,08-4,0мм ² ,	buc.	300,00	1,95	583,63
71	Колодка 2 гнезда б/з (16А)	buc.	42,00	15,08	633,41
72	Колодка 2 гнезда с/з (16А)	buc.	36,00	18,48	665,42
73	Колодка 3 гнезда б/з (16А)	buc.	103,00	19,54	2 013,08
74	Колодка 4 гнезда с/з (16А)	buc.	56,00	25,25	1 413,92
75	Колодка тройная с заглушками с/з 16А	buc.	22,00	22,32	491,07