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1. Părţ ile  con trac tan te

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitaţie Publică nr. 14/01854 din data 

09.10.2014, între IMSP SCM “Sfanta Treime”, cu sediul în mun. Chisinau str. A. Russo, 11/1, 

tel/fax. 0-22-44-11-85, e-m ail:scm_sf.treime@ mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu 

nr. 1003600152592, reprezentat prin director dna Galina Zavatin în calitate de Beneficiar, pe de o 

parte, şi S.R.L. “M ihcons Plus” cu sediul în mun. Chisinau, or.Codru, str.Cobzarilor, telefon:0-22- 

28-32-85, e-mail: m ihconsplus@ mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr.0036725 

din 02.08.2005, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 030905, seria A MMII din 

07.09.2005, eliberată de Camera de Licenţiere pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate 

Construcţii de clădirii, reconstrucţii, consolidări, reprezentat prin director Ungureanu Mihail în 

calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul  contractu lu i

Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de reparaţie si reconstrucţie a etajului doi al blocului 

chirurgical si compartimentului mediu al etajului întii la blocul principal a IM SP SCM  “Sfinta  

Treime”, Cod CPV: 454215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de 

execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Per ioada  de execuţie

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului, 

primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar -  

ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constringerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindica iură la

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalujaL^ntreprenorul 

urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator e

furnizor al Antreprenorului general;
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c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 

Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi 

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor 

sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe 

timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod 

corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 

sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general la dispoziţia scrisa a Beneficiarului.

La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 

condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul va 

convoca comisia de recepţie.

în baza docum entelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în 

cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţa 

Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va 

constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în 

vigoare şi cu prevederile din contract: în funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba 

sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi 

funcţional.

4. Valoarea  lucră r i lo r  şi modali tă ţi le  de plată

Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 

19 209 109.38 lei inclusiv TVA (nouăsprezece milioane doua sute noua mii una suta noua 

lei 38 bani) inclusiv TVA.

Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. Avans in mărime de 10%.

Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în 

special datorită unor eventuale litigii, con trava loa t^a^^rărilo r care nu sînt în litigiu va fi 

plătită imediat.
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Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd "procesul-verbal de rec 

semnat de com isia de recepţie, care confirmă că lupţările au fi 

contractului.
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4.5. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiţionată de semnarea 

procesului-verbal de recepţie finală.

4.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 

recepţie finală.
* .

5. A jus ta rea  valorii  contrac tu lu i

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii

publice.

6. A n t r e p re n o ru l  general  şi su b an t rep ren o r i i  de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o 

calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. In cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de 

specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca fâcînd obiectul unei 

subcontractări.

7. D rep tu r i le  şi obligaţiunile a n t rep ren o ru lu i  general  şi ale beneficiarului

7.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în 

contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţie şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are obligaţia 

de a conduce execuţia lucrării contractate şi de a v eg h 'ear^ş^^ ipen ţm erii ordinii la locul unde 

se desfăşoară activitatea.
/ / O  /  ^  С

7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului generafieQ ^artnzeâză
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a) un exem plar integral al documentaţiei se prevede pentru completţijfeaSşărţi i tehnice;
M  J ; ______________________________________________________ -  - Mb) două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenc 

păstrează la şantier, iar

Jin^e с^гё/Дйехег



с) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de Stat 

în Construcţii, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 

atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească şi sînt 

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Beneficiar sau. 

Antreprenorul general, după caz, la cererea şi în termenele precizate în anexele contractelor. 

Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele 

stabilite în contrăct şi trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie şă fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică 

a mijloacelor financiare necesare execuţiei lucrărilor, corelate cu graficul de execuţie a 

lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuţie.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 

scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 

desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica 

data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită 

lipsei acestor documente.

7.6.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fară plată, în două 

exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin 

graficul de execuţie.

7.7. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 

lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 

şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

7.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină garanţia 

din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuţie a contractului, 

în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

7.9. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea s u p d ^ ă  din facturile parţiale

pentru situaţiile de lucrări, în cuantum de 0% din paloarea
r o l

unui procent de 0% din valoarea contractului. Aceste

completarea garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute



aleasă de ambele părţi -  Antreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un cont

reţinerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antreprenorul general de 

transferul efectuat, precum şi de destinaţia lui.

7.10. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 

recepţie finală.

7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar riu mai tîrziu de data încheierii contractului. Âtîta timp cît el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină Antreprenorului general garanţia pentru 

ofertă.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanţia la termenul fixat, cel tîrziu la 

expirarea duratei de bună execuţie, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenţii asupra 

ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reţine 

o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate 

în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care ar 

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de 

folosire sau a celor explicite în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia 

de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu 

se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile 

secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în 

principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 

trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se 

comunice numele dirigintelui de şantier ati

special. în acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea-

lucrărilor şi va verifica calitatea lor din parte! 

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că

inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acesl



în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţii 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, aceste 

vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 

apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 

să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de tdren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 

Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 

Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile 

cu subantreprencrii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de 

către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele 

normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în 

cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din

punct de vedere calitativ.

7.24. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate 

opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în 

întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să compenseze 

cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor în 

zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente 

acest fapt.

7.26. în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze^^tr^lusurile.de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii



7.27. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. Beneficiarul va restitui 

Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Fo r ţa  de m uncă

Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii

forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei în

vigoare.

9. Mater ia le le  şi execuţia luc ră r i lo r  propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supuse
/ч. . . .

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare 

pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta suni 

prevăzute în documentaţie,conform caietului de sarcini.

9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele ni 

sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului 

în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul 1; 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiali 

prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fară aprobarea responsabilului tehnic atestat şi 

după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examinez 

şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţ 

responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiil 

clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vc 

participa la exam inarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului 

va reface această parte sau părţi d e 'l t ic i^ ^ d a c ă  este cazul. Dacă se constată că lucrările ; 

fost de calitate corespunzătoare ş i f ’bâlizate conform documentaţiei 

refacerea şi/sau repararea vor fi supprţâte de 

general. \  " -v s?Jm  ,
9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului get
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convenit altfel, fără plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;

b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 

amplasamentului şantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, costurile 

se suportă proporţional de către aceştia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 

dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista 

în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. 

Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 

asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 

Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi 

necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 

imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

10. Per ioada  de garanţ ie  şi remedieri  în pe r ioada  de garanţ ie

10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 

10 ani.

10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut la 

punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 

ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 

transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările 

fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 

evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

11. R ăsp u nd e rea  păr ţ i lo r

11.1. Părţile de contract răspund, fiecare, pentru greşelile~ proprii, precum şi pentru cele ale

reprezentanţilor lor legali şi ale persoanelor fizice şi ^undice pe care

îndeplinirea obligaţiilor ce le revin. ;:?</
i t  gjfj

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de conştrucţîi se produce o tie
v \ A  w

contractante răspund, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea în t lui
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răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener 

în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul 

cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost 

aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 

limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 

îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. In cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuţie a lucrării, la 

modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor de construcţie, 

utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrările executate de alţi 

agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile, în scris, Beneficiarului, imediat şi 

pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru 

informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la 

dispoziţie îm potriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 

trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a 

apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 

hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 

constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 

Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8 . Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau 

prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

12. So lu ţionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile construc ţi^p^qeidu rile  de

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor ^ C o n stru c ţie  folosţjlpf 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară^fectuarea unor cerc,e.tări as^către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efeetuate s^A uportă de parted

dovedită.



13. Rezilierea con trac tu lu i

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pi 

Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 

contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
/ v

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau 

are o ipotecă pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere 

a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau 

nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din 

prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare 

anterior dăţii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanţiei de bună execuţie se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie 

(după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.1. din 

prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continda execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a 

lucrărilor executate în maximum 15 ^ il^ae  la data rezilierii contractului.

14a D ispoziţii f i n a l e ^
14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract)

parte integrantă a prezentului contract:



a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat şi semnat;

c) oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de ofertă;

d) caietele de sarcini (specificaţiile tehnice);

e) listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu consumurile de 

resurse anexate;

f) planşele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informaţiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă 

limbă de circulaţie internaţională.

14.3. în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenorul 

general.

14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fară acordul ambelor părţi.

14.5. în mărturisirea celor expuse mai sus, părţile pun în aplicare executivă prezentul contract la 

data şi anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor şi efectuarea plăţilor 

integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele jurid ice, poştale şi de plăţi ale pă r ţ i lo r

“ BE N E FIC IA R ” :
Adresa:

Str. A. R usso, 11/1, 

0-22-44-11-85

B anca de E conom ii SA fil.JY»!

Tel./Fax:

Denumirea 
Băncii:
Adresa 
Băncii:

Cod 
Bancar:
Cont de 

decontare:
Cod fiscal: Ю 03600152592

Str. P uskin , 33,

B E C O M D 2X 609

22510014982812

“ A N T R E P R E N O R ” :
Adresa: Or. Codru , Str. Cobzarilor  

22/1
Tel./Fax: 0-22-28-32-85  

Denumirea BC „M oldova-A groindbank” 
Băncii: SA fd .n r .l Chisinau
Adresa 
Băncii:

Cod 
Bancar:
Cont de 

decontare:
Cod fiscal: Ю 05600035248

Bd. Stefan cel M are

A G R N M D 2X 885

2251480644

16. Sem nătur i le  pă r ţ i lo r
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AUfcNŢIA ACHIZIŢII PUBLICE 
ijRAT

S em nflturo a&ujwfG

Prezentul acord este semnat astăzi “3 3 / 

între

ACORD ADIŢIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 254 din 16.10.2014

0 3  2016. mun. Chişinău, 
(localitatea)

IM SP Spitalul Clinic Municipal ’’Sfînta T reim e” în persoana dlui Oleg Crudu_
(denumirea autorităţii contracta (numele, prenumele şi funcţia) 

şi SRL M ihcons-Plus în persoana dlui Mihail Ungureanu_________________________
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele şi funcţia)
în scopul modificării Contractului Nr. 254 din “_16_r 10   2014  (numit în
continuare Contract), înregistrat de către AAP cu N r. 14/01854/001 din “_30 ” ____ 10_______
2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziţii al Direcţiei
Sănătăţii a Consiliului M unicipal Chişinău Cod CPV: 45215140- 0, N r. 5 din ”23 ”

martie 2016 .

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 
celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma contractului se majorează cu 2313864,22 lei (două milioane trei sute treisprezece 
mii opt sute şaizeci şi patru lei 22 bani) (se anexează devizul).

2. Suma finală a contractului va constitui 21522973,6 lei (douăzeci şi unu milioane cinci sute
douăzeci şi două mii nouă sute şaptezeci şi trei lei, 60 bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 
înregistrarea de către Agenţia Achiziţii Publice.

C O N O M IC ” :



AGENŢIA ACHIZIŢII PL'ULH- Г
î n r e g i s t r a t  

MrM(oirff/<w/№k.« ic.cf.JL
Semnătura

ACORD ADIŢIONAL Nr. 2

la c o n t ra c tu l  Nr.  2 5 4  d in  1 6 .1 0 .2 0 1 4

Prezentul acord este semnat astăzi “ У 5 ” O 9 .  2016. mun. Chişinău.
( l o c a l i t a t e a )

între 1MSP Spitalul Clinic Municipal ’’Sfînta Tre ime” în persoana dlui Oleg Crudu_
(denumirea autorităţii contracta (numele, prenumele şi funcţia) 

şi SRL Mihcons-Plus în persoana dlui Mihail Ungureanu.................................  .
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele şi funcţia)
în scopul modificării Contractului Nr. 254 din “_16_” ___ 10________ 2014__ (numit în
continuare Contract!. înregistrat de către A AP cu Nr. 14/01854/001 din t; 30 " 1 0 _____
2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziţii al Direcţiei 
Sănătăţii a Consiliului Municipal Chişinău , Cod CPV: 45215140- 0, Nr. 6 din "

0 * L  2016 .

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 
celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma contractului se majorează cu 1836462,67 lei (unu milion opt sute treizeci şi şase mii 
patru sute şaizeci şi doi lei 67 bani) (se anexează devizul).

2. Suma finală a contractului va constitui 23359436.27 lei (douăzeci şi trei milioane trei sute 
cincizeci şi nouă mii patru sute treizeci şi şase lei, 27 bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 
înregistrarea de către Agenţia Achiziţii Publice. -



A nexa nr.2
la Regulamentul de recepţie a 
construcţiilor şi instalaţiilor

Investitorul (proprietarul) - 
I.M.S.P. S C M  “ Sfânta  T re im e ” 
din str.  A. Russo, 11, m un .  Chişinău

P R O C E S  - V E RBA L  
de recepţie finală

nr .  J _  din J j  O j .  2017

„ L u c ră r i  de repa ra ţ ie  şi reconstrucţ ie  a eta jului  doi al blocului 
ch irurg ica l  şi com par t im en tu lu i  mediu al e ta ju lui  în tâ i  la blocul 
p r inc ipal  al I M S P  S C M  „Sfânta  T re im e ” din str .  A.Russo,l  1

mun. Ch iş inău”

( d e n u m i r e a  o b i e c t i v u l u i , a d r e s a  p o ş t a l ă )

m unicipiul Chisinău



Obiectivul „ L u c r ă r i  de repara ţ ie  şi reconstrucţ ie  a e ta ju lu i  doi al bloculm 
ch iru rg ica l  şi com par t im en tu lu i  mediu al e ta ju lui  în tâ i  la blocul 
p r inc ipa l  al IM S P  SC M  „Sfân ta  T re im e ” din str .  A.Russo,11

mun. C h iş inău”

este executat în cadrul contractului nr. 254 din 16.10.2014.

Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei n r . ____________ d i n _________________
valabilă până l a _________________________ .

1. Comisia de recepţie finală, numită în baza ordinului nr. 12 din 03.02.2016 şi-a desfăşurat 
activitatea în intervalul februarie 2017 fiind formată din:

Anatol Fortuna, şe f  serviciu administrativ-gospodăresc, preşedinte al comisiei

Mihai Iurcu, inginer-sef, membru al comisiei

Olesea Cocieru, contabil şef adjunct, membru al comisiei

Valeriu Stoicev. şe f  secţie resurse umane, juridică si contencios, membru al comisiei 

Elizav eta Guriţă, specialist coordonator achiziţii publice, membru al comisiei 

M ihai Zum brean, responsabil tehnic, membru al comisiei

2. Au mai participat la recepţie:*

Mihai Ungureanu, director S.R.L. “M ihcons Plus” (antreprenor)

3. Comisia de recepţie finală. în urma examinării şi analizei lucrărilor efectuate şi a 
documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcţiei, a considerat următoarele:

1) lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexă n r.l;
2) lucrările au fost complet terminate în ianuarie 2017;
3) observaţiile comisiei de recepţie finală sunt prezentate în lista -  anexă nr.2;
4) cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost completate)
5) valoarea obiectivului este de ^3 3>,5.  ̂ 4b(ojJ'1' Iei.

4. în baza constatărilor făcute, Comisia de recepţie finală propune: de a recepţiona 
obiectivul definitiv at si darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: definitivarea lucrărilor 
conform ofertei si acordului adiţional.



6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele: se propune de a recepţiona obiectivul 
definitivat si darea lui în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file ş i _______ anexe numerotate cu un total
de 6 file, a fost încheiat as tăz i___________________________________________________
l a ________ ________________________________________________________________
î n  exemplare.

M em brii com isiei:

Inginer şe f M ihai Iurcu

Contabil şe f  adjunct O lesea Cocieru

Şef secţie resurse um ane, 
juridică şi contencios

Specialist coordonator  
achiziţii publice

R esponsabil tehnic

Director S.R .L. “M ihcons P lu s”

(\

IY V aleriu Stoicev

E lizaveta G uriţă

M ihai Zum brean

M ihai U ngureanu
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