

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga"**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 20 din 1 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Onițcani, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului **MD-4833, MOLDOVA, r-nul Criuleni, s. Onițcani**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 821 414,05 /</b>
b) Final	<b>1. / 821 414,05 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>1 lună</b>
b) efectiv realizată	<b>20 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## **DECLARAȚIE privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reparația drumurilor locale din s. Caracui, r-nul Hîncești**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 27 din 6 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Caracui, r-nul Hîncești**
4. Adresa beneficiarului **MD-3419, MOLDOVA, r-nul Hîncești, s. Caracui**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 615 661,93 /</b>
b) Final	<b>1. / 615 661,93 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>2 luni</b>
b) efectiv realizată	<b>20 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie a strazii "Gheorghe Grecu" din satul Cruglic, r-nul Criuleni**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 23 din 12 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Cruglic, r-nul Criuleni**
4. Adresa beneficiarului **MD-4819, MOLDOVA, r-nul Criuleni, s. Cruglic**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 666 533,95 /</b>
b) Final	<b>1. / 666 533,95 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>1 lună</b>
b) efectiv realizată	<b>25 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele  
**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a drumului public în s. Maximovca**
2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriză nr. 24 din 28 iulie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Maximovca**
4. Adresa beneficiarului **MD-6525, str. Renasterii, 2, r-nul Anenii Noi**
5. Țara **Moldova**

6. Valoarea contractului	Exprimata in Lei RM
a) Inițial	<b>1. / 839 850,18 /</b>
b) Final	<b>1. / 839 850,18 /</b>
7. Litigii si modul lor de soluționare	<b>Litigii nu au fost</b>
8. Durata de execuție a lucrării	<b>Luni</b>
a) contractată	<b>2 luni</b>
b) efectiv realizată	<b>25 zile</b>
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul –verbal de recepție:	<b>Remedieri si completări in procesul verbal nu au fost</b>
10. Alte aspecte relevante prin care candidatul /oferantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute de contracte:	Nu au fost

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele  
**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)

Investitor: Primăria satului Maximovca

**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 6 din „13” decembrie 2021

Privind lucrările de Construcția unei porțiuni de drum în satul Maximovca executate în cadrul contractului nr. 30 din „23” noiembrie 2021, încheiat între Primăria satului Maximovca și SRL „VIG HOUSE”.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 202.

1. Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Ala Bruma, primar s. Maximovca.

Membrii comisiei:

1. Natalia Sprinsean, contabil-sef;
2. Lucia Luceac, specialist;
3. Pavel Sîrbu, consilier;
4. Dimitrii Jelic, locuitor al satului;
5. Mihail Anatii, locuitor al satului.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG HOUSE”;
- Cepoi Sergiu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru recepția finală.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotate, a fost semnat (încheiat) astăzi „\_\_\_\_” decembrie 2021 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Ala Bruma



Membrii comisiei:

Natalia Sprinsean




Lucia Luceac



Pavel Sirbu



Dimitrii Jelic



Mihail Anatii



Participanți la recepție:

• Ivan Gradinari – director SRL „VIG HOUSE”



• Cepoi Sergiu, diriginte de santier



8. Lucrarea Constructia unei portiuni de drum in satul Maximovca este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

Ivan Gradinari  
Director SRL „VIG HOUSE”

Ala Bruma  
Primar s. Maximovca

„ \_\_\_\_ ” decembrie 2021

„ \_\_\_\_ ” decembrie 2021

I.S.  
  
(scanditura)  


  
  
(scanditura)

  
DS-2021  
Nr. 1218  
1,2a,b  
INGINIERE SANTIER

Republica Moldova  
Raionul Anenii Noi  
Primăria satului Maximovca



Республика Молдова  
Район Новые Анены  
Примария села Максимовка

c/f 1008601001164  
cod IBAN MD31TRPDAV20000001075700  
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat  
Raionul Anenii Noi s. Maximovca tel. 0-22-359-341, fax 359-340  
www.primariamaximovca@mail.ru

Nr. 01/12-22  
Din "30" decembrie 2021

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria s. Maximovca, ca beneficiar, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții SRL "VIG HOUSE" pe care am contractat-o în anul 2021 pentru executarea lucrării:

1. **Construcția unei porțiuni de drum în s. Maximovca.**

Menționăm receptivitatea conducerii "VIG HOUSE" SRL la toate problemele legate de lucrările de construcție și reparații.

Lucrările au fost îndeplinite calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice.

În concluzie, recomandăm compania SRL "VIG HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

Cu respect,  
/ Primăria s. Maximovca  
Primar



Ala Bruma

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție a  
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitor: Primăria s. Onițcani, r-nul Criuleni

**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din „08” august 2022

Privind lucrările de Reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" în s. Onițcani, r-nul Criuleni executate în cadrul CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 20 din 01 iunie 2022, încheiat între Primăria s. Onițcani și SRL „VIG - HOUSE”.

1. Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Maria Tîrgola, primarul satului

Membrii comisiei:

1. Irina Duca, secretarul consiliului local;
2. Ludmila Lupașcu, contabil-șef al primăriei;
3. Ion Iacub, consilier local;
4. Stefan Bejan, responsabil tehnic.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”;
- Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru darea în exploatare.

7. Presentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotate, a fost semnat astăzi „08” august 2022 în 4 exemplare.



Comisia de recepție:

*Președintele: Maria Tîrgola*

  
\_\_\_\_\_

Membrii comisiei:

*Irina Duca*

  
\_\_\_\_\_

*Ludmila Lupașcu*

  
\_\_\_\_\_

*Ion Iacub*

  
\_\_\_\_\_

*Ștefan Bejan*

  
\_\_\_\_\_



*Participanți la recepție:*

• *Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”*

  
\_\_\_\_\_

• *Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier*

  
\_\_\_\_\_

8. Lucrarea **Reparatie a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga" în s. Onițcani, r-nul Criuleni** este:

**TRANSMISĂ:**

**PRIMITĂ:**

EXECUTANTUL:  
Ivan Gradinari  
Director SRL „VIG - HOUSE”

BENEFICIARUL:  
Maria Tîrgola  
primarul satului Onițcani

„ 08 ” august 2022

„ 08 ” august 2022

  
I.S. \_\_\_\_\_  
(semnătura)



  
\_\_\_\_\_ (semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CRIULENI  
PRIMĂRIA ONIȚCANI  
MD – 4833 s. Onițcani, r. Criuleni,  
tel. 0(248) 79-236, Fax: 0(248) 79-238  
e-mail: [primariaonitcani@vandex.ru](mailto:primariaonitcani@vandex.ru),  
C/f 1007601010002



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН  
ПРИМЭРИЯ ОНИЦКАНЬ  
МД - 4833 с. Оницкань, р. Криулень  
тел. 0(248) 79-236, факс 0(248) 79-238  
e-mail: [primariaonitcani@vandex.ru](mailto:primariaonitcani@vandex.ru),  
Ф/к 1007601010002

Nr. 302

din " 20 " septembrie 2022

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Primăria satului Onițcani, r. Criuleni, ca beneficiar, își exprimă aprecierea, satisfacerea și plăcerea față de colaborarea cu Compania de construcții SRL "VIG-HOUSE" pe care a contractat-o în anul 2022, în baza Contractului de antrepriză pentru executarea lucrării:

**1. Lucrări de reparație a sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga".**

Menționăm receptivitatea conducerii "VIG-HOUSE" SRL la toate obligațiunile contractuale și operativitatea specialiștilor de execuție a lucrărilor de construcție și reparații.

Lucrările au fost executate calitativ, în termenii propuși, corespund proceselor tehnologice, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii.

În concluzie, recomandăm compania SRL "VIG-HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova, drept un colaborator profesionist și credibil.

Primarul s. Onițcani



Maria TÎRGOLA

INVESTITOR: Primaria s. Caracui Raionul Hincesti.

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din 19.08.2022

privind lucrarea „Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu ,din s. Caracui r-nul. Hincesti, în cadrul contractului nr. 27 din 06.iulie 2022 încheiat între\_ Primaria s. Caracui Raionul Hincesti si SRL "Vig House"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ 19.08.2022 ora 9:00, fiind formată din:

**Președintele comisiei**

Anatolie Dupceac – primarul s. Caracui;

**Membrii comisiei**

Chironda Grigore- inginer cadastral

Niculescu Alexandru – cosilier local s.Caracui,

Timus Victor- consilier local s.Caracui;

Tudor Vartolomei– responsabil tehnic.

**Invitat**

Antreprenor SRL "Vig Hause".

3. Constatările comisiei de recepție:

\_\_\_\_\_

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

\_\_\_\_\_

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

\_\_\_\_\_

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul: **Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu, din s. Caracui r-nul. Hincesti.** cu numărul cadastral \_\_, adresa poștală str. Nicolae Corlateanu,din s. Caracui r-nul. Hincesti.

\_\_\_\_\_ , destinația \_\_\_\_\_ , compus din următoarele \_\_\_\_\_ construcții

\_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_ , suprafața totală, \_\_\_\_\_ .

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 19.08.2022 la 10:00 în 3 (trei)exemplare.

Comisia de recepție:

**Președintele comisiei**

Anatolie Dupeac – primarul s. Caracui,

**Membrii comisiei**

Chirona Grigore- inginer cadastral,

Niculescu Alexandru – cosilier local s.Caracui,

Timus Victor- consilier local s.Caracui,

Tudor Vartolomei – responsabil tehnic.



8. Lucrarea: **Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum de pe str. Nicolae Corlateanu, din s. Caracui r-nul. Hincesti.**

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL: SRL "Vig House "

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primaria s. Caracui Raionul Hincesti

" " 2022

L.S.   


2022   
(semnătura)  


REPUBLICAMOLDOVA

Raionul Hîncești

Primăria Caracui

Tel: (0269) 31-236, 31-036

Fax:(0269) 31-259

e-mail: primaria-s.caracui@inbox.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Хынчештский район

Примэрия Каракуй

Тел: (0269) 31-236, 31-036

Факс:(0269) 31-259

Nr. 136

Din "20" septembrie 2022

## RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria satului Caracui, r-nul Hîncești, își exprimă aprecierea față de colaborarea cu SRL "VIG-HOUSE" în baza contractului de antrepriză pentru lucrarea „Reparația drumurilor locale din satul Caracui, r-nul Hîncești”.

Menționăm că toate lucrările au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu s-a înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor. Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiilor contractuale reprezintă criteriile determinabile de caracterizare satisfăcătoare ceia ce ne motivează să recomandăm compania SRL "VIG-HOUSE" pentru executarea lucrărilor de construcție și reparații pe tot teritoriul Republicii Moldova.

În concluzie, pentru orice companie – autoritate cu care va relaționa, recomandăm SRL "VIG-HOUSE" drept un colaborator profesionist și credibil, compania distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, fapt care o diferențiază într-un mod favorabil față de competitori.

Primarul satului Caracui



Anatolie Dubceac

Investitor: Primăria s. Cruglic, r-nul Criuleni

**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din „30” septembrie 2022**

Privind lucrările de reparație a străzii Gheorghe Grecu din satul Cruglic, r-nul Criuleni executate în cadrul CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 23 din 12 iulie 2022, încheiat între Primăria s. Cruglic și SRL „VIG-HOUSE”.

Comisia de recepție s-a format din:

1. Președintele comisiei – Iurie Neculai, primarul satului

Membrii comisiei:

1. Dumitru Roșca, secretarul consiliului local;
2. Gheorghii Drută, specialist în aparatul primăriei;
3. Ion Popa, președinte al comisiei Buget, Economie și Finanțe;
4. Victor Ciorba, președinte al comisiei Agricultură, dezvoltarea Socială, protecția Mediului și amenajarea Teritoriului;
5. Ștefan Bejan, responsabil tehnic.

Membrii supleanți:

1. Ghenadii Jorneac, consilier local;
2. Lidia Chetrean, contabil-șef al primăriei.

Au mai participat la recepție:

- Ivan Gradinari – director SRL „VIG-HOUSE”;
- Gheorghe Știrbu, diriginte de șantier.

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista - anexa nr. 1 au fost complet executate.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor de construcție executate cât și a documentației scrise și desenate de edificare a obiectului prezentat.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De prezentat obiectivul pentru darea în exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini și 1 anexă numerotată, a fost semnat astăzi „30” septembrie 2022 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Iurie Neculai

  
\_\_\_\_\_

Membrii comisiei:

Dumitru Roșca

  
\_\_\_\_\_

Gheorghe Drută

  
\_\_\_\_\_

Ion Popa

  
\_\_\_\_\_

Victor Ciorba

  
\_\_\_\_\_

~~Stenadie~~  
Danii Jorneac

  
\_\_\_\_\_

Lidia Chetrean

  
\_\_\_\_\_

Stefan Bejan

  
\_\_\_\_\_

Participanți la recepție:

• Ivan Gradinari – director SRL „VIG - HOUSE”

  
\_\_\_\_\_

• Gheorghe Stirbu, diriginte de șantier

  
\_\_\_\_\_



8. Lucrarea Reparatia străzii Gheorghe Greu din satul Cruglic, r-nul Criuleni este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

Ivan Gradinari  
Director SRL „VIG - HOUSE”

Iurie Neculai  
primarul satului Cruglic

„30” septembrie 2022

„30” septembrie 2022



  
(semnătura)



  
(semnătura)




# "VIG HOUSE" SRL

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-ediliare, reconstrucții

MD-2059, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Timișoara 25, C/f 1018600024334, c/TVA 0610932  
Tel. +373 76009742, cel. +373 79003842. E-mail: [vighouse@mail.ru](mailto:vighouse@mail.ru)











**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele  
**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)