

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: „Primăria or.Donduseni”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Rotari Dmitrii reprezentanți ai ofertantului „ZEPTO”SR L

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: “ Reabilitarea parcului central din orasul Donduseni. Etapa III”

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA: 730 325,94 (Sapte sute treizeci mii trei sute douazeci si cinci lei, 94 bani.) lei MD.

La care se adauga TVA: 146 065,18 (O suta patruzeci si sase mii saizeci si cinci lei, 18 bani.) lei MD

Total inclusiv TVA: 876 391,12 (Opt sute saptezeci si sase mii trei sute nouazeci si unu lei, 12 bani.) lei MD.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 60 (saizeci) zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de: 90 (nouazeci) zile, respectiv pînă la data de 13.11.2022.

(durata în litere și în cifre)

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:

☒ nu depunem ofertă alternativă.

7. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

8. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:11/08/2022

Rotari Dimitrii, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de 0 % și va constitui 0 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 24 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 7 (sapte) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 7 zile calendaristice

Data: 11/08/2022

Rotari Dmitrii, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „ZEPTO” SRL

(denumirea/numele ofertantului)

CERERE DE PARTICIPARE

Către: „Primăria or. Donduseni”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocde-b3wdp1-MD-1658747562843 din 25.07.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „Reabilitarea parcului central din orasul Donduseni. Etapa III”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 11.08.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L. „ZEPTO”

(semnătura autorizată)

Administrator: Rotari Dmitrii

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: „Primăria or. Donduseni”
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea:** „Reabilitarea parcului central din orasul Donduseni. Etapa III”
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 (nouazeci) zile, respectiv până la data de 13.11.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 11.08.2022

Cu stimă,
Ofertant/candidat
S.R.L. „ZEPTO”
(semnătura autorizată)

Administrator: Rotari Dmitrii

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea parcului central din orasul Donduseni. Etapa III
(denumirea lucrărilor)

Primaria or. Donduseni
(beneficiar)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		zile				
		1-10	10-20	20-30	30-55	55-60
1.	Organizare de șantier					
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructii Lucrari de terasament Montarea conductorilor Montarea bordure Amenajarea pavaj					
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de terasament Amenajarea pavaj Lucrari de constructii Montarea conductorilor Lucrari de montare a panourilor de dirijare Lucrari de montare a corp de iluminat Lucrari de testare					
4.	Categoria de lucrări: Receptia finala a lucrarilor					

Termenul de executare: 60 zile

Data completării: 11/08/2022

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARULF3.8

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: ZEPTO SRL
2. Codul fiscal: 1018600024415
3. Adresa sediului central: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307
4. Telefon: 069527409/069822963
Fax: 022-49-08-14
E-mail: zeptosrl@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: (EZTRAS) nr. 7917 din 19.04.2021;
(numărul, data înregistrării)
AGENTIA SERVICII PUBLICE DEPARTAMENTUL INREGISTRARE SI LICENTIERE A
UNITATILOR DE DREPT
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Certificat: 1360 28.09.2016, MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI
CONSTRUCTIILOR, Executarea lucrarilor specializate si instalatilor aferente constructiilor.
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
9. Principala piață de afaceri: “Constructii de cladiri si/sau constructiile ingineresti, instalatii si
retele tehnica-edilitare, reconstrucțiile, consolidările restaurările”
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent mii dolari SUA
1	2019	15 017	883
2	2020	21 552	1 267
3	2021	22 329	1 313
Media anuală: 19 632 000 lei			

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Renovarea rețelei de iluminat stradal din comuna Berezlogi, rl.Orhei
2. Numărul și data contractului: nr. 14 din 07.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Berezlogi r. Orhei
4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
2 133 067,51 lei MDL/ 118 503 dolari SUA
 - b) finală
2 133 067,51 lei MDL/ 118 503 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 3 luni
 - b) efectiv realizată 80 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 2/15 din 15.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Модернизация уличного освещения примэрия
г.Вулканешты
2. Numărul și data contractului: nr. ocds-b3wdpl-MD-1547672659798 din 07.03.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Comitetul Executiv UTA Gagauzia
4. Adresa beneficiarului: г.Вулканешты
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
 - b) finală
1 110 889,57 lei MDL/ 62 620 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: 2 luni
 - d) efectiv realizată 55 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 12.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de cablare și conexiuni electrice la Gradinita de copii Salcioara, nivelul 1, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău (reconstrucția rețelelor electrice interioare a clădirii)
2. Numărul și data contractului: nr. MD-2019-05-28-000129-1-11 din 28.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Stăuceni, mun. Chișinău
4. Adresa beneficiarului: Republic of 4839 s.Stăuceni Alexei Mateevici
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA
 - b) finală
629059.78 lei MDL/ 37 003.47 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată: 2 luni
 - f) efectiv realizată 50 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 116 din 26.07.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparație a sistemelor electrice – RAPO
2. Numărul și data contractului: nr. 36 din 10.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Președintele Raionului Rîșcani
4. Adresa beneficiarului: or.Rîșcani, str.Independenței 38
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
622 015,94 lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA
 - b) finală
622 015,94 lei MDL/ 36 589,11 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: 2
 - h) efectiv realizată 40 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 09.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ
2. Numărul și data contractului: nr. 118/AP din 06.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Ministerul Afacerilor Interne
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 75
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
2 133 374,88 lei MDL/ 125 492,64 dolari SUA
 - b) finală
2 449 808,04 lei MDL/ 144 106,35 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - i) contractată: 45 zile
 - j) efectiv realizată 45 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 138 din 11.12.2019
№ 145 din 26.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de constructie si montare a doua Centrale electrice fotovoltaice in s.Viisoara si s.Corpaci, raionul Edinet
2. Numărul și data contractului: nr. 1/21 din 01.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: AO PLAI din satul Viisoara raionul Edinet
4. Adresa beneficiarului: satul Viisoara raionul Edinet
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
478 251,20lei MDL/ 28 117,00 dolari SUA
 - b) finală
478 251,20lei MDL/ 28 117,00 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - k) contractată: 90 zile
 - l) efectiv realizată 150 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: № 1 din 26.08.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Orhei com. Mîrzești.
2. Numărul și data contractului: nr. 1 din 21.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Mîrzești r. Orhei
4. Adresa beneficiarului: s. Mîrzești r. Orhei
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
1 539 810,70 lei MDL/ 90 577 dolari SUA
 - b) finală
1 539 810,70 lei MDL/ 90 577 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată: 3 luni
 - n) efectiv realizată 62 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1/23 din 23.10.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de renovare a rețelelor de electricitate interioare și reparații curente la CTAS Drochia str. Independenței № 15 (conform volumelor de lucru).
2. Numărul și data contractului: nr. 952-06/19 din 19.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Casa Nationala de Asigurari Sociale
4. Adresa beneficiarului: CTAS Drochia
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
398.218,05 lei MDL/ 23 520 dolari SUA
 - b) finală
398.218,05 lei MDL/ 23 520 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - o) contractată: 3 luni
 - p) efectiv realizată 80 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 3 din 07.11.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Renovarea interioară a pereților tavanelor casei de ultimă din s.Iurcenii, r-nul Nisporeni
2. Numărul și data contractului: nr. MD-2018-10-17-000008-1-11/74 din 09.10.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s.Iurcenii, r-nul Nisporeni
4. Adresa beneficiarului: Sat .Iurcenii, r-nul Nisporeni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
475.060,68 lei MDL/ 27 941,17 dolari SUA
 - b) finală
546.167,79 lei MDL/ 32 117,64 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - q) contractată: 2,5 luni
 - r) efectiv realizată 60 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 18/1 din 18.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeți FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Pavarea terenului din preajma căsuțelor la tabăra de odihnă a elevilor „Prietenia” din s.Cuhureștii de Sus, r-ul Florești
2. Numărul și data contractului: nr. MD-2018-10-20-000018-1-11/44 din 20.10.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Cuhureștii de Sus, r-ul Florești
4. Adresa beneficiarului: s.Cuhureștii de Sus, r-ul Florești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
452.801,20 lei MDL/ 26 588,23 dolari SUA
 - b) finală
452.801,20 lei MDL/ 26 588,23 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) contractată: 7 luni
 - t) efectiv realizată 170 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 28.05.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de pavare a trotuarului din s.Onitcani r.Criuleni
2. Numărul și data contractului: nr. MD-2019-07-18-000051-1-11/22 din 18.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s.Onitcani r.Criuleni
4. Adresa beneficiarului: s.Onitcani r.Criuleni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială
298 843,55 lei MDL/ 17 530,30 dolari SUA
 - b) finală
298 843,55 lei MDL/ 17 530,30 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - u) contractată: 2 luni
 - v) efectiv realizată 40 zile
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 1 din 28.09.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, vedeti FORMULARUL F3.11

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL
AN DE ACTIVITATE

(Декларация о схожем опыте)

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de modernizare a sistemului public de iluminare Cărbuna, r. Ialoveni	Primaria Carbuna, r. Ialoveni	contractant unic	145.961,75	0.3	Nr. 09/1 din 02.07.2018
2	Montarea rețelei de iluminare publică	P. Micleuseni, r. Straseni	contractant unic	145.926,28	0.33	Nr.5/1 din 05.07.2018
3	Iluminarea stradală s.Onitcani r.Criuleni	P. Onitcani, r.Criuleni	contractant unic	242.322,31	0.4	Nr.17/1 din 17.07.2018
4	Montarea sistemului electric	Gimnaziul Mihai Eminescu Nisporeni	contractant unic	238.587,65	0.36	Nr18/1 din 18.07.2018
5	Renovarea rețelei de iluminat public din s. Obileni	Primaria Obileni, r. Hincesti	contractant unic	238.636,31	0.46	Nr.10/2 din 13.08.2018
6	Lucrări de modernizare a sistemului de canalizare și montarea rezervorului subteran pentru apă menajeră	Gimnaziul Ion Creangă s. Cania, r.Cantemir	contractant unic	99.972,12	0.5	Nr.04/1 din 04.09.2018
7	Lucrări de montare a rețelei de iluminat public în satul Fîntînița	Primaria Fintinita, R. Drochia	contractant unic	157.321,33	0.5	Nr.14/1 din 13.08.2018
8	Renovarea și restabilirea parcului din preajma traseului M2 Chisinau-Soroca din s.Tintareni (Lucrări de pavare)	Primaria Tintareni, r.Telenesti	contractant unic	238.887,91	1.5	Nr.05/1 din 05.10.2018
9	Iluminarea stradală în com. Pinzareni	Primaria Pinzareni, r. Falesti	contractant unic	235.248,19	1	Nr.24 din 24.10.2018

10	Lucrari de iluminare stradala din s.Mascauti	Primaria Mascauti, r. Criuleni	contractant unic	177.127,57	0.4	Nr.10/1 din 10.09.2018
11	Renovarea rețelei de iluminat public	Semionovca, r. Stefan Voda	contractant unic	237.723,00	5	Nr 26/9 din 27.09.2018
12	Extinderea sistemului de iluminare stradala in s. Gura Bicuiui r. Anenii Noi	Primaria Gura Bicuiui, r. Anenii Noi	subantreprenor	116.780,02	0.23	Nr.1 din 12.09.2018
13	Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal în com.Șuri, s.Șuri și Șurii Noi	Primaria Suri, r. Drochia	contractant unic	287.838,92	0.6	Nr.27/2 din 27.09.2018
14	Lucrări de extindere a iluminării stradale s. Țareuca și s. Țahnauți	Primaria Tareuca, r. Rezina	contractant unic	283.452,50	0.6	Nr.16 din 25.10.2018
15	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor de pe str. Suveranității (între str.Decebal și str. 300 de ani) or.Gloden	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	229.923,60	1.1	Nr.7/5 din 7.11.2018
16	Lucrări de amenajare a teritoriului prin pavarea trotuarelor pe str.Stefan cel Mare (între str.M. Eminescu și Tricolorului) or.Gloden	Primaria orașului Glodeni	contractant unic	428.476,67	2	Nr. 4/1 27.12.2018
17	Iluminare stardala primaria s.Colibasi, r-nul Cahul	P. Colibasi, r. Cahul	contractant unic	264.986,01	0.46	Nr.30/1 din 30.10.2018
18	Reparatia sistemului de iluminat stradal in s. Constantinovca si s. Pervomaisc, r-nul Causeni	P. Pervomaisc Causeni	contractant unic	238.898,28	0.5	Nr.19/1 din 19.11.2018
19	Extinderea iluminării stradale în s. Grigorievca	Primaria Grigorievca	contractant unic	132.258,86	0.16	Nr. 18/1 Din 18.11.2018
20	Renovarea interioară a pereților tavanelor casei de cultură din s.Iurceni, r-nul Nisporeni	P. Iurceni, r. Nisporeni	contractant unic	546.167,79	1.2	18/1 Din 18.12.2018
21	Extinderea sistemului de	Primaria	contractant	136.070,99	0.5	Nº 62 din

	iluminat stradal din s Cusmirca	Cusmirca	unic			28.12.2018
22	Iluminareastradală de la PT-62U,PT-65U,PT-67U din sat. Ecaterinovca, r- ulCimislia	Primaria Ecaterinovca Cimislia	contractant unic	195.499,94	0.5	№ 61 din 27.12.2018
23	Lucrari de iluminare stradala din s. Mascauti, r. Criuleni	Primaria Mascauti Criuleni	contractant unic	119092,18	0.3	№ 29 din 26.10.2018
24	Lucrari de montare a retelei de iluminat public din or. Criuleni la 2 sectoare de case	Primaria Orasului Criuleni	contractant unic	249 996,84	0.4	№ 66 din 07.02.2019
25	Lucrari de renovare a retelei de iluminat public din sat. Milestii Mici r- nul. Ialoven	Primaria sat. Milestii Mici r- nul. Ialoven	contractant unic	199 975,51	0.3	№ 67 din 19.02.2019
26	Lucrari de iluminare stradala in s.Pinzareni r.Falesti	Primaria s.Pinzareni r.Falesti	contractant unic	200186,66	0.3	№ 74 din 22.03.2019
27	Lucrari de iluminare stradala in sat. Tetcani, r. Briceni	Primaria sat. Tetcani r. Briceni	contractant unic	248838,52	0.5	№ 71 din 21.03.2019
28	Lucrari de reparati a retelei de iluminat public din s. Borceag, r. Cahul	Primaria s. Borceag r. Cahul	contractant unic	249560,00	0.5	№ 65 din 01.02.2019
29	Lucrari de iluminare stradala din s.Başcalia, r- nul Basarabeasca	Primaria s.Başcalia, r- nul Basarabeasca	contractant unic	119200,00	0.5	№ 56 din 17.10.2018
30	Lucrari de reparatie si modernizare a retelei de iluminare publica sat. Cioresti r-nul. Nisporeni	Primaria com. Cioresti r. Nisporeni	contractant unic	118652,52	0.3	№ 56 din 17.12.2018
31	Модернизация уличного освещения примэрия г.Вулканешты	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	contractant unic	1.110.889,5 7	2	№ 1 din 12.06.2019
32	Lucrări de instalare a iluminării stradale în s. Alexeevca, rl Edineț	Primaria s. Alexeevca, rl Edineț	contractant unic	172.560,00	0.5	№ 94 din 30.05.2019
33	ILUMINARE STRADALA PRIMARIA sat. Colibasi r. Cahul	Primaria sat. Colibasi r. Cahul	contractant unic	842.598,60	1.5	№ 115 din 22.07.2019
34	Restabilirea si modernizarea sistemului de iluminat stradal in comuna Suri, s.Suri si Suri Noi	Primaria comunei Suri r-nul Drochia	contractant unic	471.608,27	1	№ 113 din 22.07.2019
35	Lucrări de cablare si	Primaria	contractant	629.059,78	1.7	№ 116 din

	conexiuni electrice la Grădina de copii Salcioara, nivelul 1, nivelul II din com. Stăuceni, mun. Chișinău	Stăuceni, mun. Chișinău	unic			26.07.2019
36	Lucrări de reparații capitale a unor sectoare de iluminat stradal din s Grimancauti r Briceni	Primăria s Grimancauti r Briceni	contractant unic	415.291,31	1	№ 106 din 03.07.2019
37	Lucrări de pavare a trotuarului din s.Onitcani r.Criuleni	Primăria s.Onitcani r.Criuleni	contractant unic	298 843,55	1	№ 108 din 19.07.2019
38	Lucrări de reparație a sistemei electrice – RAPO	Președintele Raionului Rîșcani	contractant unic	622 015,94	1.8	№ 1 din 09.09.2019
39	Reconstrucția silovogo i osvetitelinogo oborudovania detscogo sada v s. Corten r-na Taraclia	Primăria Corten Taraclia	contractant unic	251 940,00	1	№ 121 din 30.08.2019
40	Lucrări de renovare a rețelelor de electricitate interioare și reparații curente la CTAS Drochia str. Independenței № 15 (conform volumelor de lucru).	Casa Națională de Asigurări Sociale	contractant unic	398 218,05	2	№ 1 din 07.11.2019
41	”Extinderea rețelelor de iluminat stradal din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți	Primăria Balti Balti	contractant unic	874 783,48	2	№ 139 din 18.12.2019 № 136 din 18.11.2019
42	Lucrări de reparații capitale a sistemului de electricitate a blocului administrativ	Ministerul Afacerilor Interne	contractant unic	2 133 374,88	1.5	№ 138 din 11.12.2019 № 145 din 26.12.2019
53	Extinderea sistemului de iluminat stradal in s.Șerpeni	P Șerpeni Anenii Noi	contractant unic	467 457,78	1	№ 140 din 23.12.2019
54	Servicii de montare a unui post de transformare prefabricat de tip PTPB 6/0,4KV precum și servicii de reparație a camerei tehnice de alimentare cu energie electrică cu ajustarea schemei electrice interioare	Curtea de Conturi	contractant unic	647.225,78	3	20.05.2020
	Alimentarea cu energie electrică a sistemului de	Primăria com.Morozen	contractant unic	678.511,86	1	17.06.2020

	iluminat public din rl.Orhei, com.Morozen	rl.Orhei,				
55	Renovarea rețelelor electrice interioare și exterioare la Gimnaziul Hîrjauca din sat. Hîrjauca, r-ul Călărași	Gimnaziul Hîrjauca din sat. Hîrjauca, r-ul Călărași	contractant unic	235.051,54	1	01.07.2020
56	Renovarea rețelei de iluminat public com.Purcari,r-ul Stefan v oda	Primaria com.Purcari,r- ul Stefan v oda	contractant unic	453.306,01	1	21.07.2020
57	Iluminarea stradală a s.Cocieri, r-ul Dubăsari (evaluarea lucrărilor neexecutate)	Primaria s.Cocieri, r-ul Dubăsari	contractant unic	674.769,67	1	30.07.2020
58	Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal în s.Temeleuți, rl. Călărași	Primaria s.Temeleuți, rl. Călărași	contractant unic	380.758,85	1	04.09.2020
59	Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public din r-nul Orhei com. Mîrzești.	Primaria r-nul Orhei com. Mîrzești.	contractant unic	1.539.810,7 0	1	07.09.2020
60	Renovarea rețelei de iluminare stradală din s.Suruceni r. Ialoveni	Primaria s.Suruceni r. Ialoveni	contractant unic	191.789,79	0.5	23.09.2020
61	Iluminarea strazilor s. Pivniceni r-nul Donduseni	Primaria Pivniceni r-nul Donduseni	contractant unic	266.928,55	1	05.10.2020
62	Renovarea rețelei de iluminat stradal din comuna Berezlogi, rl.Orhei	Primaria comuna Berezlogi, rl.Orhei	contractant unic	2.133.067,5 1	2	07.10.2020
63	Iluminarea strazilor s. Pivniceni r-nul Donduseni	Primaria Pivniceni r-nul Donduseni	contractant unic	182.713,00	0.5	14.10.2020
64	Lucrari de iluminatul public stradal P Biliceniei Vechi Singerei	Primaria Biliceniei Vechi Singerei	contractant unic	1.278.110,1 5	1.5	20.10.2020
65	Lucrări de reparații capitale a rețelelor electrice interne în I.P.G.Dumitru Matcovschi,s.Vadul- Rașcov, r.Șoldănești.	I.P.G.Dumitru Matcovschi,s. Vadul-Rașcov, r.Șoldănești.	contractant unic	339.276,00	1	19.10.2020
66	Iluminat electric exterior si reconstructia liniei de cablu electric aerian din s. Hansca, r. Ialoveni	Primaria s. Hansca, r. Ialoveni	contractant unic	258.965,45	1.5	20.10.2020
67	Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie	Primaria s.Clișova,	contractant unic	916.613,18	1	05.11.2020

	electrică a sistemului de iluminat public în s.Clișova, rl.Orhei	rl.Orhei				
68	Renovarea și extinderea iluminatului stradal din comuna Seliste, raionul Nisporeni	Primaria Seliste, raionul Nisporeni	contractant unic	293.988,00	1	28.10.2020
69	Renovarea și extinderea rețelei de iluminat stradal din satul Pelivan	Primaria Pelivan	contractant unic	672.870,65	1	30.10.2020
70	Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public cu lungimea de 17.60 km în s.Ivancea, rl.Orhei	Primaria s.Ivancea, rl.Orhei	contractant unic	1.287.289,45	1	11.11.2020
71	Lucrări de construcție și montare a două Centrale electrice fotovoltaice în s.Viisoara și s.Corpaci, raionul Edinet	„AO PLAI” din satul Viisoara raionul Edinet	contractant unic	478 251,20	1	№ 1 din 26.08.2021
72	Renovarea rețelei de iluminat stradal din s. Chiperceni, r. Orhei	Primaria Chiperceni Orhei	contractant unic	1.388.898,89	2	13 octombrie 2021
73	Renovarea rețelei de iluminat public din s. Teleșeu, rl. Orhei	Primaria Teleșeu, rl. Orhei	contractant unic	1.021.683,16	2	3 noiembrie 2021
74	Lucrări de reparație capitală a sistemului de electricitate din str. Alba Iulia 75/3, mun. Chișinău	DIRECTIA REGIONALA CAUTARE SALVARE nr 1	contractant unic	660.182,14	1.5	30 decembrie 2021
75	Iluminare stradală în satul Mîndrești, raionul Telenești	Primaria Mîndrești, raionul Telenești	contractant unic	1.617.520,73	4	30 ianuarie 2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
 Funcția în cadrul firmei: Administrator
 Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

DCLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Scara 6-10m	buc	4	proprii
2.	Masina de gaurit electrice	buc	12	proprii
3.	Surubelnite	set	12	proprii
4.	Masina de taiat	buc	4	proprii
5.	Aspiratoare	buc	4	proprii
6.	Autocamion/pasager marfar	buc	4	proprii
7.	Autoturism	buc	5	proprii
8.	Instrumente	set	8	proprii
9.	Multimetru	buc	6	proprii
10.	Laser	buc	1	proprii
11.	Camion 12t	buc	1	proprii
12.	Auto Turn Nisan	buc	1	proprii
13.	Masina de foraj	buc	1	proprii
14.	Maina de tait asfalt	buc	1	proprii
15.	Ciocan pneumatic	buc	10	proprii
16.	Schele h-3-6m	buc	1	proprii
17.	Polizor unghiular	buc	7	proprii
18.	Aparat de sudat	buc	3	proprii
19.	Prese hidraulice	buc	2	proprii
20.	Cabestane hidraulice	buc	3	proprii
21.	Polizoz de sant	buc	1	proprii
22.	Autobasculanta 8t	buc	1	terti
23.	Pompe de apa	buc	2	proprii
24.	Generator 9 kW	buc	2	proprii
25.	Set de efectuarea mansoanelor	buc	1	proprii
26.	Plata compactore	buc	1	proprii
27.	Masina de taiat asfalt	buc	1	proprii
28.	Betoniera 200 l	buc	2	proprii
29.	Demolator 28 J	buc	2	proprii
30.	Compactor mecanic	buc	1	proprii
31.	Set instrumente constructii	buc	7	proprii
32.	Auto macara 16T	buc	1	terti

Nume/prenume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ZEPTO SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginte de șantier	Superioare	8	60	Nr.0541 22.09.2021
2.	Diriginte de șantier	Superioare	6	15	Nr.3754 25.05.2017
3	Electrician autorizat gradul 3	Superioare	12	45	Nr.3019 27.12.2019
4	Electrician autorizat gradul 3	Superioare	20	25	Nr.3062 03.12.2020
5	Inginer electrician	Superioare	5	17	
6	Inginer electrician	Superioare	7	20	
7	Maistru/ electromontor	Superioare	8	32	
8	Maistru/ electromontor	medii	5	10	
9	Maistru/ electromontor	medii	7	9	
10	Muncitor/electromontor	medii	9	15	
11	Muncitor/electromontor	medii	2	7	
12	Muncitor/electromontor	medii	5	9	
13	Muncitor/electromontor	medii	12	18	
14	Muncitor/electromontor	medii	2	8	
15	Muncitor/electromontor	medii	3	12	
16	Muncitor/electromontor	medii	5	11	
17	Muncitor/electromontor	medii	6	8	
18	Muncitor/electromontor	medii	3	12	
19	Muncitor	medii	5	11	
20	Muncitor	medii	2	7	
21	Muncitor	medii	2	10	

Nume: Rotari Dmitrii
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei: ZEPTO SRL