














CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. №

“26” iunie 2020  mun. Orhei_________
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Prezentul contrac este încheiat între Primăria municipiului Orhei, cu sediul în mun. Orhei, str. V. 
Mahu 160, telefcn: 023522767, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601008007 
reprezentat prin Anastasia Ţurcan -  viceprimar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL 
’’Robricons” cu sediul în or. Călăraşi, str. Ştefan cel Mare 19/10. telefon: 068863777, autentificat 
prin cod unic de î iregistrare nr. 1009609000768 reprezentat prin Elisei Constantin ■■ administrator, 
în calitate de Anti sprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Ar treprenorul general se obligă să execute Lucrările de amenajare a straturilor 

bituminoase subtxn executat la rece de tip "Slurry Seal” în mun. Orhei, tronsonul (de la str. M. 
Sadoveanu, Călă'orilor, Unirii) conform devizului anexat, în conformitate, cu devizul local 
aprobat, precum ş a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE
2.1 Du 'ala de execuţie a lucrărilor contractate este timp de 2 luni de la înregistrarea 

contractului.
2.2 Pei ioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauz 2:
a) datorii ă unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi 

recunoscute ca le; ;ale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor 
evenimente simib re desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului 
general;

b) datorii i forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 
Antreprenorul gen crai;

c) calami tăţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.3 Co iform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia 

lucrărilor sau a u 10r părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră 
necesar. Pe timpi 1 suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării 
lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. în cazul sistării 
lucrărilor sau a ur or părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul 
suspendării toate c heltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt 
îndeplinite condiţi le de recepţie.

2.5 în l aza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite toate lucrările. în cazul în care se constată că sînt 
lipsuri şi deficien e acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului 
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea



lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, 
beneficiarul va o n s ta ta  realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu 
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de constatările făcute 
Beneficiarul va £ proba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 
construcţie distinc te fizic şi funcţional.

3. 1 ALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ
3.1 V aloaea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 4 537 264,46 

(patru milioane uncisute treizeci şi şapte mii două sute şasezeci şi patru lei, 46 bani) MD,
inclusiv TVA.

3.2 Achiţi rile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor şi actelor de recepţie a 
lucrărilor semnate şi acceptate.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen 
de 5 zile calendari stice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

a. Plata acturii finale se va face în termen de 10 zile lucrătoare după verificarea şi 
acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din 
diferite motive, d ir în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt 
în litigiu va fi plă ită imediat.

b. Lucrăi ile nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepţie la 
terminarea lucrăr lor nu va fi semnat de beneficiar, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contracti fui.

4 ANTREP11ENORUL GENERAL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
4.1 Antrej renorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi a 
prezentului contra ;t.

4.2 în cazai în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantrepreriorilor de 
specialitate şi lucr irile pe care aceştia le vor executa.

4.3 Pe pai cursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la 
cererea Beneficiar alui, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

4.4 Angaj irea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca fâcînd obiectul unei 
subcontraetări.

5 DREP TURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL
ŞI ALE BENEFICIARULUI

5.1 Antrej renorul general are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele 
stabilite în contra :t, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte prevederile 
actelor normative n vigoare pentru construcţii.

5.2 Antrej renorul general are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de 
muncă, m aterialei:, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 
definitive cerute ie şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 
prevăzută în contr ict sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

5.3 Devizele locale sunt parte integrantă din contract. Ele trebuie să fie corecte şi 
complete. Preţuri!: stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi între inerea corespunzătoare a lucrărilor.

5.4 întreaj ;a documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi j)usă 
la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din 
subcontracte (cont'acte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

5.5 Antrej renorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de 
muncă, materialei 2, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta şi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier



şi pentru procedei :le de execuţie utilizate.
5.6 Antre irenorul general garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile 

stipulate în contn ct, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu este afectată de vicii care 
ar diminua sau el iar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de 
folosire sau a celc r explicite în contract.

5.7 La lu< rările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp 
cît rezultatele se î iscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

5.8 Benebciarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contn ctului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi 
oriunde se desfâşi iară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i 
se pună la dispo; iţie desenele şidocumentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate 
lămuririle, condilia fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. 
Informaţiile secrete, precum şi documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept 
confidenţiale.

5.9 Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare 
executării lucrării Dr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează 
în principiu nume i Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care 
trebuie de intervf nit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se 
comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia 
lucrărilor şi va ve: ifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

5.10 Daci. Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate 
sau inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se ireează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 
fi suportate de căt -e Beneficiar.

5.11 Trasirea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor 
terenului pus la cispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în 
imediata apropieri: a terenului, sîntobligaţiuni ale Antreprenorului general.

5.12 Pent u verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general 
este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.

5.13 Ridioările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la 
dispoziţia Antreţ renorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sânt 
hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu pr ivire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

5.14 Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 
raporturile cu su bantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru 
respectarea de c; tre subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi 
profesionale.

5.15 Pe p. ircursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtau a de pe şantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea naterialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtau a sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct
de vedere cal: tativ.

5.16 In cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., 
Beneficiarul poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antreprenori pentru executarea acestor lucrări, 
punând în întârz ere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condiţiile legii, să 
compenseze chelti lielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

5.17 în ce zul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 
istorice, artistice : au ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuţia lucrărilor



în zona respectiv i şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente 
acest fapt.

5.18 în ti npul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile 
de acces libere, ;ă retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări 
provizorii de orie ; fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va 
evacua de pe şan ier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările 
provizorii.

5.19 Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi 
aprobările, să plăi ească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri 
sau drepturi afect: ite sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

6 FORŢA DE MUNCĂ
6.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare 

angajării întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu 
prevederile legish ţiei în vigoare.

7 M \TERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
7.1 Mat( rialele vor fi de calitatea prevăzută în devize, urmând a fi supuse periodic la 

diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va 
asigura, la cereie, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 
examinarea, măsu rarea şi testarea lucrărilor.

7.2 Costal probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta 
este prevăzut în di »cumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

7.3 Prob fie neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau 
materiale puse în iperă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele 
nu sînt corespunz itor calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului, 
în caz contrar, Be îeficiarul va suporta aceste cheltuieli.

7.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot 
timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale 
prefabricate etc.

7.5 Lucr irile care devin ascunse nu vor fi acoperite fară aprobarea beneficiarului şi, după 
caz, a proiectanţi lui, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunţa 
beneficiarul, proie ctantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru 
a fi examinate. Bn eficiarul şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.

7.6 Antr :prenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia 
Beneficiarului şi ^a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că 
lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, 
dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de 
Antreprenorul ger erai.

7.7 Cost irile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate 
de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, costurile se 
suportă proporţior al de către aceştia.

7.8 Lucr irile executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau 
fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a 
exista în acest sen ; o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. 
Antreprenorul ger erai trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrările respecţi'' e vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi 
se presupune că el î corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.



8 PERIOD DA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE
8.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este 

de 2 ani.
8.2 Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la 

expirarea termene lui prevăzut la punctul 8.1 din prezentul articol.
8.3 Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate 

defecţiunile ce ţ i i  de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei 
notificări transmis e de către Beneficiar.

9 RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR
9.1 Părţi e poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor prevâ zute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii 
Moldova.

9.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, 
antreprenorul răsp înde conform prevederilor legale.

9.3 Merr brii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi 
să răspundă solitar faţă de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor 
contractuale.

9.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de 
beneficiar în forrr a în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul gen ;ral l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

9.5 Antr< prenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor 
pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor 
limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor 
îngrădiri sau li mit; ri din proprie vină.

9.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are 
la dispoziţie împc triva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi 
să îndepărteze zăp; ida şigheaţa.

9.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament 
sau hotărâri ale rutorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, şi car ; au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta ’ 'a fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

9.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.

9.9 Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, 
partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% din 
valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 
operantă în momer tul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

9.10 Benei iciarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune -  interese, compensaţii 
plătibile conform p revederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus 
unui muncitor sau iltei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepţia unui accident sau 
prejudiciu rezultăm 1 din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

9.11 Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru 
neexecutarea obligaţiile contractuale.

7.9 Luci ările vor începe imediat după semnarea contractului.



10 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
10.1 In cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, 

procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, 
fiecare parte p o a t:, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări 
de către o instituie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost lovedită.

11 REZILIEREA CONTRACTULUI
11.1 Anti ;prenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Bem ficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 
pe A ntreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;

b) Bem ficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Bem ficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
cont actuale.

11.2 Bem ficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
• Antr îprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
• Antr :prcnorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia

luciările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 
reîr cepere a lucrărilor;

• Antr iprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau
nu : refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

• Bem ficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor
con uncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
con ractuale.

11.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris 
celelalte părţi cortractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 11.1. şi 11.2. din 
prezentul contract

11.4 Bem ficiarul, în caz de reziliere a contractului, va efectua recepţia cantitativă şi 
calitativa a lucrări or executate.

11.5 In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 
executate, inventa -ul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele 
care urmează să k  plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le supor ;e Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

11.6 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 
respectarea prevec erilor legale.

11.7 Beneficiarul va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate în
maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

12 DISPOZIŢII FINALE
12.1 Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului ( ontract:
a) Devi :ele de cheltuieli;

12.2 Doci mentele contractului vor fi întocmite în limba română.
12.3 în carurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, 

acestea vor fi c arificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru 
Antreprenorul gen ;ral.



12.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la 
data^ T  iunie 20! 10.

12.5 Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu egislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 
31.12.2020.

13 REC HIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

SRL ’’Robricons ’
Adresa poştală: or Călăraşi, str. Ştefan cel Mare 19/10
Telefon: 0688637 77
Cod fiscal: 10096)9000768
Banca: BC ”Mold ova Agroindbank”
Cod: AGRNMD2 K493
IBAN: MDI 1AG000000022511330577

Primăria mun. Orhei
Adresa poştală: or. Orhei, str. V. Mahu 160
Telefon: 023522767
Cod fiscal: 1007601008007
Banca: Min. Fin, Trez. de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: j g  7 f t p Q f i  £ 3 0 ,4 0 1  W & 3



ACORD ADIŢIONAL Nr. 1/73
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la contractul Nr. 73 din ”26,, iunie 2020

Prezentul acord este semnat astăzi ”10,, septembrie 2020, între Primăria municipiului 
Orhei, în persoana dlui Primar -  Pavel VEREJANU şi SRL ’’Robricons”, în persoana dlui 
administrator -  Constantin ELISEI, în scopul modificării Contractului Nr. 73 din ”26” iunie 2020 
(numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică nr. 
ocds-b3wdp1 -MD-1591270405059 din ”25” iunie 2020 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziţii nr. 11 din 
10.09.2020

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 
celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
Se majorează suma contractului nominalizat cu 488 203,84 lei, suma totală va constitui 

5 025 468,30 (cinci milioane douăzeci şi cinci mii patru sute şasezeci şi opt lei, 30 bani)

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 
înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONT
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